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SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PAVIMENTOS

LICITACION PUBLICA N° 13/21: “REPAVIMENTACION DE BOCACALLES EN
NUEVA VILLA ALFREDO FORTABAT - LOMA NEGRA - 1° ETAPA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1 : NORMAS DE APLICACION : Las presentes disposiciones técnicas
particulares complementan y/o modifican las Especificaciones técnicas de caracter general
que se hallan agregadas y que forman parte integrante de este Pliego de Bases y
Condiciones.

En consecuencia: Todas aquellas disposiciones técnicas de carécter general que no
hubiesen sido expresamente modificadas por las presentes especificaciones técnicas
particulares, conservan su total validez y serdn de aplicacion plena a todos los efectos
contractuales.

ARTICULO 2: ENSAYOS DE CALIDAD: Todos los ensayos de calidad que fuesen
necesarios realizar con motivo de la ejecucion de la presente obra seran ejecutados por el
Departamento de Caminos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (U.N.I.C.E.N.), sito en Avda. Del Valle N° 5717 de
esta ciudad de Olavarria. Los gastos originados seran en todos los casos por cuenta del
Contratista y se consideraran incluidos en sus precios de cotizacion.

ARTICULO 3: TIPO DE PAVIMENTO A CONSTRUIR: Se construira en las arterias
indicadas en plano adjunto y en la nomina de cuadras obrantes en el presente legajo un
pavimento de H°S° de 0,15 metros de espesor. EI hormigdn a utilizar sera del tipo H30 y
que cumpla la condicion de tener una resistencia de 320 kg/cm2 a los 28 dias de colocado
segun se especifica detalladamente en las condiciones técnicas generales.

ARTICULO 4: JUNTAS: a) Juntas de contraccién: Se construirdn cada 4,5 metros con
hierros pasadores de 20mm de diametro por 40 cm. de largo separados cada 40 cm. y
colocados en la mitad del espesor del hormigdn en forma paralela a la base y al eje de la
calle segun lo detallan las especificaciones generales.

b) Juntas longitudinales: Se construira una en el centro de la
calzada y llevara hierros de 12 mm de didmetro y 75 cm de largo separados cada 75 cm en
la mitad del espesor de la losa. El hierro serd de las caracteristicas detallado en las
especificaciones generales.

c) Junta de dilatacién: Se construirdn en las bocacalles en
correspondencia con cada arranque de curva. Se materializaran con una madera
compresible de 17 de espesor por 6 de ancho, con la ultima pulgada superior cortada y
fijada con clavos de manera que se pueda retirar una vez fraguado el hormigén. Llevara
hierros pasadores de 20mm de diametro y 40 cm de largo separados cada 40 cm y
colocados de igual manera que los hierros de la junta de contraccion con el agregado de su
engrasado y la implementacion de manguitos plasticos con el fin de permitir el movimiento
de las losas.

ARTICULO 5: ASERRADO DE LOSAS: Todas las juntas seran aserradas en 1/3 del
espesor de la losa comenzando por las juntas de contraccion cuando lo permita el fraguado
del hormigén y no se verifiquen desprendimientos en los bordes. De producirse rajaduras
por deficiencias en el aserrado la Inspeccion de Obras podra ordenar el reemplazo de las
losas afectadas. Se utilizaran aserradoras mecéanicas y la Contratista dispondra en obra en
todo momento dos (2) unidades para evitar inconvenientes por fallas mecéanicas.

ARTICULO 6: TOMADO DE JUNTAS: Se realizara en todos los casos antes de la
habilitacion al transito y cuando las condiciones de humedad lo permitan. Primeramente se
efectuara la limpieza integral de la junta con el fin de eliminar bordes de hormigon y polvo
en general que impida el correcto vertido del material asféltico. La Inspeccion de Obras
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podra ordenar si fuese necesario un segundo aserrado. La limpieza se efectuara con aire a
presion. EI material de juntas a verter serd del tipo asféltico compuesto por un 70% de
asfasol G y un 30% de talco industrial. No se permitira que quede material fuera de las
juntas una vez terminada su colocacion. La Empresa podra poner a consideracion de la
Inspeccion otros tipos de materiales en base a siliconas si lo cree conveniente.

ARTICULO 7 : CURADO DEL HORMIGON : Se efectuara por medio de una
membrana pléastica creada por ANTISOL BLANCO EN BASE SOLVENTE y colocada de
manera que cubra en forma total el hormigon sin marcarlo, para lo cual se utilizaran
rociadores con picos sin obstrucciones. En caso de curados defectuosos que produzcan
proliferacion de pequefias fisuras la Inspeccion de Obras si lo cree conveniente podra
ordenar el reemplazo de losas afectadas sin que la contratista pueda pedir compensacion
economica.

ARTICULO 8: ALBANALES Y ACCESO DE VEHICULOS: La ubicacién de estos
desagties sera la que corresponda a la posicion de los albafiales y donde no los hubiera se
los situara aproximadamente frente a la entrada de la propiedad o en el centro de la misma
si el terreno fuese baldio.

En ningun caso se situaran a menos de 50 cm de los extremos de rebajos construidos para
entrada de rodados y de una junta cualquiera fuera el tipo.

La ejecucidn de los albafiales se llevara a cabo mediante la colocacion de un cafio P.V.C. de
4” en el ancho del cordon.

En cada acceso de vehiculos o garajes si los hubiera se realizara un rebaje de cordon como
se especifica en plano adjunto. En caso que la propiedad sea baldio no se efectuara el
recorte del cordon.

ARTICULO 9: PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES: (P.U.E. de la D.V.B.A))
En todos los casos no previstos y en la medida que no se oponga a las especificaciones del
presente legajo, seran de aplicacion supletoria las disposiciones del Pliego Unico de
Especificaciones de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 10: ADAPTACION DE PAVIMENTOS EXISTENTES: Como el nuevo
pavimento a construir tendra un galibo regular, la contratista debera arbitrar las medidas
para que la transicion entre pavimento existente y pavimento construido no presenten
resaltos. La empresa debera tener en cuenta que estos trabajos se consideraran para el pago
incluido en el item pavimento de hormigdn simple de 0,18 m de espesor, por lo cual lo
debera prorratear en el mismo ya que no se medira.

ARTICULO 11: TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION Y
DESMONTE: El producido de la demolicién y el desmonte se transportara hacia los
lugares que indique la Inspeccion de Obras a una distancia media de 10 km...

ARTICULO 12: DESMONTE, COMPACTACION DE SUBRASANTE Y BASE DE
TOSCA: La Contratista efectuara el desmonte hasta los niveles de proyecto y efectuara un
compactado de la subrasante existente para luego construir una base de tosca de acuerdo a
las especificaciones técnicas generales que para este caso se agregan en el legajo.

ARTICULO 13 : SENALIZACION Y BALIZAMIENTO : Se debera poner especial
cuidado en la sefalizacion y balizamiento diurno y nocturno de la zona de trabajo, con
proliferacion de carteleria y baliza luminosas o reflectivas o cualquier otro dispositivo que
las circunstancias aconsejen para asegurar el objeto perseguido y evitar accidentes, roturas
de bienes a particulares. Sin perjuicio de lo indicado a parrafo precedente, es
responsabilidad exclusiva de la Contratista la Asuncion de los cargos y obligaciones
emergentes por cualquier accion legal que pudieran suscitarse por causa de eventuales
accidentes y/o dafos a terceros.

ARTICULO 14: REPARACION DE VEREDAS: El Contratista debera arreglar a su
cargo las veredas que como consecuencia de los trabajos contratados se vean afectadas y/o
deterioradas.
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ARTICULO 15: CALZADO DE CORDONES: Una vez finalizados todos los trabajos de
pavimentacion y tomado de juntas de la cuadra la Contratista procedera al calzado hasta el
nivel superior del corddn. EI material a utilizar estard despojado de piedras y la parte
superior se efectuara con tierra vegetal para permitir la posterior conservacion.

ARTICULO 16: REPRESENTANTE TECNICO: Para la presente obra se exigira
representante técnico con titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones.

La Contratista debera disponer en obra en forma permanente un representante idéneo con
movilidad.

ARTICULO 17 : LIBROS DE OBRAS : La Contratista entregara a la Inspeccion de
Obras a la firma del contrato dos(2) libros triplicados que seran utilizados como Libro de
Ordenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido y en ellos se asentaran todos los actos de
obra.

ARTICULO 18: INSPECCION DE OBRAS: La Inspeccion de Obras estara a cargo de la
Direccion de Pavimentos dependiente de la Secretaria de Mantenimiento y Obras Publicas.

ARTICULO 19: EQUIPO DE OBRA: La Municipalidad exigird como equipo minimo
para la presente obra:

1- planta de hormigdn o contrato de provision de hormigén

2- tres camiones motohormigoneros de 8m3

3- unaregla vibradora reticulada del ancho de la calzada

4- una retroexcavadora sobre orugas de 220 hp

5- cinco camiones volcadores

6- una motoniveladora de 120 hp

7- un rodillo pata de cabra autopropulsado

8- Una pala cargadora

9- Un rodillo neumatico autopropulsado

10- Un rodillo liso de arrastre

11- Un regador autopropulsado

12- Demas equipos Yy enseres necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

13- Dos aserradoras de hormigon

La Municipalidad exigira su presentacion antes de la firma del contrato para su
verificacion. En caso de que sea equipo contratado debera demostrar fehacientemente su
alquiler por el plazo de obra con las certificaciones de ley.

ARTICULO 20: ADAPTACION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS
PUBLICOS: Si como consecuencia de las obras a ejecutar fuese necesario proceder al
desplazamiento de instalaciones de servicios publicos, queda entendido que dichos trabajos
correran por cuenta de la contratista, quien debera realizarlos por si mismo o solicitar su
ejecucion ante las autoridades correspondientes.

Los gastos que demandaren tales tareas seran considerados incluidos en los precios
cotizados.

En todos los casos la Contratista debera solicitar antes del inicio de los trabajos las
interferencias de todos los servicios posibles (agua, gas, teléfonos, electricidad, pluviales,
etc.)

ARTICULO 21: RECHAZO DE LOS TRABAJOS: En caso que la Inspeccion de Obras
rechace trabajos por incorrecta ejecucion de los mismos, o por deterioros posteriores
ocasionados por terceros a la pavimentacion. La Contratista debera rehacerlos a su
exclusivo cargo.
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ARTICULO 22: CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE OBRA Y RELEVAMIENTO
PREVIO: El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del sector de
trabajo, de manera que la propuesta sea hecha a sus propios medios de informacion. Por lo
tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconoceré diferencia alguna por supuestas
discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiere.

ARTICULO 23: LIMPIEZA: La Contratista debera dejar los lugares de trabajo
perfectamente limpios y nivelados al concluir la obra. La totalidad del material sobrante
serd transportado por la Contratista a su cargo a la distancia de transporte que se indica en
articulo especifico al lugar que indique la Inspeccion de Obras. Los gastos que insuman
estas tareas se consideraran incluidos y prorrateados en los items cotizados.

ARTICULO 24: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra se halla
fijado en SESENTA (60) dias corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE
INICIACION DE OBRA, en el Libro de 6rdenes de Servicio.

ARTICULO 25: ROTURA DE EQUIPOS: En caso de roturas y/o averias, el Contratista
deberad proceder a la sustitucion en forma inmediata, no dandole derecho para solicitar
ampliaciones de plazo por el tiempo que eventualmente pudiese haber estado inactivo. La
Inspeccion podra ordenar el aumento o cambio de los equipos, de manera de asegurar el
cumplimiento de los plazos contractuales.

ARTICULO 26: AMPLIACIONES DE PLAZO POR LLUVIA: Se considerara normal
y previsto en el plazo de ejecucion establecido, la perdida a causa de las lluvias o como
consecuencia de las mismas, la cantidad de ochenta y cuatro (84) dias cada trescientos
sesenta (360) dias corridos de plazo, mas el adicional que resulte de aplicar el mismo
criterio, en forma proporcional, a las fracciones de plazo excedentes menores de trescientos
sesenta (360) dias corridos.

Los dias perdidos deben entenderse coincidentes con los dias habiles de jornada normal
laboral, es decir excluidos los dias domingos, feriados nacionales o no laborables,
incluyendo sabados medio DIA.

En el caso que el numero de dias perdidos durante la ejecucion de la obra fuese mayor al
que resultase de aplicar el criterio precedente, correspondera reconocer la diferencia entre
ambas como causa justificada de demora.

La compensacion de plazo a otorgar resultara de multiplicar el coeficiente 1,67 (uno coma
sesenta y siete) por la diferencia entre los dias perdidos registrados y los considerados como
perdida normal, redondeando al numero entero mas proximo.

A los efectos de la determinacion precedente, se llevara un registro de lluvias mensual, por
duplicado, en el cual constara la fecha y magnitud de la precipitacion, e incidencia
ponderada en jornadas o medias jornadas pérdidas.

El original y copia seran firmados por la Inspeccion de Obras y Contratista como
constancia.

La copia le sera entregada a este ultimo quien dispondra del plazo que le acuerda el articulo
37 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 6021 para efectuar la solicitud de
reconocimiento a que se considere con derecho.

Se consideraran como validos los regimenes de lluvia que entrega la Direccion de
Hidraulica de la Municipalidad de Olavarria.
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ARTICULO 27: SANITARIOS EN OBRA: La contratista, para uso permanente del
personal, deberd disponer en obra de los bafios quimicos que exigen las normas de
seguridad e higiene.

ARTICULO 28: SERENO: Se exigira en forma permanente un personal que oficie de
sereno.




