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SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PAVIMENTOS

LICITACION PUBLICA N° 15/21:

“REPAVIMENTACION CON H° S° EN AV,
ALBERDI E/AV.COLONY SAN MARTIN -2° ETAPA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1 : NORMAS DE APLICACION : Las presentes disposiciones técnicas
particulares complementan y/o modifican las Especificaciones técnicas de carécter
general que se hallan agregadas y que forman parte integrante de este Pliego de Bases y
Condiciones.

En consecuencia: Todas aquellas disposiciones técnicas de caracter general que no
hubiesen sido expresamente modificadas por las presentes especificaciones técnicas
particulares, conservan su total validez y seran de aplicacion plena a todos los efectos
contractuales.

ARTICULO 2: ENSAYOS DE CALIDAD: Todos los ensayos de calidad que fuesen
necesarios realizar con motivo de la ejecucion de la presente obra seran ejecutados por
el

Departamento de Caminos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (U.N.I.C.E.N.), sito en Avda. Del Valle N°
5717 de esta ciudad de Olavarria. Los gastos originados seran en todos los casos por
cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en sus precios de cotizacion.

ARTICULO 3: TIPO DE PAVIMENTO A CONSTRUIR: Se construira en las
arterias indicadas en plano adjunto y en la nomina de cuadras obrantes en el presente
legajo un pavimento de H°S® de 0,18 metros de espesor. EI hormigdn a utilizar sera del
tipo H30 y que cumpla la condicion de tener una resistencia de 320 kg/cm2 a los 28 dias
de colocado segun se especifica detalladamente en las condiciones técnicas generales.

ARTICULO 4: JUNTAS: a) Juntas de contraccion: Se construiran cada 4,5 metros con
hierros pasadores de 20mm de diametro por 40 cm. de largo separados cada 40 cm. y
colocados en la mitad del espesor del hormigon en forma paralela a la base y al eje de la
calle segun lo detallan las especificaciones generales.

b) Juntas longitudinales: Se construira una en el centro de la
calzada y llevara hierros de 12 mm de didametro y 75 cm de largo separados cada 75 cm
en la mitad del espesor de la losa. El hierro sera de las caracteristicas detallado en las
especificaciones generales.

c) Junta de dilatacion: Se construiran en las bocacalles en
correspondencia con cada arranque de curva. Se materializaran con una madera
compresible de 17 de espesor por 6” de ancho, con la ultima pulgada superior cortada y
fijada con clavos de manera que se pueda retirar una vez fraguado el hormigén. Llevara
hierros pasadores de 20mm de didmetro y 40 cm de largo separados cada 40 cm y
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colocados de igual manera que los hierros de la junta de contraccion con el agregado de
su engrasado y la implementacion de manguitos plasticos con el fin de permitir el
movimiento de las losas.

ARTICULO 5: ASERRADO DE LOSAS: Todas las juntas seran aserradas en 1/3 del
espesor de la losa comenzando por las juntas de contraccion cuando lo permita el
fraguado del hormigdén y no se verifiquen desprendimientos en los bordes. De
producirse rajaduras por deficiencias en el aserrado la Inspeccion de Obras podra
ordenar el reemplazo de las losas afectadas. Se utilizaran aserradoras mecéanicas y la
Contratista dispondr4 en obra en todo momento dos (2) unidades para evitar
inconvenientes por fallas mecanicas.

ARTICULO 6: TOMADO DE JUNTAS: Se realizara en todos los casos antes de la
habilitacion al transito y cuando las condiciones de humedad lo permitan. Primeramente
se efectuara la limpieza integral de la junta con el fin de eliminar bordes de hormigén y
polvo en general que impida el correcto vertido del material asfaltico. La Inspeccion de
Obras podra ordenar si fuese necesario un segundo aserrado. La limpieza se efectuara
con aire a presion. El material de juntas a verter sera del tipo asféaltico compuesto por un
70% de asfasol G y un 30% de talco industrial. No se permitira que quede material fuera
de las juntas una vez terminada su colocacion. La Empresa podra poner a consideracion
de la Inspeccidn otros tipos de materiales en base a siliconas si lo cree conveniente.

ARTICULO 7 : CURADO DEL HORMIGON : Se efectuara por medio de una
membrana plastica creada por ANTISO BLANCO EN BASE SOLVENTE y colocada
de manera que cubra en forma total el hormigon sin marcarlo, para lo cual se utilizaran
rociadores con picos sin obstrucciones. En caso de curados defectuosos que produzcan
proliferacion de pequefias fisuras la Inspeccién de Obras si lo cree conveniente podra
ordenar el reemplazo de losas afectadas sin que la contratista pueda pedir compensacién
economica.

ARTICULO 8: ALBANALES Y ACCESO DE VEHICULOS: La ubicacion de
estos desagiies sera la que corresponda a la posicion de los albafiales y donde no los
hubiera se los situara aproximadamente frente a la entrada de la propiedad o en el centro
de la misma si el terreno fuese baldio.

En ningln caso se situaran a menos de 50 cm de los extremos de rebajos construidos
para entrada de rodados y de una junta cualquiera fuera el tipo.

La ejecucion de los albafales se llevara a cabo mediante la colocaciéon de un cafio
P.V.C. de 4” en el ancho del corddn.

En cada acceso de vehiculos o garajes si los hubiera se realizara un rebaje de cordon
como se especifica en plano adjunto. En caso que la propiedad sea baldio no se
efectuara el recorte del cordon.

ARTICULO 9: PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES: (P.U.E. de la
D.V.B.A.) En todos los casos no previstos y en la medida que no se oponga a las
especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion supletoria las disposiciones del
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Pliego Unico de Especificaciones de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires.

ARTICULO 10: ADAPTACION DE PAVIMENTOS EXISTENTES: Como el
nuevo pavimento a construir tendrd un galibo regular, la contratista debera arbitrar las
medidas para que la transicion entre pavimento existente y pavimento construido no
presenten resaltos. La empresa debera tener en cuenta que estos trabajos se consideraran
para el pago incluido en el item pavimento de hormigdn simple de 0,18 m de espesor,
por lo cual lo debera prorratear en el mismo ya que no se medira.

ARTICULO 11: TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION Y
DESMONTE: EI producido de la demolicién y el desmonte se transportara hacia los
lugares que indique la Inspeccion de Obras a una distancia media de 10 km...

ARTICULO 12: DESMONTE Y CONSTRUCCION DE BASE DE TOSCA: La
Contratista efectuara el desmonte hasta los niveles de proyecto, recompactard la
subrasante y construira una base de tosca compactada de acuerdo a especificaciones
técnicas obrantes en el presente legajo, de 0,20 metros de espesor.

ARTICULO 13 : SENALIZACION Y BALIZAMIENTO : Se deberéa poner especial
cuidado en la sefializacién y balizamiento diurno y nocturno de la zona de trabajo, con
proliferacion de carteleria y baliza luminosas o reflectivas o cualquier otro dispositivo
que las circunstancias aconsejen para asegurar el objeto perseguido y evitar accidentes,
roturas de bienes a particulares. Sin perjuicio de lo indicado a parrafo precedente, es
responsabilidad exclusiva de la Contratista la Asuncion de los cargos y obligaciones
emergentes por cualquier accion legal que pudieran suscitarse por causa de eventuales
accidentes y/o dafios a terceros.

ARTICULO 14: REPARACION DE VEREDAS: El Contratista debera arreglar a su
cargo las veredas que como consecuencia de los trabajos contratados se vean afectadas
y/o deterioradas.

ARTICULO 15: REPRESENTANTE TECNICO: Para la presente obra se exigira
representante técnico con titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones.

La Contratista debera disponer en obra en forma permanente un representante idoneo
con movilidad.

ARTICULO 16 : LIBROS DE OBRAS : La Contratista entregara a la Inspeccion de
Obras a la firma del contrato dos(2) libros triplicados que seran utilizados como Libro
de Ordenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido y en ellos se asentaran todos los
actos de obra.

ARTICULO 17: INSPECCION DE OBRAS: La Inspeccion de Obras estar4 a cargo
de la Direccion de Pavimento dependiente de la Secretaria de Mantenimiento y Obras
Publicas.
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ARTICULO 18: EQUIPO DE OBRA: La Municipalidad exigira como equipo
minimo para la presente obra:

1- planta de hormigdn o contrato de provision de hormigén

2- tres camiones motohormigoneros de 8m3

3- unaregla vibradora reticulada del ancho de la calzada

4- una retroexcavadora sobre orugas de 220 hp

5- cinco camiones volcadores

6- una motoniveladora de 120 hp

7- un rodillo pata de cabra autopropulsado

8- Una pala cargadora

9- Un rodillo neumatico autopropulsado

10- Un rodillo liso de arrastre

11- Un regador autopropulsado

12- Demas equipos y enseres necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

13- Dos aserradoras de hormigon

La Municipalidad exigird su presentacion antes de la firma del contrato para su
verificacion. En caso de que sea equipo contratado debera demostrar fehacientemente su
alquiler por el plazo de obra con las certificaciones de ley.

ARTICULO 19: ADAPTACION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS
PUBLICOS: Si como consecuencia de las obras a ejecutar fuese necesario proceder al
desplazamiento de instalaciones de servicios publicos, queda entendido que dichos
trabajos correran por cuenta de la contratista, quien debera realizarlos por si mismo o
solicitar su ejecucion ante las autoridades correspondientes.

Los gastos que demandaren tales tareas seran considerados incluidos en los precios
cotizados.

En todos los casos la Contratista debera solicitar antes del inicio de los trabajos las
interferencias de todos los servicios posibles (agua, gas, teléfonos, electricidad,
pluviales, etc.)

ARTICULO 20: RECHAZO DE LOS TRABAJOS: En caso que la Inspeccion de
Obras rechace trabajos por incorrecta ejecucion de los mismos, o por deterioros
posteriores ocasionados por terceros a la pavimentacion. La Contratista debera
rehacerlos a su exclusivo cargo.

ARTICULO 21: CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE OBRA Y
RELEVAMIENTO PREVIO: EIl oferente deberd efectuar “in situ” una completa
verificacion del sector de trabajo, de manera que la propuesta sea hecha a sus propios
medios de informacion. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se
reconocera diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de
realizacion se refiere.
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ARTICULO 22: LIMPIEZA: La Contratista debera dejar los lugares de trabajo
perfectamente limpios y nivelados al concluir la obra. La totalidad del material sobrante
sera transportado por la Contratista a su cargo a la distancia de transporte que se indica
en articulo especifico al lugar que indique la Inspeccion de Obras. Los gastos que
insuman estas tareas se consideraran incluidos y prorrateados en los items cotizados.

ARTICULO 23: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra se halla
fijado en CIENTO VEINTE (120) dias corridos, contados a partir de la firma del ACTA
DE INICIACION DE OBRA, en el Libro de 6rdenes de Servicio.

ARTICULO 24: ROTURA DE EQUIPOS: En caso de roturas y/o averias, el
Contratista deberd proceder a la sustitucion en forma inmediata, no dandole derecho
para solicitar ampliaciones de plazo por el tiempo que eventualmente pudiese haber
estado inactivo. La Inspeccion podré ordenar el aumento o cambio de los equipos, de
manera de asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales.

ARTICULO 25: AMPLIACIONES DE PLAZO POR LLUVIA: Se considerara
normal y previsto en el plazo de ejecucion establecido, la perdida a causa de las lluvias
0 como consecuencia de las mismas, la cantidad de ochenta y cuatro (84) dias cada
trescientos sesenta (360) dias corridos de plazo, mas el adicional que resulte de aplicar
el mismo criterio, en forma proporcional, a las fracciones de plazo excedentes menores
de trescientos sesenta (360) dias corridos.

Los dias perdidos deben entenderse coincidentes con los dias habiles de jornada normal
laboral, es decir excluidos los dias domingos, feriados nacionales o no laborables,
incluyendo sabados medio DIA.

En el caso que el numero de dias perdidos durante la ejecucion de la obra fuese mayor
al que resultase de aplicar el criterio precedente, correspondera reconocer la diferencia
entre ambas como causa justificada de demora.

La compensacién de plazo a otorgar resultara de multiplicar el coeficiente 1,67 (uno
coma sesenta y siete) por la diferencia entre los dias perdidos registrados y los
considerados como perdida normal, redondeando al numero entero mas préximo.

A los efectos de la determinacion precedente, se llevara un registro de lluvias mensual,
por duplicado, en el cual constara la fecha y magnitud de la precipitacion, e incidencia
ponderada en jornadas o medias jornadas pérdidas.

El original y copia seran firmados por la Inspeccion de Obras y Contratista como
constancia.

La copia le sera entregada a este Gltimo quien dispondra del plazo que le acuerda el
articulo 37 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 6021 para efectuar la solicitud de
reconocimiento a que se considere con derecho.
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Se consideraran como validos los regimenes de lluvia que entrega la Direccion de
Hidraulica de la Municipalidad de Olavarria.

ARTICULO 26: SANITARIOS EN OBRA: La contratista, para uso permanente del
personal, deberd disponer en obra de los bafios quimicos que exigen las normas de
seguridad e higiene.

ARTICULO 27: SERENO: Se exigira en forma permanente un personal que oficie de
sereno.

ARTICULO 28: SEPARADORES: Los separadores tendran un ancho total, medidos
de caras vistas de cordones, de 3,00 metros. Se rellenaran con tierra vegetal (humus) y
se rastrillaran en forma manual de manera de eliminar restos de materiales pétreos o
vegetales. El relleno, en la parte céntrica del separador, tendra 10 cm. por encima de la
parte superior del cordon.

Todos los bordes rectos de hormigon vistos se pintaran con dos (2) manos de sintético
blanco, los bordes curvos con dos (2) manos de sintético amarillo. Todos estos trabajos
se encuentran incluidos dentro del item separador.

Se dejara prevista la conexion a posibles luminarias en cada separador con la colocacion
de un cano de P.V.C. de 4” hacia la vereda, en los lugares que indique la proveedora
local de ese servicio.

ARTICULO 29: CANOS: Los cafios de conexion a sumideros seran de hormigén de
0.60 m de diametro interno, CON CABEZA. Las juntas seran tratadas con mortero de
cemento, en forma externas en su parte superior y en forma interna en la parte inferior.
El tapado se efectuara con material fino y compactado, de manera de no dejar huecos
que posibiliten un posterior asentamiento que deteriore la base del pavimento a
construir.

ARTICULO 30: MESETAS: En los accesos a las rotondas y en los establecimientos
educativos para el control de la velocidad de transito, se construirdn mesetas, de
acuerdo a plano de detalle adjunto en el presente legajo de obra. Se identificaran las
mesetas con pintura vial igual a la utilizada para la demarcacion de la Av. Alberdi. El
frente serd amarillo reflectante.

ARTICULO 31 : PROVISION DE MOVILIDAD : La contratista entregara a la
Direccion de la Unidad de Obras de Pavimentacion y Pluviales para el control de la obra
a la firma del contrato y hasta la RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA, acto en
que se devolvera, de una movilidad, auto o camioneta, modelo 2016 en adelante.
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La Contratista entregara el vehiculo listo para transitar, con toda la documentacion en
regla, y estara a su cargo el combustible, garaje, lavado, lubricantes que se utilicen el
periodo

ARTICULO 32: REMANENTES DE ITEMS: La Inspeccion de Obras indicara a la
Contratista, en caso que existieran, los lugares en que se construiran los remantes de
item hasta completar el total ofertado por la Contratista. En ninglin caso se cambiaran
las condiciones de construccion ofertadas. Los lugares seran dentro del ejido urbano de
la ciudad de Olavarria.




