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Licitacion Publica N° 37/21:“Mantenimiento rutinario, alteo y reconformado de los caminos

rurales en el Partido de Olavarria”

ITEM 2: ZONAI

Memoria Descriptiva

La Municipalidad de Olavarria llama a Licitacion Publica para la prestacion del servicio de
reparacion y mantenimiento de la red vial del partido de Olavarria.

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios,
secundarios o terciarios.

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en tres (3) zonas, correspondiendo el

presente Pliego a la identificada como Zona Il.

Descripcion general de la Zona |l

Este llamado alcanza a la Zona Il la cual tiene una extension total de 700,2 km , de los cuales
300,15 km son de caminos entoscados y 400,05 km caminos de tierra. Ver detalle adjunto de la
zona.

Sus limites son los siguientes: al noreste el Camino Provincial 078-05, al sudeste el Partido de
Laprida, al Sudeste los Partido de Benito Juarez y Azul; y al noreste la RN N° 226. Ver detalle

adjunto de la zona.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el
gue ha sido proyectado y ejecutado el camino.

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento
rutinario. Su descripcién se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Si las condiciones climaticas son adecuadas para el levantamiento, la inspeccion informara
donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido
de la inspeccibn las maquinas podrdn pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la

emergencia.

CONDICIONES DE TRABAJO

Después de los trabajos, los caminos deberan encontrarse en ¢ptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.
Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.

El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado al alteo, reconformado y
mantenimiento serd de 4 (cuatro) motoniveladoras durante doce meses.
Las caracteristicas de estas maquinarias, seran:

e Item a: 2 motoniveladora con una potencia superior a 180 HP
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e Item b: 2 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior 180 HP, que
asegure perfectas condiciones de uso,
e Las motoniveladoras contardn con sistemas de rastreo GPS, con libre acceso al

software utilizado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratacion se realizara por el sistema de precios unitarios y unidad de medida.

La empresa deberd contar con antecedentes de trabajos realizados similares al de
mantenimiento de caminos rurales en zonas aledafias al Partido de Olavarria.

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora
trabajada. Esta previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de 160 horas por mes, por
cada una de las 4 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante los 12 meses.
Las horas que por razones climaticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el
mes, no se certifican y quedan disponibles durante la vigencia del contrato, segun indique la

inspeccion.

El plazo de obra se fija en 12 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Las empresas que realicen ofertas en mas de un item deberan adquirir los pliegos en forma
separada por cada una de ellos.-

Obligatoriamente deberan cotizar en forma individual cada item .-

La capacidad Técnica- Econ6mica para la aceptacion de las ofertas sera evaluada al momento
de estudio de las propuestas.-

Una misma Contratista s6lo serd adjudicataria un maximo de 2 items. Si una misma firma
resultase la oferta mas ventajosa para mas de 2 items, se le dara traslado para que en un
término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentacion escrita optando por dos de ellos.-
Hecha la opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacién sobre la/s oferta/s
que hubiesen sido desechadas a los oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el
orden de prelaciéon y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante,
otorgandoles un término perentorio de 24 horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si
ninguno de los subsiguientes postulantes aceptasen la oportunidad de ser adjudicatarios en las
condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto es a aquel que presenté la oferta
mas ventajosa), previo compromiso y demostracion fehaciente de poder realizar en forma
simultdnea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items preadjudicados.-

Se deja expresamente sentado que la decision que adopte la Municipalidad sera irrecurrible y
en ningun caso ni bajo ningun concepto dara lugar y/o derecho a los oferentes a formular
reclamos de ningun tipo.-

El presupuesto oficial total es de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL ($48.384.000,00.-)
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ITEM 2: ZONA Il

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:

Comprende el alteo, reconformado y mantenimiento rutinario de caminos primarios, secundarios
y terciarios de jurisdiccibn municipal o provincial pertenecientes a la zona IlI, cuya

individualizacién se encuentra en el plano adjunto.

Articulo 2°.-Condiciones de Ejecucion:

El Contratista procedera a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccion vial, y
a las 6rdenes que imparta la Inspecciéon. En todo caso, el Contratista estard obligado a ejecutar
todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en dos conceptos bien diferenciados: el primero alteo,
reconformado y limpieza de cunetas y el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero

bacheo.

2.1.-ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Definicién: este item comprende las tareas de Alteo, Restitucién de la seccion transversal de
cunetas, reconformado. A continuacién, se describen los principales requerimientos de cada
una de ellas.

Alteo:

Se debera realizar alteo en los lugares que la inspeccion ordene. Para ello se levantara con
suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo serd indicada en el momento que
se requiera dependiendo la situacién.

Reconformado:

El reconformado se realizara en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo
"abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de 3% hacia

ambos laterales.

Limpieza de cunetas:

El Contratista deber& efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habra de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en
caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencibn mereceran aquellos casos en que la extraccion lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccién, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberan eliminar estas situaciones.

2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO

Definicién
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Se ejecutard con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que
compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material debera
realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordén sobrante del mismo lado donde se
realizara el corte inicial. Se lograra asi un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendr& especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del
camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy
importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composicion.

Los cordones de trabajo deberdn procesarse de manera que no quede material acopiado a
ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.

Luego de realizar esta tarea, el camino debera presentar una superficie de rodamiento sin
resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el transito normal. Los perfiles
transversales deberan tener un galibo “abovedado”, con una pendiente transversal maxima de
3% hacia ambos laterales.

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendra especial cuidado al realizar
las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehiculos a
las mismas.

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuira la tapada minima de los
tubos, ni dejara saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En caminos entoscados, se adoptara como norma general la pasada de las maquinas dentro de
las 24 horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la humedad
adecuada. No debera removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y se evitara
el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta Ultima recomendacion es valida
para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa realice pasada
de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizaran las horas trabajadas, excepto que
la inspeccidn lo haya solicitado.

En aguello casos que se incremente el deterioro de un camino por el mal trabajo de la empresa,
esta debera devolver al camino el estado original por los medios que la inspeccidén ordene, no
contabilizandose las horas trabajadas a tal efecto.

La Empresa debera mantener libre de obstaculos, vegetacion abundante, o piedras, las cunetas
de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las
cunetas se efectuara antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuard anualmente. De
acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional.

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.

Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién de las tareas seran
provistos por la Empresa Contratista. Sera su responsabilidad procurar la disponibilidad de
tosca de extraccion lateral o de yacimientos ubicados a no mas de cinco km de ubicacion de la

obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente.

2.3.-Bacheo: La empresa contratista deber& realizar tareas de bacheos acordado previamente con
la inspeccion , en los tramos donde se haya perdido la tosca y por ende la superficie de la
calzada presente una discontinuidad que perjudique el transito, debera restituirse la situacion
original mediante bacheo. Para tal fin se utilizara aporte de tosca, que podrd provenir de

yacimientos o de extraccion lateral; en este Ultimo caso, el Contratista deberd garantizar que la
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extraccion lateral no provoque la alteracion del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del entoscado.
Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al

transito normal de la via.

Articulo 3°.Plazos y Cronograma de trabajo:

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecucion de las tareas correspondientes al alteo,
reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondra de 1920 horas por maquina
durante la vigencia del contrato.

Previamente a comenzar las tareas la Inspeccion entregara un Plan de Trabajo abierto en
periodos semanales y/o mensuales de manera de contemplar la totalidad de los trabajos
previstos.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del Contrato.

La empresa deberd presentar un resumen mensual en papel y en formato digital del avance real
del Plan de Trabajo abierto entregado.

Para las tareas se certificardn no mas de 640 horas mensuales totales, 320 hs de
motoniveladora correspondiente al item a y 320 hs al item b descripto en el Art.5-Equipos. En
caso de excederse esta cantidad de horas, serdn a cargo de la empresa contratista, si en
cambio la cantidad de horas sea menor a las estipuladas, se debera recuperar durante la

vigencia del contrato segun indique la inspeccién.

Articulo 4°.- Ordenamiento de la Obra y de los Trabajos:

La Direccion de Caminos Rurales entregara a la empresa contratista un Plan de Trabajo
abierto. El cual incluira el cronograma previsto para los trabajos de Mantenimiento Rutinario
para garantizar la intervencion y el mantenimiento de todos los caminos de la red vial.

El Plan de Trabajo pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del contrato de
acuerdo a las emergencias y/o necesidades.

El Contratista debera extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a
efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de
alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los arreglos
necesarios para restituir a su condicion original los elementos afectados.

Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al transito media calzada
del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a

los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 5°.-EQUIPOS:

Para las tareas de alteo, reconformado y mantenimiento deberd utilizarse como minimo cuatro

(4) motoniveladoras en Optimas condiciones de funcionamiento
e Las motoniveladoras aceptadas deberdn ser modelo 2008 o superior.
e Item a: 2 motoniveladora con una potencia superior a 180 HP

e Item b: 2 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior 180 HP, que
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asegure perfectas condiciones de uso,
e Las motoniveladoras contardn con sistemas de rastreo GPS, con libre acceso al
software utilizado.

Los equipos deberan estar Optimas condiciones de funcionamiento y con los implementos
necesarios. Todas deberan poseer escalificadores en buenas condiciones, de modo de poder
realizar los trabajos de bacheos y reconformados indicados por la inspeccion de obra.
Al momento de la presentacion de las ofertas, los proponentes deberan declarar el equipo a
utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado
deber4d acompafiarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario,
debidamente certificada por entidad habilitada.
Cada equipo debera estar identificado con el correspondiente nimero de zona, con un tamafio
de leyenda que resulte legible a distancia.
Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Mantenimiento y Obras Publica, se solicitara
aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere satisfactoria.
Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar en la
presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de algunas de
las maquinarias a utilizar.
Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin
conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.
La Empresa Contratista debera presentar el carnet habilitante, certificados de capacitacion o

cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos abocados a la obra.

Articulo 6°.-Equipo Adicional:

Adicional a lo mencionado anteriormente, se debera cotizar el equipo que se describe a
continuacion valorizandolo como equivalente al valor del Iltem a: “motoniveladora con una
potencia superior a 180 HP”, de manera de poder utilizarlo durante aleatoriamente durante el
periodo que dure la obra organizando los trabajos entre la inspeccion y la empresa, atendiendo
los factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logistica.
Equipos adicionales a cotizar:
A 1 Retroexcavadora (Oruga)- Potencia 140 HP- con capacidad de balde no menor a 1
m3.
A 1 Compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y neumaético), carga minima 11
tn.
A 1 Camion Regador capacidad minima 9000 Its
A 1 Camion volcador tipo tatu, capacidad minima de carga 17m3
Los valores cotizados seran utilizados para analizar las propuestas y seran de utilidad para

estimar o desestimar las ofertas.

Articulo 7°.-Ensayos:
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Si fuere necesario ejecutar ensayos de calidad de suelos, ellos deberan ser realizados por
Entidad habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el Contratista.

El Contratista deberd presentar los resultados de los ensayos de calidad exigidos por la
Inspeccién. Los mismos seran presentados con la suficiente anticipacion a la aprobacion y
certificacion de la tarea.

El incumplimiento de tal requisito por parte del Contratista dara lugar a la automatica
suspension de las tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el

Municipio a requerir o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Sefalizacién - Balizamiento:

Se deberéd poner especial cuidado en la sefializacion, diurna y nocturna, y balizamiento de los
tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de
seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el
objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el tramo de camino a

mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.

Articulo 9°.-Controles:

El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno y hechos existentes,
de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de informacion.
Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocera diferencia alguna por

supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiera.

Articulo 10°.-Representacion Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil, Vial o en Construcciones.-
Asimismo, en obra tendrd una persona idonea en el control y ejecucién de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.-Sequridad e Higiene:

El Contratista debera presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
poélizas de seguro que cubran dafios a terceros motivados como consecuencia de accidentes
ocasionados por las obras a su cargo.

El Contratista proveera a sus empleados los elementos y equipos de proteccién personal de
uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el
correcto uso de los mismos.

La Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el
Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes. Se debera cumplir con el con el manual de Seguridad

e Higiene.
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Articulo 12°.-Conservacion Ambiental:

El contratista deber& evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente
que se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitacion y

Rutinario.

Articulo 13°.-Inspecciones vy Notificaciones:

Estara a cargo de personal de la Direccidbn de Caminos Rurales, dependiente de la Secretaria
de Mantenimiento y Obras Publicas, y/o cualquier otra persona técnica en la materia que
designe el Intendente Municipal.

La empresa Contratista debera entregar a la Inspeccidén previo a la certificacién la siguiente
documentacion:

Partes diarios, de cada una de las maquinas indicando hora de comienzo y de finalizacién de
tareas en cada dia trabajado, asi como discontinuidades en la prestacion del servicio (si
hubiesen existido) indicando las causas.

Aviso inmediato a la Inspeccién de dia no trabajado, indicando la causa.

Aviso inmediato a la Inspeccién al reanudar las tareas.

Articulo 14°.-Plazo Contractual: El plazo de contratacion de la presente licitacion es de DOCE

(12) meses de duracion, contados desde la fecha del Acta de inicio.-

Articulo 15°.-Plieqo _unico_de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccion de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires (2007).

Articulo 16°.-Listado _de caminos: En el plano adjunto se detallan los caminos que estan

incluidos en la zona.
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PLANO ZONA Il — Detalle de los caminos componentes de la Zona ll
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