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Municipalidad de Olavaria 
SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 

  Obra: “Arreglos en la Escuela N° 11, Hipólito Irigoyen”. 

 Ubicación: Calles Alvarez y Pierris – Hinojo - Olavarria 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la 

provisión de la mano de obra y materiales necesarios, para las tareas de los 

arreglos en el SUM, baños y patio; de la Escuela N°11, Hipólito  Irigoyen 

ubicada en la intersección de las calles Pierris y Alvarez, de la localidad de 

 Hinojo, partido de Olavaria. 

 

TAREAS A REALIZAR EN EL SUM: 

 Retiro de pisos existentes 260m2. 

 Picado de material sobrante como pegamento y rebabas del piso. 

 Retiro de revestimiento del escenario 30m2. 

 Demolición de la escalera de material del escenario 1m3. 

 Demolición de muro divisoria detrás el escenario 1.50m3. 

 Arreglos en canaleta pluvial sobre columna. (Rebalsa por 

canaleta hacia adentro del SUM, en el momento de la obra se se 

toma la decisión mejor para poder  poder solucionar la 

filtración, con una bajada hacia rejilla nueva y/o  cierres de la 

canaleta existente mejorando su pendiente hacia la caída del 

desagüe). 

 Abrir canaleta 10cm x 10 cm, para colocar una rejilla hacia la 

rejilla existente para desaguar pisos 10 ml. 
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 Colocación de solados y zócalos nuevos en SUM del del tipo 

mosaico granítico 40 x 40 color Gris de Blangino, 260 m2. 

 Colocación de revestimiento ceramico 20 x 65 existente en la 

escuela, en todo el perímetro del escenario 30m2. 

 

 

PATIO: 

 Picar y retirar el solado existente a la salida del SUM en el patio, 

100M2. 

 Retirar bebederos existentes. 

 Picar revoques de pared de los bebederos existente y realizarlos nuevos 

para luego revestirlos con cerámicos blancos satinados 25x35 Lourdes, 

hasta los 2 mts alto. 10 m2. 

 Realizar pilares para colocación de mesada con piletas, gritería y 

mesadas nuevas para bebederos. 

 Hacer cámara de inspección nueva. 

 Realizar el piso de hormigón peinado con bordes alisados en el patio 

125 m2. 

 

BAÑOS: 

 Se retiran todo los artefactos, carpinterías, griferías, mesadas etc. 

 Se demuelen mampostería en baño niñas y se retiran los bloques 

decorativos que hacen de ventilación. 

 Se pica todo el revestimiento existente. 

 Se cierra un vano del baño de niñas con tabique de Durlock. Hacia 

pasillo de aulas. 

 Se reubica la cámara del baño de niños en el exterior para realizar las 

conexiones nuevas. 
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 Se realizan los desagües nuevos, la instalación de agua y la de 

electricidad. 

 Se construyen los pilares de mesadas y se realizan los apoyos de las 

mismas con perfiles metálicos y caladuras de 2 cm en la mampostería 

todo el largo de mesadas. 

 Se reviste hasta nivel cielorraso todos los baños con revestimiento 

cerámico blanco satinado de Lourdes, 150 m2.  

 Se colocan los solados de mosaico tipo Blangino gris 40x40, 60 m2. 

 Se proveen y colocan las carpinterías nuevas de aluminio blanco.  

 Se realizan los cielorrasos en placas de yeso Durlock, 40 m2. 

 Se colocan accesorios ya artefactos de luz 

 Se realiza la pintura en los cielorrasos de los baños y la pared exterior 

donde se repararon revoques en el sector de bebederos. 

 

La empresa contratista debe verificar antes de la cotización, el estado 

actual del sector a intervenir, si existiera alguna discrepancia con los planos 

y/o la información presentada, se tiene que realizar la consulta antes de la 

cotización. 

Todas las tareas desde el comienzo de la obra hasta la finalización de la 

misma, los materiales y cálculos estructurales, así como su verificación, están 

bajo cargo y responsabilidad exclusiva de la empresa contratada. 

Los materiales de la demolición y aquellos sobrantes en el lugar que 

resulten reutilizables, a criterio de la inspección, son depositados en a lugares 

apropiados indicado por la Inspección de Obra y cuya estadía y traslados 

están a cargo de la empresa contratista. 

El horario y días de trabajo se debe consensuar con la Inspección de 

Obra.  
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La contratista debe confeccionar los planos de detalles que fueran 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, los que previo a la 

realización de las obras, presentará a la Inspección para su debida 

aprobación. 

Durante la ejecución de las tareas se limpia y mantienen 

ordenadamente los materiales y herramientas en uso y al finalizar las obras se 

deja todo en correctas condiciones de habitabilidad e higiene.  

El contratista debe proveer las herramientas y los equipos necesarios, 

para realizar en forma correcta las labores asignadas por la presente 

licitación. 

En la planilla de resumen que la contratista debe completar con su 

presupuesto, se debe tener en cuenta el porcentaje sugerido, con pequeñas 

variantes (+ - 5% del porcentaje oficial de cada rubro). 

El sistema de contratación es el de Ajuste Alzado, siendo el 

presupuesto oficial de $ 9.474.000 (PESOS NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL). 

El plazo total acordado de las obras, es de 75 días corridos a contar de 

la iniciación de las mismas. - 

 
 

 
 

 


