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LICITACION PUBLICA N° 01/23 “ALQUILER DE EQUIPOS VIALES PARA REALIZAR ALTEO Y
CONSTRUCCION DE CUNETA EN CAMINO 078-04- CROTTO".

ANEXO |
CALCULO DE VARIACION DE PRECIOS CONTRACTUALES

El presente anexo resulta complementario de lo dispuesto por el articulo correspondiente a la
redeterminacion de precios contractuales, a saber:

ARTICULO N° 40 - REDETERMINACION DE PRECIOS: Trimestralmente, si se hubiese producido una
variacion global en los costos de los montos del contrato correspondientes a la parte faltante de
ejecutar, el excedente sobre el mismo, podrd ser redeterminado a solicitud del contratista, sobre la
base de los andlisis de precios presentados en la Oferta y tomando valores porcentuales oficialmente
reconocidos por la fuente proveedora denunciada para las variaciones de cada rubro, podrd
reconocerse un ajuste porcentual sobre los valores bdsicos, para el siguiente trimestre. A este fin se
tomardn como instrumento de ajuste las tablas que emita el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOS (INDEC) para la obra publica, tomdndose como mes comparativo bdsico:

a) En caso que la apertura de la Licitacion se hubiere realizado hasta el dia 15 del mes, los de. la tabla
del mes inmediato anterior;

b) Si la apertura se hubiese realizado a partir del dia 16 inclusive, los de la.tabla de ese.mes.

Los puntos a) y b) son aplicables para la primera redeterminacion para las restantes se usard como
indice base el empleado en la ultima redeterminacion. En todos los casos, las empresas contratistas en
la instancia de formular su peticion, deberdn acreditar fehacientemente la incidencia de los nuevos
precios de los insumos de obra en base a la informacion especificada en el pdrrafo precedente, asi como
también deben cumplir con el plan de trabajo propuesto-al inicio de obra, al formular la solicitud de
reconocimiento de precios.-

El Municipio podrd reconocer a la Contratista-los incrementos en los rubros que integran el andlisis de
precios unitarios de cada item, exclusivamente, hasta la.determinacion del COSTO-COSTO, aplicdndose
en el orden establecido, a partir de dicho valor los porcentuales presentados en la oferta para gastos
generales, beneficios, gastos financieros'y gastos impositivos. En la misma forma beneficiarén al
Municipio los menores costos que resultasen de las causas antedichas.

Las variaciones en el rubro mano de obra, de acuerdo a planillas de escala salarial emitidas por el
Sindicato respectivo, podrdn reconocerse con independencia de lo establecido en el primer pdrrafo. En
caso de corresponder, la Contratista deberd presentar su solicitud dentro de la segunda quincena de
finalizado el periodo para el cual se solicita el reconocimiento, rechazdndose aquellas que resulten
extempordneas. El valor-redeterminado se aplicard a las certificaciones de avance de obra posteriores.

ARTICULO 1°.- OBJETO. El régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica tiene
por.objeto el mantenimiento del equilibrio econémico financiero de los contratos de obra publica
financiados total o parcialmente con fondos del Estado Municipal a través del establecimiento de
valores compensatorios de las variaciones de los insumos.

ARTICULO 2°.- ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS. Los precios de los contratos,
correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, reflejen una variacién
promedio ponderada de esos precios, superior a los del contrato o al precio surgido de ultima
redeterminacién de precios, segin corresponda.-

ARTICULO 3°.- PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de
redeterminacion seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC)
gue se detallan en el presente o, en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales o
especializados, aprobados por el comitente.

ARTICULO 42. INDICES A UTILIZAR. Para los cdlculos de redeterminacién de precios de contrato
previstos en el pliego de Condiciones Legales Particulares de la presente licitacién publica, el Municipio
utilizard los indices que se detallan a continuacidn:
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INDICES:

a) MANO DE OBRA: Incrementos salariales del Sindicato U.O.C.R.A. y homologadas por el

Ministerio de Trabajo de la Nacion. Se deberd indicar en la propuesta el escalafon al que
pertenece el trabajador, para poder tener seguimiento de las variaciones paritarias.

b) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:
_Se tomard el promedio entre:

SISTEMA DE INDICES DE PRECIOS MAYORISTAS (SIPM), base afio 1993 — Capitulo 2 y 3 IPIB
2320 33380-1 Aceites lubricantes -2 y3IPIB
2320 33360-1 Gasoil -O

2320 33310-1 Naftas

Piedras, arenas y arcillas (incluye: Yesos y piedras calizas,
(29) 1410 14101 Arenas, Piedras y Arcillas)

(el que corresponda segun planilla Il y/é 1V)

c) EQUIPOS:
SISTEMA DE INDICES DE PRECIOS MAYORISTAS (SIPM), base afio 1993 — Capitulo I'lPIB

Equipo - Amortizacién de
Inciso j) equipo Cuadro 3.2-29  Maquinas y equipos

d) INSUMOS:
SISTEMA DE INDICES DE PRECIOS MAYORISTAS (SIPM);.base afio 1993 - Capitulo 2 y 3 IPIB

1410 15310-1 Arenas

2695 37510-1 Hormigén

2710 91211-1 Chapas de hierro/acero
INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION EN EL.GRAN BUENOS AIRES (ICC), base afio 1993 —
Capitulo 11 y 12 de materiales para Obra publica

15400 - 21 Tosca

ARTICULO 5°.- FORMA DE REDETERMINACION. Seran redeterminados cada uno de los precios de los
items que componen. el cdmputo y presupuesto del contrato. A tal fin se utilizaran los andlisis de
precios o estructuras de costos de cada uno de los items desagregados en todos sus componentes,
incluidas las cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podran ser
modificados durante la vigencia del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacion de la variacidon de cada factor que
integran. los'items del contrato, seran los evaluados y aprobados por el Municipio al momento de la
adjudicacion.

ARTICULO 6°.- VARIACION DE LOS PRECIOS. La variacién de los precios de cada factor se calcula desde
la oferta, o desde la ultima redeterminacidn, segin corresponda, hasta el mes previsto en que se
cumpla el ciclo en el Pliego de Condiciones Legales particulares.-

La variacion de referencia se establecerd utilizando los indices que surjan de la Ultima publicacién del
organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud.-

ARTICULO 7°.- NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte de
contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variacion de referencia promedio,
excepto que se presente la situacion establecida en el Articulo 92 del presente régimen.
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La variacion promedio de los precios, siempre que el pedido de redeterminacion resulte admisible, se
tomard como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato prevista en el presente
régimen, autorizandose a los comitentes a certificar las obras o servicios de consultoria que se ejecuten

en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuacion de
precios pertinente.

ARTICULO 8°.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos o disminuciones de las alicuotas
tributarias, trasladables al consumidor final, serdn reconocidos en el precio a pagar al contratista a
partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.

ARTICULO 9°.- OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos correspondientes a
las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al Ultimo plan de trabajo aprobado por causas
imputables al contratista, y siempre que la variacién entre el avance certificado y el proyectado para el
momento del analisis de variaciones de costos supere el veinticinco porciento (25%), se liquidaran con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder. Si la variacidén entre lo proyectado y lo ejecutado resultare
inferior a dicho porcentaje, el andlisis de redeterminacién se considerara autorizado.-

ARTICULO 10°.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los contratos donde se haya
previsto el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos estaran
sujetos al presente Régimen de Redeterminacién de Precios de Contrato para su devolucion.-

ARTICULO 11°.- ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los adicionales y modificaciones
de obra o de los trabajos de consultoria estardn sujetos al mismo régimen de redeterminacidon de
precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios seran considerados a valores de la
ultima redeterminacién de precios aprobada si la hubiere y les'seran aplicables las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

ARTICULO 12°.- PROCEDIMIENTO. Los precios de los. contratos deberan adecuarse de manera
provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacién del contrato.-

Los contratistas solicitaran las adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el
presente régimen, correspondiendorla redeterminacién definitiva de precios del contrato al finalizar el
mismo, la que comprendera.todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

ARTICULO 13°.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS. La redeterminacién de precios
regida por el presente régimen, debera contemplar las siguientes pautas procedimentales:

a) La solicitud de redeterminacién de precios que realice el contratista debe respetar la estructura de
precios por item presentada en el analisis de precios que forman parte de la oferta.

b) Las solicitudes de redeterminacién de precios de contrato seran tratadas por orden de presentacién
de acuerdo al presente régimen. En caso de que deban ser rectificados o completada la documentacién
solicitadas, se incorporaran al orden a partir del momento de encontrarse en condiciones de ser
analizados.

c) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el contrato.

d) La variacién promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo en los casos de que la incidencia de los mismos no este detallada en la oferta o
respetando la incidencia de los mismo segln la propuesta de la licitacion.-

e) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacion de precios o indices suficientes y/o aquellos que el comitente exija en la
documentacion licitatoria junto con la solicitud de adecuacidn provisoria, asi como en el presente
anexo.

f) en el caso de que la solicitud de redeterminacién de precios de contrato presentada por el
contratista resultare admisible y el monto reclamado inferior al resultante de los calculos oficiales
realizados por el Municipio, se reconocera el pedido hasta el monto que resulte inferior.-
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ARTICULO 14°.- FORMA DE SOLICITUD DE REDETERMINACION DE PRECIOS. El contratista deberd
solicitar la adecuacién provisoria por Alcance al expediente de licitaciéon y de acuerdo al modelo de
nota que se agrega a continuacion, en la que debera constar la solicitud de redeterminacidn de precios
del contrato respectivo, conforme a la normativa vigente, y conteniendo:

a) Periodo por el cual se pretende el reconocimiento;

b) Montos correspondientes a las diferencias mensuales y nuevo valor contractual solicitado para
el nuevo periodo;

c) Las fuentes de indices utilizados en sus célculos, acompafiando la copia de respaldo de los
indices utilizados para el calculo;

d) Las planillas de calculo desarrolladas para determinar los valores reclamados,

e) Dicho célculo debe ser presentado, ademas, en soporte digital y de forma tal que permita la
trazabilidad del mismo para su verificacion,

f) La documentacién respaldatoria de los célculos efectuados (fuentes de indices, variaciones en
las escalas salariales convalidadas

g) La ultima acta de medicién de avance de obra realizada y aprobada por la inspeccién'de obra,
aunque al momento de presentacidon no se encuentre cancelada, y las actas que componen el
periodo comprendido b)

h) Toda otra que resulte de utilidad para la mejor resolucién del pedido.-

ARTICULO 15°.- NOTIFICACION DE ADECUACION PROVISORIA. El.acto administrativo que apruebe o el
que rechace la solicitud de redeterminacién de precios, o aquél que dispusiere de oficio la adecuacién
provisoria debera ser notificado fehacientemente al contratista de conformidad con lo dispuesto en la
Ordenanza General N2 267 de Procedimiento administrativo en los:Municipios de la Provincia de
Buenos Aires.-

En los casos en que los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios hubieran
exigido la constitucién de domicilio electrénico. mediante la denuncia de una casilla de correo
electrénico con la formalidad de declaracidn jurada, la notificacién prevista en el parrafo precedente
podra efectuarse por ese medio.

Sin perjuicio de ello, y con anterioridad a la‘emisién del acto administrativo correspondiente, se podra
dar vista al contratista del calculo realizado por el Municipio a fin de proceder al cotejo mutuo de
diferencias.-

ARTICULO 16°.- REDETERMINACION ‘DEFINITIVA DE PRECIOS. El comitente procederd a realizar el
calculo correspondiente a la redeterminacién de precios definitiva que se corresponda con las
adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato.

Sin perjuiciorde lo expuesto, el comitente, de oficio o a pedido del contratista, en atencién a las
caracteristicas particulares del contrato o a otras circunstancias que asi lo exijan, podra efectuar
redeterminaciones definitivas durante la ejecucién del contrato, con la periodicidad que se estime
necesario.



