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MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitacion Publica N° 27/25

OBJETO: “CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED
DISTRIBUCION DE GAS BARRIO VILLA AURORA SUR -
OLAVARRIA”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 141.000.000,00.-

VALOR DEL LEGAJO: $ 340.758,00.-

FECHA LIMITE DE VENTA DEL L EGAJO: 26/11/2025 —13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 28/11/2025 - 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: PALACIO SAN MARTIN

Los sobres deberan entregarse en la Direccion de Licitaciones hasta las 10
hs. del dia 28 de noviembre de 2025, momento en que comience el acto de
apertura de sobres.-
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La documentacién de las siguientes obras consiste en la construccién de la extension

de la red de gas en el sector de la ciudad de Olavarria que a continuacién se detalla:

Barrio Villa Aurora Sur...........ccccevvveeenn. Anteproyecto N.° 19-004832-00-24

Los materiales para ejecutar dicho anteproyecto son provistos por CAMUZZI GAS
PAMPEANA, la empresa los debe retirar y trasladar desde el lugar de acopio indicado

por la inspeccion.

- En caso de que la Contratista requiera material/es o cantidades no previstos
en el Listado de Materiales, la Contratista debe proveer los mismos, a su costo.

- La ejecucion de la Obra debe ser iniciada necesariamente desde el punto de
alimentacién (Autopista Fortabat y Calle Las Orquideas), instalando la
totalidad de la cafieria de @125 mm, siguiendo por la instalacién de cafieria
de @90 hasta concluir la misma (NAG 113 — Art. 11).

- La entrega de materiales a la contratista se realiza en forma semanal,
conforme a las tareas previstas en el Cronograma de Obra. Semanalmente
también, la Contratista presenta croquis de obra (planchetas) a la Inspeccidn,

para certificar el uso de materiales entregados.

- La entrega de materiales se efectia en alguno de los Almacenes de Camuzzi:
1) Ruta Nacional 226 y Av., La Rioja
2) Parque Area 226
3) Alsina 2938
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Listado de Materiales

Material Diametro Cantidad

Cano polietileno SDR 11 PES8O @125 mm 745 m.
Cano polietileno SDR 11 PES8O @90 mm 1185 m.
Cano polietileno SDR 11 PES8O @63 mm 590 m.
Cario polietileno SDR 11 PES8O @50 mm 2050 m.
Cano polietileno SDR 11 PES8O @25 mm 100 m.
Cupla polietileno SDR 11 PE8O @125 mm 68 un.
Cupla polietileno SDR 11 PE8O @90 mm 16 un.
Cupla polietileno SDR 11 PE8O @63 mm 12 un.
Cupla polietileno SDR 11 PES8O @50 mm 18 un.
Cupla polietileno SDR 11 PES8O @25 mm 40 un.
(131upla con tapa polietileno SDR PESO @90 mm 4 un.
g:lupla con tapa polietileno SDR PESO @63 mm 4 un.
(131upla con tapa polietileno SDR PESO @50 mm 20 un.
g:lupla con tapa polietileno SDR PESO @125 mm 5 un.
Reduccion polietileno SDR 11 PE8O @125 - @90 10 un.
Reduccion polietileno SDR 11 PES8O @90-J63 15 un.
Reduccion polietileno SDR 11 PES8O @63-350 16 un.
Te espiga polietileno PES8O @63 mm 5 un.
Te espiga polietileno PES8O @90 mm 8 un.
Te espiga polietileno PES8O @125 mm 10 un.
Codo 90° polietileno PES8O @125 mm 1 un.
Valvula de servicio polietileno PES8O @125 - @32 2 un.
Valvula de servicio polietileno PES8O @90 - B32 6 un.
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DE RED

DE

Valvula de servicio polietileno PES8O @63 - B25 5 un.
Valvula de servicio polietileno PES8O @50 - @25 27 un.
Cupla reduccion polietileno PES8O @B32 - D25 8 un.
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Valvula esférica cuarto de vuelta
bronce apta para 4 bar (para 7% 40 un.
servicio domiciliario)
Transicion acero-polietileno @4" - @125 mm 1 un.
Te de derivacion Williamson "
S.150 @4 1 un.
Valvula polietileno SDR 11 PES8O @125 mm 1 un.
Grupo extensor para valvula

e 1 un.
polietileno
Tapa de vereda para valvula de

e 1 un.
polietileno
Gripper gabinete 578 40 un.
Valn'a_PVC para dobla de 40 un.
servicios
Malla de advertencia 15 cm 2700 m.
(I\:lln?lla de advertencia ancho 30 1900 m

Los servicios integrales en Polietileno (PE) que se ejecuten para ejecutar las

pruebas de hermeticidad y purgar las cafierias NO se cortan luego de realizadas, se

prevé un minimo de 21 servicios integrales, debiendo coincidir con lotes con viviendas

habitadas o en construccion.

El proyecto de la obra fue realizado por la empresa CAMUZZI GAS

PAMPEANA SA.

La adjudicataria debe cumplimentar todos los requisitos técnicos solicitados por la

inspeccion de obras que estid a cargo del personal designado por CAMUZZI GAS

PAMPEANA, empresa distribuidora de gas en la ciudad de Olavarria.

La contratacion se efectua por el sistema de “AJUSTE ALZADO *, habiéndose

determinado un presupuesto oficial de: $ 141.000.000,00 (pesos CIENTO

CUARENTA Y UN MILLONES CON 00/100).

El plazo de ejecucién de obra es de 120 dias a partir del acta de iniciacion.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°: TRABAJOS A REALIZAR:
El contratista tiene a su cargo la completa ejecucion de todos los trabajos determinados

en los proyectos de la obra necesaria de acuerdo a la finalidad prevista. Debe también
considerar con el precio cotizado todos aquellos trabajos complementarios a los
detallados, que, aunque no se especifiquen explicitamente en la documentacion,
resulten necesarios para la terminacion de la obra, Posteriormente de existir se reparan
las veredas y pavimentos, iguales a los existentes previo a una buena compactacion del
suelo. El exceso de suelos y escombros debe ser retirado dentro de la jornada de trabajo.
Agrimensor: La municipalidad puede solicitar el servicio de agrimensura para
corroborar medidas y niveles de una parte o la totalidad del sector de la intervencién.
Los costos del agrimensor estan a cargo de la Contratista.

Solicitud de interferencias: debe solicitar y presentar la documentacion de datos sobre
existencia de instalaciones por parte de los prestadores de servicios de los sectores a
intervenir.

El plano con la informacién proporcionada en el presente pliego es basico, y a los efectos
de brindar datos para posibilitar la cotizacion, la contratista debe encargarse de las
mediciones, replanteos, cotas de niveles y para ello se exige personal y elementos de
precision acorde con las tareas.

Cartel de obra: El Contratista debe proveer y colocar 1 cartel de obra de 3.00x2.00m en
el lugar que indique la Inspeccién de Obra, confeccionado de acuerdo al plano, a las
dimensiones, tipografia y leyenda que alli se soliciten o con las directivas que
oportunamente se impartan; no pudiendo colocarse en obra ningun letrero sin la previa
conformidad de la Inspeccion de Obra. Dicho cartel de obra debe ser instalado una vez
firmada el Acta de Inicio o la Orden de Comienzo segun correspondiera, y debe
permanecer en las condiciones especificadas hasta el momento que la Inspeccion de
Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcién Provisional
de la Obra. La instalacion se realiza de modo tal que este se sitie en un lugar visible y
bien iluminado. El cartel debe ser de chapa, metalico, sobre bastidor del mismo material
0 de madera, perfectamente terminados y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo

el transcurso de la obra debe hallarse en perfecto estado de conservacion.
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Articulo 2° ESPECIFICACION TECNICA:
La inspeccidn técnica de la obra esté a cargo de personal de Camuzzi Gas Pampeana

S. A, de acuerdo a Norma GE-N1-113 “Reglamento para la Realizacién de Obras a
Ejecutar por Terceros Contratadas por el Futuro Usuario y Supervisadas Técnicamente
por Gas del Estado”.
No obstante, la Municipalidad de Olavarria conserva la facultad de inspeccionar y

auditar cualquier aspecto relacionado a la obra y la empresa contratista que la ejecute.

Para los aspectos concernientes al proyecto, ejecucion, habilitacion al servicio y
toda otra cuestion relacionada con redes de distribucion de gas natural, que se realizan
bajo la presente licitacion, son de aplicacion.

¢ Pliego de clausulas generales de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

e Pliego de clausulas técnicas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

e Normas, instrucciones de trabajo y planos tipo CAMUZZI GAS PAMPEANA

S.A

Todos los oferentes declaran conocer toda la normativa de aplicacion, al igual que las

condiciones del presente Pliego.

Es responsabilidad de la Contratista, garantizar la integridad de las instalaciones que
realice, hasta el momento en que la totalidad de la obra sea transferida a Camuzzi Gas
Pampeana. Por tal razén arbitra todos los medios necesarios para realizar la instalacion
de cafierias considerando los niveles de futura pavimentacion de existir y escurrimientos
como asi también lineas divisorias definitivas que surjan de un estudio topografico
certificado por un profesional de la Agrimensura y aprobado por la correspondiente

Reparticion Municipal.

Articulo 3° EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL:

El Contratista debe disponer de los equipos, herramientas, enseres, etc., apropiados

para la ejecucion de la obra, contando asi mismo con personal idoneo para la

construccion de redes de gas, debidamente matriculados.

Articulo 4°: CANTIDADES DE OBRAS:

Dentro del monto total cotizado para la obra, se entiende incluidos todos los trabajos
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necesarios para que la obra resulte completa en todo aspecto. No se reconoce diferencia
alguna a favor del Contratista por reclamos que se fundamenten en las cantidades de
obras realizadas que fueran mayores que las consignadas en el presupuesto oficial; la
excepcion a lo sefialado precedentemente es expresamente autorizada por la inspeccion
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA. -

Articulo 5° LINEA MUNICIPALES, COTAS, NIVELES:
La empresa contratista tiene la responsabilidad de la determinacion de las lineas

municipales, cotas y niveles que deben estar comprobadas y materializadas en el terreno
mediante estacas o0 pinchotes y avaladas por un profesional de la agrimensura a su

exclusivo cargo en los lugares que se requiera.

Articulo 6°: REPLANTEO:
El replanteo de la ubicacién de las cafierias se ejecuta entre la contratista y la empresa
prestataria del servicio, la MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA, provee las planchetas

catastrales, con el fin de determinar los anchos de calles y medidas de las manzanas,

pero el replanteo final esta a cargo de la Contratista.

Articulo _7°. EXCAVACIONES: EI Contratista aporta las maquinarias, herramientas

menores y enseres para tal fin.

Articulo 8° CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS:

Todo cruce de calles y avenidas que tengan pavimento y o asfalto debe realizarse CON

TUNELERA especifica para tal fin, no permitiéndose la realizacion de los mismos a
cielo abierto. La sefializacion de la presencia de los cafios de red debe realizarse con la

aprobacion de la prestataria del servicio.

Articulo 9% REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS:

La reparacion de las veredas, pavimentos y otras instalaciones de superficie que se

deterioren como consecuencia de la realizacion de las obras es responsabilidad de la
Contratista y se ejecutan conforme a las reglamentaciones y a las reglas del buen arte y

a su exclusivo cargo.

DE
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Articulo 10°: AVANCE Y SENALIZACION:

El Contratista debe presentar un plan de trabajos que abarque el plazo establecido para

la obra. El ordenamiento en obra es convenido entre la Inspeccién y Contratista. Toda la
obra cumple con las estipulaciones con respecto a la sefializacién de la misma, que

establece la Inspeccién de Obras.

Articulo 11° HABILITACIONES PARCIALES:

El Contratista debe ir habilitando al servicio cada sector realizado, para lo cual, para

poder continuar con otro sector, deber estar habilitado el anterior, sin objeciones.

Articulo 12°: DE LA DOCUMENTACION:

La Empresa contratista de la obra debe presentar 2 (DOS) copias de los planos
Conformes a Obra impresos, aprobados por CAMUZZI GAS PAMPEANA, y 1 (Uno) cd
con su respectivo soporte magnético/digital en formato de AUTOCAD a la
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA, como asi también copia en el mismo formato de la

determinacion de los niveles y de las lineas municipales avaladas por un profesional de

la Agrimensura de los lugares donde sea necesario para proceder a firmar la recepciéon

provisoria.

Articulo 13°: SELLO DE OBRA:

La Empresa contratista de la obra debe proveer a la inspeccion luego de la firma del acta

de inicio un sello de obra, de 5cm por 14cm, el cual debe contener el encabezado de la

misma, de acuerdo a como lo determine la inspeccion de la Municipalidad de Olavarria.

Articulo 14°.- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA:

El oferente debe efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno y hechos

existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios
de informacion. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconoce
diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacién

se refiere. -

Articulo 15°.- FORMA DE PAGO ULTIMO CERTIFICADO DE MEDICION:

El mismo se efectiviza al momento de la presentacién de la documentacién a la que hace
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referencia el Articulo 12°.
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IMPORTANTE
- En forma previo ol inicio de obra, deberan estor cbiertos lo totakdod de los colles ofectadas por el progectc,
lodos las Lineos Municipales omojonodos y los veredos nivelodos de ocuerdo o proyecto de cordones cuneta del
Muncipio
- vm. pruyecto censtructivo que presente lo Contratisto deberd ser reclizado scbre plancs calastrales y deberd ser
previamente visodo por lo Municipalidod de Olovorrio.
-~  Previomente a lo presentacién del legoo de cbra, la empresa controloda deberd presentor pianos con
certificocidn de Lineas Municipales, para determngr si existen invasiones sobre los rmsmos.
- En coso de euslir nvasiones de LM, no se permisd instolar red en tcdo ‘o cuadra que comprenda la
mismo.
- Lo nstolocibn de servicios domiciharios depender del ovance del lramile de instalocibn interna, en CAMUZZI
- [l proyecto sclo contemplo servicios operotinos

EL ANTEPROYECTO VENCE EL 30/04/26

LISTADO DE MATERIALES

Denomingacidn

Z

Cantidad Normas Observaciones

CANEPIA DE PE ¢ SOCmm SDR 11

~2030 mts NAG-140

CANERIA DE PE © 63mm SDR 11

~S580 mis NAG-140

CANEPIA DE PE ® 20mm SODP 11

~1170 mts NAG-140

CANERWA DE PE ¢ 125mm SDR 11

~740 mis NAGC-140

VALVULA ESFEPICA CE PE en 83mm 0

NAG-140 P/TRAB. ENTERPADA

VALVULA ESFERICA DE PEen 90mm 0

NAG- 140 P/TRAB. ENTERPADA

VALVULA ESFERICA DE PE®n 125mm 1

NAG- 140 P/TRAB. ENTERPADA

DIN|OD ||| IN| -

SERVICIO INTEGRAL DE PE A INSTALAR OPERATIVOS 21

NAG-140

AS LONCITUDES A

N _APEDXIVAD. AN

RESADAS EN METROS, D w0 DERAR L OMD DEFINITIVAS LAS (4 araened Ut] Pt (0

1) LAS CARERMAS CON DMMETRD NO INDICADO CORRESPONDEN A 235 MM 0 250 ww
LAS CANCRAS SE INSTALARAN EN UN TODO DE ACUERDO CUN LA NORMA NAG-140 TENENDO EN CUDITA L0 SIGUENTE
A) LAS CANERAS UBICADAS [N BANQUINAS DE CAMINOS VECINALES O CALLES SIN YEREDAS DEPNIDAS. DEBERAN INSTALARSE COW UNA TAPADA MINMA [f 100 WTS EAX
NVEL DE CALLE, CON PROTECOON AMECANICA (LOSETA O LADRILD) USICADA A 0O CM DEL CANO, ¥ POR ENCMA DE ESTA A 20 CM LA MALLA DE ADVERTENCIA
B) LAS TAPADAS WINIMAS ESTABLECIOAS POR LA NORMA NAG-140 DESEN SER TOMADAS A PARTIR DEL NIVEL D CORCON CUNETA ACTUAL O FUTURD A [ETERMINAR POR LA

MUNICFALIDAD. LAS TAPADAS INDICADAS SON (AS MINMAS DOGIDAS. St POR MOTVDS DE INTERFERENCAS O EXICENCAS DE ENTES PERWSIONARIOS FUESE NECESAPO DEJAR
UNA TAPADA WAYOR, SE RESPETAPA ESTA ULTIMA

C) EN CASO DE BARRIOS DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION O DE FUTURD DNMMEDWTO, SE DESERA INSTALAR LA TARERIA PESPETANDD LA LINEA MUNICIPA ESTASLECIDA EN (A
SUBDTRIBUCION DE (A, 5 MANZV /S

3) EL CONTRATICTA PROVEEFA TODOS LOS ELEMENTOS PAR. LAS CONDUONES AL SSSTEMA EXISTENTE

1) FREVIO A LA EXCUCION DE LA OBRA SE DEBEPA PRESENTAR PARA SU APSOBACION, EL PROYECTO CONSTRUCTVO DE LA OSPA

5) EN LA EJECUCION DE LA OBRA SE DEEERA PESPLIAR EL CUERPO NOPMATND, PROCEDIMENTOS. ESPECINCACIONES Y PLANOS TPO VICENTES EN CGP/CCS

B) LOS SERVIIOS NTEGRALES (PLANOS TPO SCE-PR-118/1500) SE INSTALARAN S) LA VAEIDA TIENE SU RSTALACOCN INTERMA APRDBADA POR CGP/CGS.

Mﬂv.inamnngﬁwg INCACION DE LOS TRABAJDS, LA FIRMA CONTRATISTA OSTENDFA LOS CORRESPONDENTES PERMISOS DE NSTALACON ANTE LOS ORCANISMOS Y JURSDICTIONES
&) EL PRESENTE ANTEPROYECTO ES DE CARACTER NFORMATIVO A LAS EFECTDS DE (A COTIZAOON DE LA ORRA, DERENDO EL CONTRATISTA PRESENTAR L PROYECTO
CONSTRUCTVD INDICANDO VISTAS N PLANTA ¥ ELEVACION DEL MISMO Y DETALLES CONGTRUCTVOG, TOTALMENTE ACOTADO EN ESCALAS AOFCUADAS SERALANDD LA CARERA
EXISTENTE Y LA NUEVA INSTALACION, CON USTA O WATERIALES COMPLETA SERALANDO ESPECKICACIONES TECNICAS Y MASCAS DE LOS MISMOS

9) PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, EL CONTRATISTA TENG#A EN CUENTA LOS LINEAMIENTCS GENERALES DEL PRESENTE AMTEPROYECTO Y LOS

rn_.?»!m:30<.vozo_mOmo_hgnxn..w:com;fangmz?aﬁ»gSngﬁgagogﬁgws
CONTEMPLADOS EN La COTIZACION DE LA OBR-, -

10) LA ENFRESA CONTRATISTA SE MARA CARCO DE LAS PREVISIONES Y RECAUCOS A TOMAR DEBDO A LA POSIELE EXSTENCIA DE OTRAS INSTALADIONES SUBTERRANEAS (AGUA,

MMWMMH FIERA OPTICA, CASODUCTDS, DREMAJES PLUVIALES, PUEST-S A TERRA DE TORRES O COLLMMAS DE ALTA TENSION, TRANSFORMADORES ETC) 1O RDICADOS N EL

11) LOS DATOS DE USICACION DE LA CARERA EXSTENTE SON APROXMACOS. POR LO TANTO SU EMPLAZAMIENTO REAL DEBERA SER \ERFICADO EN OERA POR EL CONTRATISTA
12) £M FORMA PREVIA A LA OSRA, [EBERA MATERALZARSE LA UNEA MUNCIPAL POR AGRMINSOR, PRESENTANDD FLANCHETAS AFROBAD-S POR LA MUNICIPALIDAD 1 REFERIDAS

A PUNTOS FUOS WDENTFICABLES
PRESION DE OPERACION [bar] |.5—4 | PRESION DE PRUEBA [bar] 6

PEFERENCIAS

== Corte!/Moj6n de sedalizocidn

CANERA EXISTENE @ = ccmeaa &——————PUNTO DE CONEUON

........... CANEPIA DE PE PRUYECTADA # 50mm SDR 11
uuuuuuuuuuuu CARERA DE PE PROYECTALA © 63mm SOR 1)
nnnnnnnnnnn CANERA DE PE PROYECTADA ¢ 20mm SOR 11 DG

= - CANERA DE PE PROYECTADA ® 125mm SODR 11 ———P -

..... === REDUCCION
CRUCE ESPECIAL

CORTE Y TAPONAMIENTO CON CASQUETE
VALVULA

PLANOS DE REFERENCIA

NUMERO TITULO

SCE-PR-113-1002 CRUCE DE RIOS ( APROYOS

SCE-PR=116-1500 INSTAL-CION DE VALVULA DE PE CON EXTENSOR

SCE-PR-116-1500/1 SERVICIO INTECRAL

[ Revw FECHA

DESCRIPCION _ NOMBFE APROBO

CAIMUZZ]

| m— —

DENDWINACYON

ANTEPROYECTO

FECHA NOMBRE
PROYECTD | 10/04 /24 ED

TTuLo

EXTENSION RED DE DISTRIBUCION
BARRIQ VILLA AURCRA SUR

DBUY [ 10/04724 ED
PEVE0 | 30/04/25 ns

UBICACION v

. : CO.
Olavorria — Pcia. de Buenos Aires

N,
QLAVARRIA OLAVARRIA

| secToR AREA
Proyecto y QObras

COOS0 DE OBFA
Técnica -

NUMERD DE PLAND REV.

19-004832-00-24 | O

v |

KFEy GERENTE ESCALA SOPCRTE MAGNETICO

_éaom_

Lo

(N

2 |




OLAVARRIA

NOMBRE DE
LA OBRA

$ 000.000.000,00 LOLOLOLOLOLOLO

MONTO DEL CONTRATO NOMBRE DE LA EMPRESA

2 mts.

123 DIAS LOLOLOLOLOLOLO

PLAZO DE OBRA REPRESENTANTE TECNICO.

é //\@ OLAVARRIA
\U MUNICIPIO

\

3 mts.

A

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS CARTEL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE OLAVARRIA CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED DE DISTRIBUCION BARRIO VILLA AURORA SUR
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° - OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por finalidad la
construccién de extensiones de red de distribucion de gas en el Barrio Villa Aurora Sur de

Olavarria, conforme las Memorias Descriptivas y las Especificaciones Técnicas Particulares y

Generales.

ARTICULO 2° - NORMATIVA: Integran la presente Licitacion las siguientes normas:

a) Ley Organica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias).

b) Reglamento de Contabilidad y disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.

c) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales 2003.

d) Pliego de clausulas generales de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

e) Pliego de clausulas técnicas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

f) Normas, instrucciones de trabajo y planos tipo CAMUZZI GAS PAMPEANA

S.A.

g) Decreto N° 1054/2020 de notificaciones electronicas.

h) Manual de Normativa de Seguridad e Higiene.

Las disposiciones normativas que no hubiesen sido expresamente modificadas por las

Condiciones Legales Particulares seran de aplicacion a todos los efectos contractuales.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL Y SISTEMA DE CONTRATACION: El
Presupuesto Total Oficial estimado es de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DE
PESOS ($ 141.000.000,00).-

Los trabajos objeto de la presente licitacion se contrataran por ajuste alzado.

ARTICULO 4° — PLAZO DE EJECUCION: El plazo para prestar el servicio es de
CIENTO VEINTE (120) dias corridos, contando a partir de la fecha del acta de inicio de obra.

ARTICULO 5° - CONSULTA Y _ADQUISICION DEL LEGAJO: El pliego y demés
documentos de la licitacion podran retirarse hasta las 13:00 horas del dia 26 de noviembre de

2025, en el Palacio Municipal San Martin, Direccion de Licitaciones. El valor del Pliego es de
TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($
340.758,00).-

ARTICULO 6° - EVACUACION DE CONSULTAS: Mientras dure el llamado a

Licitacion, y hasta DOS (2) dias habiles anteriores a su término, se evacuaran las consultas




LICITACION PUBLICA N° 27/25 “CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED DE
DISTRIBUCION DE GAS BARRIO VILLA AURORA SUR, OLAVARRIA”.

que los interesados formulen, las cuales deberan realizarse por escrito. Las resoluciones que a
este respecto adopte el Municipio se llevaran a conocimiento de aquellos que hubieran

adquirido los documentos de Licitacion.

ARTICULO 7° - CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES: La Direccion de

Licitaciones y/o la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Pablicos, podran

efectuar de oficio, o a pedido de parte, las aclaraciones o correcciones a los Pliegos mediante
la emision de Circulares, las que integraran las clausulas que rigen la presente licitacion. Si el
interesado tuviere alguna duda o dificultad en la interpretacion de los pliegos o advirtiera
algun error u omision de la documentacion técnica durante la preparacion de su propuesta,
podra solicitar por escrito su aclaracion a la Direccion de Licitaciones hasta DOS (2) dias
habiles anteriores al acto de apertura de sobres. Las circulares y aclaraciones se comunicaran a
todos los adquirentes del pliego al domicilio fisico o electronico consignado en el momento de
adquisicion del mismo. No seran contestadas las consultas formuladas fuera de término. Sin
perjuicio de ello, si la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Puablicos,
considerase que la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprension e
interpretacion del Pliego en cuestion, se producird una circular aclaratoria, la que sera
comunicada a los potenciales oferentes, pasando ésta a integrar el Pliego.

Las comunicaciones que se realicen entre el Municipio y los interesados, oferentes y
adjudicatarios, se llevaran a cabo a través de los domicilios registrados al efecto.

ARTICULO 8° - CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: Los

proponentes deberan dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Estar inscriptos en el Registro Municipal de Proveedores.

2. Mantener sus Propuestas por un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
apertura de sobres de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que
mantienen sus Ofertas hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de
retractarse. En caso de retirar la Oferta en violacion a lo expuesto precedentemente, el
Proponente perdera el deposito de garantia que hubiere efectuado, sin derecho a
reclamar, quedando a salvo el derecho del Municipio para exigir la reparacion por
dafios y perjuicios.

3. Contar con inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“OBRAS DE GAS”,

4. Integrar la Garantia de Oferta, que serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto del
Presupuesto Oficial, es decir UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS



LICITACION PUBLICA N° 27/25 “CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED DE
DISTRIBUCION DE GAS BARRIO VILLA AURORA SUR, OLAVARRIA”.

($ 1.410.000,00), la que podré conformarse por cualquiera de las formas que se
indican a continuacion:
a) Por Oficina de Recaudacién Municipal, con los medios de pago habilitados; o
b) Pdliza de seguro de caucion emitida por Aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.
5. Las firmas con domicilio fiscal en el Partido de Olavarria deberan contar con local,

establecimiento, oficina o deposito con la correspondiente habilitacion municipal.

ARTICULO 9° - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El oferente

deberd reconocer el sector de trabajo y recabar toda la informacion que sea necesaria, de

manera tal que la propuesta sea realizada sobre la base de sus propios medios de informacion.
En virtud de ello, en caso de serle adjudicados los trabajos, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiere.

ARTICULO 10° - FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las
Propuestas seran contenidas en dos (2) sobres cerrados. En la cubierta de ambos sobres

deberd indicarse la Licitacion Publica a que se refiere, y el dia y hora de apertura de las
Propuestas:
“MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA
LICITACION PUBLICA N°: 27/2025
CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS BARRIO
VILLA AURORA SUR, OLAVARRIA
EXPEDIENTE N°: 3489/25
DIA: 28/11/25
HORA: 10 hs.”

El primer sobre, identificado como “SOBRE N° 1: DOCUMENTACION”, contendré en su

interior la siguiente documentacion:

1) Legajo de la Licitacion debidamente firmado por el proponente en cada uno de sus
folios, en prueba de conformidad, con la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas
correspondientes;

2) Constancia de adquisicion del legajo;

3) Garantia de mantenimiento de la propuesta, conforme lo previsto en el Art. 8;

4) Constancia de inscripcién como Proveedor de la Municipalidad de Olavarria;
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5) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“OBRAS DE GAS”.

6) Declaracion jurada aceptando expresamente la jurisdiccion del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial Azul, con exclusion de cualquier otro fuero o
jurisdiccion que pudiere corresponder;

7) Certificado de antecedentes de obra del tipo de la licitada, si los tuviere;

8) Certificado de Libre Deuda extendido por la Direccion de Ingresos Publicos Municipal
o0 declaracion jurada indicando no ser contribuyente de este Municipio;

9) En caso de ser el proponente una sociedad comercial debera presentar constancia de su
constitucién y alcance de su objeto social, e instrumento que acredite la personeria del
presentante.

U.T.E.: Los Proponentes podran presentarse a licitacion reunidos mediante un Contrato de
Union Transitoria o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre
que satisfagan individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos en el Codigo Civil y
Comercial de la Nacion, la Ley 19.550 y sus modificaciones vigentes a la fecha.

10) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, u
organismo que resulte competente, del que surja que el presentante, o los miembros del 6rgano
de administracién en caso de tratarse de una persona juridica, no se encuentren inscriptos en el
Registro de Deudores Alimentarios (Ley 13.074 y sus reglamentaciones);

11) Listado de equipos (marca, modelo, etc.) a disponer en la ejecucion de la obra, que debera
ser certificado por la autoridad requirente al momento de realizar el informe de admisibilidad
técnica;

12) Declaracién Jurada constituyendo domicilio en la ciudad de Olavarria, y domicilio

electronico conforme el Decreto N° 1054/2020.

La falta de cumplimentacion de los requisitos establecidos en los puntos 1) a 3) serd motivo de
rechazo de la Propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir en el acto de apertura. La
falta de presentacion del SOBRE N° 2 simultaneamente con el SOBRE N° 1 serd motivo de

rechazo in limine.-

La falta de cumplimiento de lo requerido en los restantes puntos podra ser salvado en el plazo
de DOS (2) dias habiles inmediatos posteriores al dia de la apertura. Su incumplimiento dara

lugar a la desestimacion de la oferta, con péerdida de la garantia constituida.

El segundo sobre, identificado como “SOBRE N° 2: PROPUESTA”, contendra por

triplicado:
1) el pedido de cotizacion conforme RAFAM.
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2) Planilla de precios unitarios, confeccionado en el formulario que acomparia a esta

documentacion, SIN EXCEPCION, debidamente firmado por el Proponente.

En el precio unitario se supondran incluidos ademas de los costos, beneficios, gastos

financieros e impositivos (incluidos Ingresos Brutos e IVA).

La presentacion de la propuesta no dara derecho alguno a favor del oferente para su aceptacion
por parte del Municipio, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a los oferentes los
analisis de precios o aclaraciones sobre aquellos items que considere conveniente, y de
disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar tareas, poniendo a

disposicion del Municipio en cualquier momento, los elementos que éste estime necesario.-

La oferta se hara en idioma espafiol, en forma impresa, salvandose toda raspadura, enmienda o
interlineado. Toda la documentacion que se presente junto con la oferta (incluso Pliegos de
Bases y Condiciones, memoria descriptiva y planos) debera estar firmada en todas sus hojas

por el oferente.-

ARTICULO 11° - OMISION DE FIRMAS: La omision de firmas podra ser suplida o
corregida si la autoridad que dirige el acto de apertura de la Licitacion lo considerase factible.

ARTICULO 12° - ERRORES EN LAS PROPUESTAS: En caso que las propuestas

presentadas adolezcan de contradicciones entre las cantidades consignadas en ndmeros y

letras, ya sean correspondientes a precios unitarios, parciales y/o totales, seran tomados como

validos para la cotizacion los expresados en letras.

ARTICULO 13°- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas seran abiertas y
leidas en acto publico en lugar, dia y hora fijada en el llamado a Licitacion, en la Direccion de

Licitaciones de la Municipalidad de Olavarria, en presencia del Intendente Municipal y/o de
los funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen. De acuerdo a
lo actuado, se labrara un acta en la cual se detallaran las propuestas presentadas y enumeradas
por orden de apertura, el importe de cada una de ellas y demas documentacion presentada. El
acta sera leida y firmada por los funcionarios anteriormente mencionados, de los proponentes

asistentes y los presentes que deseen hacerlo.

ARTICULO 14° - VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante dos dias habiles posteriores a

la apertura, las propuestas quedaran a disposicion de los distintos oferentes a los efectos de la

formulacion de las impugnaciones que estimen puedan corresponder, las que deberan
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efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas del Municipio, dentro
del plazo arriba establecido. Cada impugnacion debera avalarse con un depdsito de
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) por cada hecho impugnado. Dicho valor, en el
supuesto que la impugnacion resultara admisible, e independientemente del resultado que
recaiga, sera reintegrado simultaneamente con la comunicacion de la resolucion recaida. Si
fueran calificadas de inadmisibles dicho depdsito ingresara definitivamente al patrimonio
municipal. La resolucién sobre la admisibilidad o no de las impugnaciones serd irrecurrible.

En ningun caso los oferentes podran hacer agregados y/o ampliaciones de ningun tipo referida

a la propia oferta, que impliquen modificacién de la misma.

ARTICULO 15° - AVERIGUACION DE ANTECEDENTES / ACLARACIONES: El
Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicacién, las averiguaciones y

comprobaciones que estime necesarios respecto de la solvencia profesional, técnica,
financiera, etc. del proponente, estando éste obligado a proporcionar todo lo que fuera
solicitado, incluso comprobantes de pago de sus obligaciones societarias, laborales,
previsionales, impositivas, etc. de los Gltimos seis (6) meses. La falta de presentacion de los
comprobantes requeridos al proponente podra determinar la automatica desestimacion de la

oferta.

ARTICULO 16° - MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS: El oferente debera mantener

sus propuestas hasta un maximo de treinta (30) dias a partir de la fecha de apertura de sobres

de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que mantienen sus ofertas
hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la
oferta en violacién a lo expuesto precedentemente, el proponente perdera el depoésito de
garantia que hubiere efectuado, sin derecho a reclamar, quedando a salvo el derecho del

Municipio para exigir la reparacién por dafios y perjuicios que se hubieran ocasionado.

ARTICULO 17° - EVALUACION DE LAS OFERTAS: A los efectos de determinar la

oferta méas conveniente a los intereses del Municipio, realizada la Licitacion, el Departamento

Ejecutivo a través de las areas técnicas correspondientes, procedera al estudio de las
propuestas y aprobacion del acto licitatorio a los efectos de la adjudicacion de la obra,
pudiendo asimismo rechazar todas las propuestas si no las considerase convenientes, sin que

ello dé derecho a efectuar reclamacion alguna a los proponentes.

ARTICULO 18° - ADJUDICACION - NOTIFICACION: El Departamento Ejecutivo pre-

adjudicara por Decreto la obra a la oferta mas conveniente, conforme los criterios técnicos

enunciados, notificando del resultado a la totalidad de los proponentes a través de medios
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analogicos o digitales en los domicilios oportunamente constituidos, condicionando su
adjudicacion definitiva a la aprobacion de la ordenanza de la ejecucion de la obra por la
modalidad de contribucion por mejoras, y si las oposiciones no superen el 50% mas uno del
total de los vecinos beneficiarios en el Registro de Oposicion que oportunamente se abrird.

ARTICULO 19° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS
PROPUESTAS: La Garantia de Oferta sera devuelta:
1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta sin haberse producido la

adjudicacidn, a los Proponentes que asi lo soliciten;
2) Luego de la adjudicacién, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no

resulten favorecidos por ésta.

ARTICULO 20° - GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario debera afianzar el
cumplimiento del Contrato dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacion por el
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante dinero en

efectivo o seguro de caucion. La Garantia de Contrato se devolverd en oportunidad de la

recepcion definitiva de las obras.

ARTICULO 21° - FIRMA DEL CONTRATO / GASTOS Y SELLADO: Dentro de los
DIEZ (10) dias corridos de la fecha de notificacion de la adjudicacion se procederd a la firma

del contrato. Los gastos que se originen para formalizar el contrato seran por cuenta del
adjudicatario. EI mismo estara exento del Impuesto de Sellos, conforme Art. 123 de la Ley
14.200.

ARTICULO 22° - INICIO DE LOS TRABAJOS: El plazo maximo para el inicio de los

trabajos es de diez (10) dias corridos desde la firma del contrato, labrandose la pertinente Acta

de Inicio. En caso de mora, se intimara al contratista a dar inicio a las labores bajo
apercibimiento de multa y/o rescision; comenzando a regir el plazo de obra desde la fecha en

que debio darse inicio a la misma.

ARTICULO 23° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Junto con el

Acta de Inicio, el adjudicatario debera presentar para su aprobacion el Plan de Trabajo

definitivo y la correspondiente curva de Inversiones, en formato papel y archivo digital,
pudiendo el Municipio realizar las observaciones que considere pertinentes dentro de los
CINCO (5) dias de presentada la documentacion, caso contrario la misma se considerard

aprobada. Asimismo, deberd presentar las constancias que acrediten la cobertura de los
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seguros que establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del Art. 33 de las presentes

especificaciones.

ARTICULO 24° - MEDICION - PRESENTACION Y PAGO DE CERTIFICADOS: Los

Certificados de cobro seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente por

Mesa de Entradas, dentro de los CINCO (5) primeros dias habiles de cada mes, sobre la base
de la medicion conjunta de la Inspeccion y la Empresa. El certificado de obras incluird las
tareas ejecutadas hasta el dltimo dia del mes anterior a su presentacion. Siendo el Municipio
“Exento”, el IVA no se discriminara. El pago de los Certificados se realizara dentro de los
sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha de aprobacion. De existir observaciones que
obligaran a modificaciones formales, o documentacion que faltare adjuntar, el plazo de cobro
comenzara a correr cuando el certificado se encuentre completo y aprobado. Con cada
certificado el contratista debera presentar:

1) Cumplimiento de las normas de AFIP, presentando F931 del periodo de ejecucion de
las tareas o el periodo inmediato anterior (segin la fecha de vencimiento que le
corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debera adjuntar a su vez la
nomina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso
de encontrarse en una moratoria, presentar documentacion que lo avale junto con

comprobantes de su cumplimiento;

2) Copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de
las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la

Delegacion Olavarria del Ministerio de Trabajo;

3) Comprobantes de pago de los seguros detallados en el Art. 33 de las presentes

condiciones;
4) Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.

Asimismo, se indica que los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido
seran retenidos en la Direccion de Licitaciones hasta el mes siguiente, respecto de los cuales se

procedera a efectuar la revision y tramitacion durante los cinco primeros dias habiles.

ARTICULO 25° - FONDO DE REPARO: Del valor de cada Certificado se retendra el
CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de Fondo de Reparo. EI monto asi formado se

devolvera a la contratista en oportunidad de la Recepcion definitiva de la obra.

ARTICULO 26° - RECEPCION PROVISORIA: Para la Recepcion Provisoria de la obra o
parte de ella, deberan conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen
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los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo

ejecutado.

ARTICULO 27° - RECEPCION DEFINITIVA: Se operara en igualdad de condiciones que

para la Recepcidn Provisoria y a los SEIS (6) meses de realizada ésta.

ARTICULO 28° - RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La Recepcion
Definitiva y correspondiente devolucion del Fondo de Reparo no eximiran al Contratista y/o a

su Representante Técnico de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes

generales.

ARTICULO 29° - MULTAS: Por las infracciones cometidas por la contratista en relacion a

los incumplimientos del articulado del presente Pliego y/o la inobservancia de cualquier otra
obligacion inherente a la contratacion, la Municipalidad determinara la aplicacién de multas
que se graduardn en relacién porcentual con la retribucion mensual que abona la
Municipalidad a un personal Jerarquico categoria 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo.
La graduacion de la misma sera:

1) Por demoras en la iniciacion, suspension o paralizacién injustificada de los trabajos,
por demora en la entrega de los trabajos en el plazo establecido y/o demoras parciales
respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por el Municipio: Multa de hasta
el cinco por ciento (5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de
incumplimiento.

2) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa de hasta el cinco por ciento (5%)
de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

3) Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que
dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa de hasta el cinco por ciento
(5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

4) Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la
ejecucion de los trabajos se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y el
contratista no los comunicara a la Inspeccion, se hara pasible de una multa de hasta el
uno por ciento (1%) del monto del contrato, mas adicionales acordados, a precio de
licitacion.

En caso de reiteracion de incumplimientos, el monto de las multas podra elevarse hasta un
doscientos por ciento (200%) del sueldo basico antes determinado por item y mes. Las multas
podran ser de aplicacion simultanea cuando correspondan por distintos conceptos y de caracter

diario en caso de tratarse de incumplimiento que se verifiquen en esa forma.
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No seran de aplicacion las multas cuando el incumplimiento de las obligaciones se debiera a
causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, correspondiendo denunciarse
y acompafarse la documentacion justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
producido el evento. La aceptacion de las causas invocadas quedara a exclusivo juicio del
Departamento Ejecutivo. Aplicada la multa su importe se hara efectivo descontandose del
porcentaje de las facturas que la prestataria del servicio presente al cobro y/o sobre la garantia
de cumplimiento de contrato, segun fuese el caso.-

Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista sea igual o mayor al quince
por ciento (15%) del monto del contrato, la contratista podra ser pasible de la penalidad
prevista en el Art. 37 de la Ley de Obras Publicas N° 6021.

La presente clausula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los
puntos I, Il y 111 del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edicién
2003).

ARTICULO 30° - INSPECCION DE OBRA: Estara a cargo de personal de Camuzzi Gas

Pampeana S.A. y de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos, y/o

cualquier otro personal técnico en la materia, designado por el Municipio.

ARTICULO 31° - PROVISION DE MATERIALES: Los materiales que resulten

necesarios para la correcta ejecucion de las tareas seran provistos en su totalidad por Camuzzi

Gas Pampeana S.A.

ARTICULO 32° - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDO: La

contratista debera hacer entrega a la Inspeccion de Obras, de DOS (2) libros por triplicado que

seran utilizados para la comunicacion entre la Inspeccion de Obra y la Empresa,

conjuntamente con un sello con las medidas e inscripcidn que la Inspeccién ordene.

ARTICULO 33° - SEGUROS: La Contratista debera tener a la totalidad de su personal

asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo, debera tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y
los mantendra durante todo el tiempo que insuman los trabajos. Los montos establecidos para
la cobertura de los distintos riesgos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y
demas normas vigentes. Entre ellos se citan:

a) Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557). El Contratista, antes de iniciar los trabajos y
para la verificacion del seguro, debera presentar el certificado de cobertura emitido por la
ART, y el Formulario SRT 51/97 6 F931, segun corresponda, en donde figure la ndmina del

personal involucrado en los trabajos. La péliza deber& incluir cldusula de no repeticion a
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favor del Municipio de Olavarria. Mensualmente debera presentar una actualizacion de
dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b) Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74).

c) Seguro de responsabilidad civil para vehiculos automotores y/o remolcados.

d) Seguro de Responsabilidad Civil. Cubrira lesiones y/o dafios a terceros ocasionado por el
Contratista en ejercicio de su actividad.

e) Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal
contratado, siendo beneficiario del mismo el Municipio. La poéliza debera incluir clausula

de no repeticidn a favor del Municipio de Olavarria.

ARTICULO 34° - INSTALACIONES EXISTENTES: El contratista serd el unico
responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo,

se produjeran en obras de arte, lineas telegraficas y telefonicas, alambrados, pavimentos y
caminos existentes, etc. Serd a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal

motivo se debieran efectuar.

ARTICULO 35° - REPRESENTACION TECNICA: La Contratista debera contar con un

Representante Técnico matriculado de Primera de acuerdo a la Norma GE-N1-113

“Reglamento para la Realizacion de Obras a Ejecutar por Terceros Contratadas por el Futuro
Usuario y Supervisadas Técnicamente por Gas del Estado”, que debera contar con movilidad
propia. Asimismo debera contar en obra con persona idonea para el control y ejecucion de las
tareas contratadas. No obstante, la Municipalidad de Olavarria conserva la facultad de
inspeccionar y auditar cualquier aspecto relacionado a la obra y la empresa contratista que la

ejecute.

ARTICULO 36° - SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACION AMBIENTAL: El

contratista debera proveer a sus empleados de los elementos y equipos de proteccion personal

de uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre
el correcto uso de los mismos, debiendo cumplir con las Normas de Seguridad para
Contratistas que se anexan al presente Pliego, formando parte integral del presente. Asimismo,
la Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en obra
(licenciado o ingeniero), de acuerdo a las leyes vigentes. EI Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para proteger el ambiente y velar por la seguridad de las personas dentro y
fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la ejecucién

de la obra.
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ARTICULO 37° - CUMPLIMIENTO LEYES PREVISIONALES Y CARGAS

IMPOSITIVAS: La Contratista debera proceder al pago en término de las remuneraciones de

sus agentes y operarios efectuando también los depdsitos que den cumplimiento a las leyes
previsionales, sociales y sindicales en vigencia. EI Municipio podra requerir en todo momento
los comprobantes que acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la
contratista deberd presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones
previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente
establecido que correran por exclusiva cuenta de la contratista todos los impuestos, derechos,
tasas, gravamenes Yy/o contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le
corresponda abonar como consecuencia del contrato. Asimismo, todo personal que ocupe la
contratista a fin de ejecutar la obra deberé percibir una remuneracion no inferior a la fijada por
las leyes laborales vigentes y en aplicacion directa del Convenio Colectivo propio del rubro o
actividad que ejerza; el mismo gozara de los beneficios sociales correspondientes y debera
realizar los aportes previsionales establecidos por Ley, pudiendo el Municipio solicitar

periddicamente la presentacion de las constancias respectivas.

ARTICULO 38° - CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: El Municipio no

admitira la cesion parcial o total del Contrato, la subcontratacion parcial o total de los

servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociacion
de la contratista con terceros sin la autorizacion previa por escrito por parte del Municipio,
bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantia constituida.

La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos seguird siendo de
exclusividad del contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le

serén ajenos al Municipio.

ARTICULO 39° - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Recepcion
Definitiva de los trabajos y correspondiente devolucion de la Garantia de Contrato no

eximiran al contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad que le
correspondiera, con arreglo a las leyes vigentes. La contratista deberd responder ante el
Municipio y/o terceros por los dafios producidos a las personas y/o las cosas que con motivo
del cumplimiento del objeto licitatorio se ocasionaran, cualquiera sea la causa o naturaleza,
quedando entendido que no tendra derecho a solicitar compensacion alguna por ello. La
contratista debera restituir el importe de las eventuales condenas contra la Municipalidad de
Olavarria determinadas en procedimientos administrativos o judiciales, incluido costos y
costas totales, pudiendo hacerse efectivo el recupero sobre sus bienes, créditos y/o depositos
de garantia dentro de los diez (10) dias habiles de la notificacion, bajo apercibimiento de

rescision de Contrato.
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ARTICULO 40° - RESCISION DEL CONTRATO: La contratacion podra ser rescindida,

sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos anteriores, en los siguientes casos: 1)

De comun acuerdo de las partes, y/o cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera
cumplirse con el objeto del contrato. En este caso el Municipio abonara exclusivamente los
trabajos efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra
indemnizacién o compensacion al respecto; 2) Por decision del Municipio en los siguientes
casos: (a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; (b) Reticencia o incumplimiento
grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las instrucciones impartidas por el

Municipio, sin que exista justificacion; (c) Por quiebra o concurso del contratista.

ARTICULO 41°- DOMICILIO CONSTITUIDO: Los proponentes deberan constituir

domicilio en el Partido de Olavarria, considerandose valida toda notificacion y/o

documentacién enviada al mismo. Dicho domicilio producira en el ambito administrativo los
efectos del domicilio fiscal constituido, siendo validas y vinculantes todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que alli se practiquen. En caso de modificarse durante el
plazo de vigencia del contrato, la firma contratista estard obligada a comunicar tal
circunstancia al Municipio sin demora y en forma fehaciente.

Asimismo, el oferente debera constituir un domicilio electrénico en su primera presentacion
consistente en una direccion de e-mail, que producird todos sus efectos sin necesidad de
resolucion, y se reputara subsistente mientras no se designe otro. Las notificaciones cursadas
al domicilio electrdnico se tendran por cumplidas el dia martes o viernes inmediato posterior —
o el siguiente dia habil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la notificacion fuere
remitida por parte de la dependencia municipal competente, en un todo de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas.-

ARTICULO 42° - JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes
quedan sometidas a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de

Azul, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que eventualmente

pudiere corresponder.
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DECLARACION JURADA

LA FIMMA oo que suscribe, con domicilio real en
....................................................................... y domicilio legal en ...............cooiviiiiniiiiiiiine
de la ciudad de Olavarria, declara que ha examinado y acepta en un todo la documentacion del
legajo, y que por cualquier cuestion Judicial emergente de la presente licitacion se somete a la
Jurisdiccidn del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul,
con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere

corresponderle.

Aclaracion y firma del proponente
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CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

LA FIMMA e que suscribe, con

dOMICIIIO FEAI BN .o s y domicilio legal en
.................................................................................. de la ciudad de Olavarria, constituye
domicilio €lECtrONICO N ...oueiitt ettt e et e e e e e e e donde
se tendran por notificados y validos los actos administrativos dictados en el marco de la
presente licitacion, en los términos del Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas,

cuya parte dispositiva se transcribe a continuacion.-

Firma y aclaracion del proponente

Nota: Se transcribe la parte pertinente del Decreto N° 1054/2020: “Olavarria, 16 de abril de 2020 (...)DECRET A:
ARTICULO 1°: Dispdnese que a partir del mes de abril de 2020, las notificaciones de los actos administrativos emanados del
Departamento Ejecutivo y las dependencias que lo asisten, dirigidas a agentes, vecinos, proveedores, contratistas, y
contribuyentes, podréan llevarse a cabo por medios digitales los lineamientos que se detallan en el presente, conforme articulo
63) de la Ordenanza General N° 267/80. Ordenanza N° 3285/18 y 16) de la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 y modif..-
ARTICULO 2°: Establécese que toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por si 0 en representacion
de terceros, constituird en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio electrénico consistente en una casilla de e-
mail. Quienes ya se encuentren con actuaciones iniciadas, deberan denunciar una casilla de e-mail a primera presentacion.-

El domicilio electrénico constituido producira todos sus efectos, sin necesidad de resolucion y se reputard subsistente
mientras no se designe otro. Respecto de los funcionarios y agentes municipales, deberan denunciar en caracter de
declaracion jurada, una casilla de e-mail donde se efectuaran las notificaciones que no sean de carécter general.-

ARTICULO 3¢ La notificacion se tendra por cumplida el dia martes o viernes inmediato posterior - o el siguiente dia habil si
alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que fuera remitida la notificacion por parte de la dependencia municipal competente,
por medio de e-mail.-

Se presumira que el e-mail se encuentra en la casilla del usuario siempre que no se reciba una notificacion de error en el
envio.-

ARTICULO 4°: Instriiyase a la Subsecretaria de Modernizacion, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Econémico, para
Ilevar adelante el desarrollo e implementacion de nuevas herramientas tecnoldgicas que permitan optimizar la trazabilidad y
eficiencia de las notificaciones por medios digitales; reservandose la Administracion el derecho de adoptar todo cambio
tecnoldgico que, sin oponerse a la Ley Nacional ni a los estandares internacionales, tienda a optimizar, adecuar y ampliar el
uso de notificaciones por medio digital, conforme Ordenanza N° 3285/18. Instriyase a la Direccion de Personal y Recursos
Humanos a requerir a los agentes y funcionarios la declaracién jurada denunciando una casilla de mail donde recibiran las
notificaciones personales. Instriyase a la Direccion de Licitaciones; a la Direccion de Suministros del Sistema de Salud; y a
la Oficina de Compras a requerir de los proveedores la denuncia de una casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.
En general, establécese que todas las dependencias municipales deberan requerir a primera presentacion la denuncia de la
casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.”
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1-PROPOSITO

Establecer los requisitos minimos de seguridad e higiene que deberan cumplimentar
las Empresas que trabajen bajo la contratacién de Municipalidad de Olavarria.

2- DEFINICIONES

Comitente: Empresa que contrata la provisién de bienes o servicios (Municipalidad
de Olavarria).

Contratista: Empresa proveedora de bienes o servicios que tiene relacion
contractual directa con el comitente.

Subcontratista: Empresa proveedora de bienes o servicios contratada por una
Contratista.

Contratante: Sector del Comitente que gestiona la orden de provisién de bienes o
servicios.

3- DESARROLLO

Requisitos Legales:
El Contratista deberd conocer y aplicar:

- La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587 y sus Decretos
Reglamentarios N° 351/79, 1338/96, 592/04.

- La Ley N© 24557 de Riesgos del Trabajo y el Decreto N° 911/96.

- Las indicaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Comitente y
las demas reglamentaciones de la autoridad competente al momento de
desarrollarse los trabajos.

- Todo lo expresado en la presente norma, son extractos de las reglamentaciones
vigentes y de estricto cumplimiento cuando la tematica aplique.

- El Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral de la Municipalidad de Olavarria, podra
anexar requerimientos a la presente norma, siempre que se adecle a las
reglamentaciones mencionadas.

El Contratista es el responsable por:

- La capacitacion de su personal, asegurando que al momento de ingresar a
nuestras instalaciones conocen y se encuentran en condiciones de realizar las
tareas.

- La presentacion del contrato legalizado y actualizado entre el Contratista y el
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- La presentacion de datos personales y numero de matricula del técnico que
supervisara los trabajos.
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- La presentacion del contrato legalizado entre el Contratista y la Empresa
responsable del Servicio de Medicina Laboral.

El Contratista es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y cumplimiento
por parte de todo su personal o del personal de las Sub Contratistas, de lo
dispuesto en la presente norma.

Documentacion a presentar: Legajo Técnico en Obra

Previo al inicio de las tareas, el Contratista presentara:

- Programa de seguridad aprobado por la ART, incluyendo el formulario de Inicio de
Obra. En caso de no aplicar, se deberda presentar un programa con descripcién
general de las tareas, identificacion, minimizacion y control de riesgos visado por
la ART. En caso de Contratista Monotributista, deberd estar avalado por un
Profesional de Seguridad e Higiene. Si el riesgo de alguna de las tareas fuera
seflalado por el Comitente como inaceptable se deberdn detallar los métodos o
procedimientos de trabajo incluyendo los aspectos de seguridad a contemplar.

- Documentacidon adicional especifica que le sea requerida en el pliego de
contratacion.

- Exdmenes de salud de su personal, conteniendo lo establecido en la legislacion
vigente y todo otro examen considerado necesario por el Médico Laboral del
Contratista, conforme al tipo de riesgos particulares de la tarea y/o servicio
contratado.

- Copia de los comprobantes de capacitaciéon tanto de los contenidos minimos
indicados en la presente como de los especificos detectados por el Comitente.

- Copia actualizada de las planillas de entrega de EPP.
- Copia de la habilitacion de los equipos de izaje, si seran utilizados en obra.

- Copia de las inspecciones de los equipos de oxicorte, disyuntores, eslingas,
higiene del lugar de refrigerio, escaleras, herramientas eléctricas portatiles.

- Listado de teléfonos de los referentes de Seguridad e Higiene.

Toda la documentacion mencionada conformara el Legajo Técnico de
Seguridad e Higiene Laboral en Obra, el que debera estar actualizado
diariamente.

Elementos de Proteccion Personal:

El Contratista es responsable por la provisién y el estado de los Elementos de
Proteccion Personal, esto incluye al personal de Sub-Contratistas.

El personal ingresara al area de trabajo con indumentaria de la empresa y provision
de todos los EPP necesarios de acuerdo al siguiente detalle:

- casco color naranja con logo o identificacion de la Empresa,
- lentes de seguridad,
- botines o zapato de seguridad,

- guantes de adecuados a las tareas que desarrolla.
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El supervisor debera contar con un stock de EPP de repuesto para reponer lo que
sea necesario durante el desarrollo de las tareas.

Otros Elementos de Proteccién Personal podran ser solicitados a requerimiento del
Comitente, cuando el riesgo lo amerite (Proteccién auditiva, respiratoria, etc.).

Obradores, talleres, depositos, vestuarios, comedor, instalaciones
sanitarias:

La disponibilidad de obradores, talleres, depdsitos, vestuarios o comedor dentro del
ambito de las obras publicas, serda motivo de negociacion en el pliego
correspondiente.

El Contratista solicitard indicacion al Comitente para la utilizacion de las
instalaciones sanitarias disponibles o la necesidad de instalacion de sanitarios
portatiles (banos quimicos).

Herramientas y Elementos de Seguridad:

La Empresa contratista debera proveer los elementos de Seguridad necesarios
para controlar los riesgos presentes en las tareas que desarrolla.

- Cinta de demarcacién de peligro. Malla. Conos. Carteleria.

- Tablero eléctrico portatil con disyuntor diferencial y llave térmica de la potencia
que corresponda proteger, con su puesta a tierra correspondiente (debera tener 1
tablero por equipo de personas que se encuentren trabajando de tal manera que
asegure que nadie pueda conectar un equipo eléctrico por fuera de un tablero).

- Equipos de izaje, eslingas y cables de acero, herramientas eléctricas, neumaticas
y de mano habilitadas, equipos de oxicorte, escaleras y andamios, bajo sistema de
inspeccidon por parte de personal habilitado.

PROHIBICIONES

- El personal del Contratista sélo se limitard a permanecer en las areas de trabajo.
No podra permanecer o visitar Sectores de otras instalaciones, donde no esté
debidamente justificada su presencia por razones de trabajo.

- El personal del Contratista, no podra hacer uso de teléfonos celulares durante la
realizacion de tareas, ni cuando conduce vehiculos o maquinarias. En el momento
de realizacidon de las tareas los celulares deberan permanecer apagados. El uso de
telefonia celular se reserva Unicamente para el personal de supervisidén que no se
encuentre realizando tareas manuales estando prohibido en éste caso su utilizacién
mientras se camina.

- El personal del Contratista no podra utilizar, mientras realiza tareas, sistemas de
reproduccion de musicas personales y portatiles como reproductores de MP3.

- Se prohibe fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan fuentes de
ignicion en lugares donde se almacene, manipule, trasvase, transporte, o se
elabore productos o sub productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases combustibles en el ambiente o lugar considerado
riesgoso desde una Optica de incendio y/o explosion.
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- Se prohibe introducir o ingerir bebidas alcohdlicas de cualquier tipo en el
Establecimiento.

- Se prohibe introducir o consumir drogas dentro del establecimiento.

- Se prohibe introducir comidas o comer en lugares no habilitados para tal fin por el
contratante.

- Se prohibe introducir o portar armas blancas o de fuego.
- Se prohibe correr dentro del predio del trabajo.
- Se prohibe ascender o descender de los vehiculos en marcha.

- Se prohibe introducir la tenencia o ingreso, permanente o temporaria, de
animales en el Establecimiento.

- No se podran utilizar prendas sueltas, corbatas, bufandas, llaveros, anillos,
pulseras, cadenas o cualquier otro elemento que pueda causar elevar el riesgo de
atrapamiento y/o enganche.

- Se prohibe utilizar o retirar de su lugar los matafuegos pertenecientes al
Comitente. SALVO EMERGENCIAS. En esta circunstancia dara aviso inmediato al
personal del Comitente.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En el caso que la tarea a realizar genere algun tipo de residuos, el contratista
deberd acordar con el Comitente el lugar y la forma de tratamiento del mismo
previo al inicio de las tareas.

CIRCULACION Y DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE
CARGA Y DE PASAJEROS

- El estacionamiento se realizard sélo en lugares habilitados a tal fin, en
posicion reversa.

- Los vehiculos automotores y maquinas que utilice la firma Contratista, seran
sometidos a una inspeccion previa, cualquiera sea el término de
permanencia en el Establecimiento, por intermedio del Servicio de Seguridad
e Higiene del Contratista.

- Los vehiculos de las Empresas Contratistas deberan estar provistos de: logo
identificatorio de la empresa, extinguidores de incendio, balizas, vy
respetaran en un todo la Reglamentacién General de Transito.

- Todos los vehiculos deberan ser conducidos por personal habilitados al
efecto con su correspondiente registro de conductor. La copia de los mismos
debera estar en el Legajo Técnico.
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No podran cortar el transito y/o acceso en ninguna calle, camino o lugar sin
autorizacion previa del Comitente (a coordinar con Inspector de Obra). Una
vez autorizada la operacion citada, deberadn sefializar y colocar balizas
convenientemente, a fin de evitar posibles accidentes.

Cuando se deba realizar el transporte de cargas de envergadura, deberan
dar parte al sector Contratante a fin de que el mismo, analice las
circunstancias de la tarea y sefiale las previsiones a tomar en cada caso. Se
deberad tener en cuenta la presencia en los lugares de pasos de lineas de
media o alta tension o cafierias aéreas.

Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehiculo, deberan ser
seflalizadas por una bandera roja y blanca (si es de noche con luces rojas) y
estar aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno.

Los vehiculos podran transportar tantas personas como cinturones de
seguridad posea.

Los vehiculos deberan tener asientos fijos y con respaldo.

Los vehiculos deberan ser cerrados e higiénicos y no se podran transportar
herramientas en el mismo lugar donde se trasladen personas.

Los transportes de personal deberan contar con la habilitacion
correspondiente y el chofer deberad poseer carnet apto para el transporte de
personal.

Cuando se estacione un vehiculo, se debe dejar el freno de mano colocado,
el motor parado y el cambio en 1@ marcha.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, como ser tractores,
gruas motoniveladoras, guinches, autoelevadores, cajas de pick-ups, etc.

En caso de rotura de vehiculo y principalmente en horas nocturnas, es
obligatorio colocar balizas preventivas, a una distancia de no menos de 20
metros anterior y posterior al obstaculo. Si se transporta combustible o
explosivos, la distancia a respetar serd de 50 m. antes y después del mismo.

Vehiculos remolcados: deberan disponer logo de la empresa, perno de
enganche con traba y cadenas de seguridad, patente y luces reglamentarias.

Los transportes rodantes de combustible deberan cumplir lo especificado en
la Ley correspondiente a Transportes de Sustancias Peligrosas.

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS, MATERIALES Y PERSONAS

- El referente del Servicio de Seguridad e Higiene del Contratista estudiara en cada
caso en particular las protecciones y medios de seguridad a adoptar para proteger a
los trabajadores, cuando existan tareas que se estén desarrollando por encima de
los 2 (dos) metros del plano de trabajo, que puedan provocar caida de personas,
objetos y/o materiales. Dichas medidas deberan ser notificadas al Departamento de
Seguridad e Higiene Laboral del Comitente.
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SENALIZACION

- Toda obra estara cercada en todo su perimetro con valla de senalizacion u otro
elemento acordado con el comitente, y debidamente sefializado.

- En el acceso a la obra, y en lugar bien visible, se deberd colocar un cartel que
contenga:

a) Denominacion de la Obra.

b) Nombre de la empresa Contratista.

c) Director técnico del Contratista.

d) Profesional de Seguridad e Higiene

e) Un teléfono de contacto por avisos de urgencia fuera del horario de trabajo.

- El referente de Seguridad e Higiene del Contratista, serd el encargado de
indicar los sitios a sefializar y las caracteristicas de sefializacidén a colocar.

- Las sefalizaciones, (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se
mantendran, modificardn y adecuaran segln la evolucion de los trabajos y sus
riesgos emergentes.

- Se debera prever iluminacion en los sectores que por razones de fuerza mayor
deban quedar sefializados durante el horario nocturno, aunque no se realicen
trabajos en esos horarios. La misma serd en color amarillo, con intermitentes.

- Queda prohibido colocar balizas, de las denominadas de "Fuego abierto".

IZAJES

Cuando la tarea requiera el uso equipo de gridas u otros equipos de izajes, debera
estar presente el Técnico en Seguridad e Higiene del Contratista.

Si la carga a manipular, supera las 5 Tn., se debera realizar el correspondiente
“Estudio de Cargas” y "Maniobra de Prueba sin carga”.

Se deberan analizar todos los tendidos eléctricos aéreos existentes, y los puntos de
apoyo de los equipos de izaje.

No se permitiran izajes en momentos de lluvia o jornadas con vientos
superiores a 35 km/h.

EXCAVACIONES

Cuando las tareas del Contratista incluya excavaciones que superen 1,20 metros de
profundidad, debera presentarse el estudio de suelo correspondiente, a cargo de un
Ingeniero Civil, y solicitarse autorizacién por escrito al Comitente.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES

- Toda maquina que utiliza el Contratista, deberad poseer todos los aditamentos de
Seguridad que correspondiera, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores, ayudantes, terceros o instalaciones.

- El Contratista debera disponer de un sistema de control periddico de las mismas.

- Cuando se usen motores de combustion interna, el tanque de abastecimiento de
combustible debera ser estanco y normalizado y apto para el transporte y trasvase.
Debera contarse ademds con un sistema de contencién para derrames. En caso de
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producirse derrames debera detenerse toda tarea, realizar las maniobras de
contencion y limpieza y avisar de inmediato a SSMA.

TRABAJO ESPECIALES

- El Contratista podra realizar trabajos con elementos de percusion, de arenado,
soldaduras, corte, esmerilado, cepillado o cualquier otro trabajo, en lugares donde
por la produccion de ruidos, radiaciones, particulas o cualquier otra forma de
contaminacién, siempre que no pueda perjudicar a otros trabajadores. Para ello se
deberdn realizar estas tareas en recintos aislados, utilizar maquinas con
silenciadores, aislar o cercar convenientemente el lugar utilizando pantallas
protectoras.

- Previo a la realizacién de algun trabajo incluido en la descripcién anterior, el
Contratista evaluara los riesgos a través de su referente en Seguridad e Higiene y
las medidas adoptadas. Estas deberan quedar registradas en obra.

- Antes de efectuar cualquier trabajo en tanques, parque de tanques, recipientes,
equipos, caferias o lugares que contengan o hayan contenido combustibles sélidos,
liguidos o gaseosos o aire comprimido, el Contratista debera solicitar el Permiso de
Trabajo por escrito.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar explosivos, se deberan ajustar en un todo a lo establecido en la Ley
20.429, Dto. 302/83 (capitulo II, V, VI y VII) y siempre previa autorizacion del
Comitente

- Durante la realizacion de los trabajos, el Contratista evitara depositar equipos y/o
materiales en los lugares en que puedan obstaculizar el normal desenvolvimiento
del transito vehicular y/o peatonal.

SUSTANCIAS TOXICAS Y MATERIALES PELIGROSOS

- Cuando se utilicen elementos de caracter peligrosos, irritantes o téxicos, los
trabajadores deberan conocer y tomar todas las precauciones indicadas en la hoja
de seguridad del producto, protegiendo al personal con elementos adecuados y se
adoptaran todas las precauciones para evitar la contaminacién de aire, agua y
suelo. De producirse derrames, se suspenderan las tareas hasta tanto se hayan
realizado todas las tareas de contencidn y se comunicard de inmediato al
Comitente.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar materiales peligrosos, se debera dar aviso al Comitente.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONTRATISTA

- El Contratista debera contar con un Servicio de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente, a cargo de un profesional matriculado.

- El Comitente se reserva la posibilidad de evaluar y habilitar al personal de los
servicios externos de Seguridad e Higiene

- Las horas de servicio necesarias para la tarea, seran regidas por la tabla que
figura abajo. Dicho numero podra ser modificado en el pliego de condiciones
particulares ante tareas con necesidad de mayor control, de acuerdo al riesgo y
magnitud de la tarea. Siendo el costo adicional absorbido por la Empresa
Contratista.
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HORAS MIMIMAS R EQUERIDAS
hs - hombre SEMANAS
p { di= 1ras emana entre 1% 2 entre2 Y 3 entre 3 ¥ 4
S eman as S eman as S em anas
o -32 8 10 12 15
40- 79 16 20 22 24
20 -119 16 20 24 28
120 - 1549 16 24 28 32
160- 199 16 24 32 40
200- 2349 16 28 36 44
240- 279 16 28 40 52
280- 319 16 32 44 &0
320- 3549 20 36 48 68
360 - 399 20 36 52 T2
400 - 439 20 36 56 Te
440 - 479 20 40 60 B8O
480 - 519 24 40 64 84
520- 5549 24 40 68 88
550 - 5959 24 48 T2 o2
F00- 539 24 48 T2 =137
B40 - B7 9 32 56 80 104
BS0- 719 32 64 88 112
720- 7549 32 &4 =53 120
FEO- 7949 32 &4 =53 128
= 800 40 80 120 160
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CAPACITACION

La capacitacion que deberan recibir las personas que ingresen a obra
como minimo
1. Uso y mantenimiento de EPP

2. Orden y limpieza

sera
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3. Uso y conservacion de herramientas de mano.
4 Sefializacion de obra.
5 Andamios y escaleras
6 Trabajos en altura/andamios.
7. Dispositivos de izaje y movimientos de cargas.
8 Manejo manual y mecanico de cargas
9 Riesgo eléctrico (uso obligatorio del disyuntor y llaves térmicas).
10. Roles de emergencia (Médicas e incendio)
11. Conceptos basicos de Medio Ambiente
12. Procedimiento ante accidentes, incidentes y deteccién de riesgos. Denuncia
ante ART.

En la planilla correspondiente, se debera indicar individualmente tema especifico,
desarrollo de los temas, si se entregd material informativo / audiovisual, etc.,
Tiempo de duracién de la capacitacion, Apellido, Nombre, DNI y firma del alumno,
firma del representante de la empresa y del instructor.

El Contratista, o el Servicio de Seguridad e Higiene, podrd agregar las

capacitaciones que crea conveniente y que aporten a la prevencién de accidentes.

El Comitente se reserva el derecho de evaluar los conocimientos del
personal del contratista y solicitar en funcion de ello la repeticion de las

capacitaciones.

Sanciones al contratista y su personal

Ante cualquier transgresion o incumplimiento de estas normas de seguridad, la
empresa Comitente se reserva la posibilidad de aplicar las sanciones que considere
pertinentes.

El Comitente asume que la Contratista conoce, entiende y aplica la normativa aqui
expuesta. Todo dafio o lucro cesante en que se vea afectado el Comitente como
consecuencia o en ocasion de incumplimiento del presente procedimiento por parte
del Contratista o su personal, le sera debitado al Contratista.




Obra:“Construccion extensiones de red de distribucion Barrio Villa Aurora Sur,Olavarria".

Anteproyecto N.° 19 - 004832 - 00 - 24
PLANILLA DE COTIZACION POR AJUSTE ALZADO

PRECIOS UNITARIOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ENLETRAS =N NUMEROS PRECIOS TOTALES
1 Anteproyectos, estudios previos, solicitud de interferencias, Cartel de obra 2x3m Gl 1
Provision y colocacién de cafieria de polietileno
de alta densidad @ 50 incluye zanjeo, tapada,
2 ., L, ; ml 2030
compactacion de suelo, colocacion de valvulas,
accesorios segun plano
Provision y colocacion de cafieria de polietileno
de alta densidad @ 63 incluye zanjeo, tapada,
3 . I . ml 580
compactacion de suelo, colocacién de véalvulas,
accesorios segun plano
Provision y colocacion de cafieria de polietileno
de alta densidad @ 90 incluye zanjeo, tapada,
4 L, L ) ml 1170
compactacion de suelo, colocacion de valvulas,
accesorios segun plano
Provision y colocacion de cafieria de polietileno
de alta densidad @ 125 incluye zanjeo, tapada,
5 o I . ml 740
compactacion de suelo, colocacion de valvulas,
accesorios segln plano
6 Valvula esférica @ 125mm uUn. 1
7 Carteles a instalar - segiin normas de Camuzzi Gas Pampeana SA un. 0
8 Servicio integral de PE a instalar uUn. 21
9 Presentacion de Documentacion, Conforme a Obras Gl 1
Importa el presente presupuesto la suma de Pesos TOTAL

Firma y aclaracion Rep. Técnico

Firma y aclaracion del proponente




