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MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitacion Publica N° 3/26

OBJETO: “OBRA ALTEO, ENTOSCADO, LIMPIEZA DE
CUNETAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN
CAMINOS 78-2-35, 78-2-36, 78-2-37 Y 78-3-37b”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 250.000.000,00.-

VALOR DEL LEGAJO: $425.403.-

FECHA LIMITE DE VENTA DEL L EGAJO: 20/03/2026 —13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 26/03/2026 — 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: PALACIO SAN MARTIN

Los sobres deberan entregarse en la Direccidn de Licitaciones hasta las 10
hs. del dia 26 de Marzo de 2026, momento en que comience el acto de
apertura de sobres. No se recibiran propuestas una vez iniciado el acto de
apertura.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS.

“Alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocacion de alcantarillas en caminos 78-2-
35; 78-2-36; 78-2-37 y 78-3-37b”

Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad
rural, se pretende contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la
produccion. La Municipalidad de Olavarria llama a Licitacién Publica para una reparacion
integral de los caminos 78-2-35; 78-2-36; 78-2-37 y 78-3-37b. (Zona proxima a 16 de julio).
Sobre estos caminos se encuentran varios productores que se vieron afectados durante los
periodos de grandes lluvias que afectaron al partido de Olavarria, viéndose impedidos de
circular con normalidad, y poder desarrollar sus actividades.

Dichos caminos se encuentran con falta de material pétreo, cunetas obstruidas que impiden
el normal escurrimiento del agua y puntos bajos donde es necesario levantar la cota roja del
terraplén para estar por encima del nivel de terreno natural. La reparacion consiste en la
limpieza de ambas cunetas en las longitudes que se describen en el anexo de plan de
trabajo, el alteo de la traza de los caminos a intervenir, el agregado de material pétreo en las
longitudes descriptas, regado, compactacion y calzado del material.

Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado debera

solicitar el contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El entoscado del camino incluye todas las tareas destinadas a la reparacion del citado
camino que consisten en limpieza y conformado de las cunetas de tal forma que permitan el
libre escurrimiento del agua, agregado de 25cm de material (tosca), conformado, regado,
compactacion y calzado del material en la zona de banquinas del mismo. Previamente, se
debe realizar el alteo y compactacion del camino con material del lugar y luego de la
aprobacién de la direccién de Obras Rurales se podra disponer la tosca sobre la traza. El
material a utilizar para la reparacion del mismo podra ser obtenido por extraccion lateral

dentro de la zona de camino si lo hay o se debera transportar en caso de falta de tosca en
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dicha zona. Las cavas resultantes de la extraccion deberan ser tapadas y emprolijadas de

manera que no generen ningun peligro a los vehiculos que transiten por el Camino.

CONDICIONES DE TRABAJO

Después de los trabajos, los caminos deberan encontrarse en 6ptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.

Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.

El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado a realizar el entoscado sera: una
motoniveladora, una retroexcavadora, 2 camiones volcadores, un regador, un compactador

tipo pata de cabra autopropulsado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratacion se realizara por el sistema de Ajuste Alzado.

El entoscado se realizara por metro cuadrado, con un espesor ho menor de 0.25 m, o hasta
recuperar el nivel existente en la traza. Dicho entoscado serd distribuido en capas

uniformes y compactado de manera tal que se llegue a la densidad especificada en el pliego

La empresa realizara una visita de obra para la verificacion de las distintas tareas a realizar

en las progresivas indicadas en la planilla de relevamiento anexa
El plazo de obra sera de 135 dias corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

El presupuesto oficial total es de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
($250.000.000)
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

“Alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocacién de alcantarillas en caminos 78-2-
35; 78-2-36; 78-2-37 y 78-3-37b”

Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:
Comprende la reparacion integral de los caminos 78-2-35; 78-2-36; 78-2-37; 78-3-37b. Se
adjunta plano de ubicacion.

Articulo 2°.-Condiciones de Ejecucion:

El Contratista procedera a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccion
vial, y a las érdenes que imparta la Inspeccion. En todo caso, el Contratista estara obligado
a ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto
previstos.

Las tareas a realizar:

ENTOSCADO:

El material a utilizar para la reparacion del mismo podra ser obtenido por extraccion lateral
dentro de la zona de camino si lo hay o transportado en caso de falta de tosca en dicha
zona. El material aportado debera cumplir con las caracteristicas citadas en el Articulo 3° de
las Especificaciones Técnicas Particulares. Se debera realizar ensayos previamente del
material a utilizar.

Luego de que el material es dispuesto en obra, y se realicen las tareas de regado y
compactacién segun lo indiquen los ensayos antes mencionados, se debera realizar un
ensayo de densidad “in situ” cada 800 metros aproximadamente del perfil longitudinal para
determinar el grado de compactacion del mismo. Como resultado final de los trabajos, la

superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al transito normal de la via.

ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS
Definicion: este item comprende las tareas de alteo, restitucion de la seccién transversal de
cunetas, reconformado. A continuacion, se describen los principales requerimientos de cada

una de ellas.
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Alteo:

Se deberé realizar alteo en los lugares que la Inspeccion ordene y que estan detallados en
la planilla anexa de tareas por progresiva. Para ello se levantara con suelo del lugar, cortado
con motoniveladora o retroexcavadora, dependiendo de las condiciones de trabajo. La altura
de alteo sera indicada en el momento que se requiera dependiendo la situacion. Los puntos
a altear se encuentran descriptos en la planilla de relevamiento anexa.

Bajo ningun punto de vista se permite que luego de una precipitacién el camino se vea
afectado por el escurrimiento del agua, es decir, la traza nunca se puede ver cortada por el
agua que recorre las cunetas hacia los puntos mas bajos. La empresa contratista debera
realizar las tareas que crea convenientes para garantizar la transitabilidad y evitar que se

produzcan estas situaciones.

Reconformado:

El reconformado se realizara en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo”
abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de tres por

ciento (3%) hacia ambos laterales.

Limpieza de cunetas:

El Contratista debera efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habra de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y
en caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencion mereceran aquellos casos en que la extraccion lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccién, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberan eliminar estas situaciones.

Bacheo: Para realizar esta tarea se utilizaran los camiones volcadores y la retroexcavadora.
La empresa contratista debera realizar tareas de bacheos acordados previamente con la
Inspeccion, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por ende en la superficie de la
calzada que presente una discontinuidad que perjudique el transito, debera restituirse la
situacion original mediante bacheo. Para tal fin se utilizar4 aporte de tosca, que podra
provenir de yacimientos o de extraccion lateral; en este Ultimo caso, el Contratista debera
garantizar que la extraccion lateral no provoque la alteracion del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del

entoscado. Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de
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ofrecer continuidad al transito normal de la via.
Luego del aporte de material y la compactacion, no deberan quedar bordes que impidan el
escurrimiento del agua hacia las cunetas, asi como también material petreo de grandes

dimensiones en las banquinas.

Colocacién y limpieza de alcantarillas: Dentro de este grupo se incluyen todas las tareas

necesarias para la colocacién de tubos nuevos en los lugares indicados, la reconstruccion
de secciones, y la conservacién de la tapada minima. El Contratista debera dejar la
alcantarilla en perfecto estado, sin secciones o cafios rotos, limpias y con tapada minima. Se
permitira reparar las secciones o reemplazar los cafios rotos, de manera individual, cuando
fuese posible. De lo contrario se deberd reemplazar la alcantarilla completa, debiendo
realizar en ambos casos una base firme, donde se asienten perfectamente los tubos.

Todas las alcantarillas deberan quedar protegidas con una tapada minima de tosca no
menor que 40 cm, respetando ademas los perfiles longitudinales del camino.

La tapada de las alcantarillas se debera realizar con tosca o suelo seleccionado, y es el
contratista quien debe proveer este material en obra. La inspeccién no certificara las tareas
realizadas si la tapada no presenta la altura correcta, los tubos estan mal posicionados o
nivelados, o el material no es el apropiado.

Los cafios a reemplazar seran provistos por la empresa contratista, los cuales se iran

certificando por mes de acuerdo a los consumidos.

Articulo 3°.- Caracteristicas del suelo:

El material del aporte debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Su clasificacion debe ser A-4 0 A-2-4, el CBR debe ser mayor o igual al 20%, el indice de
plasticidad deber& ser menor o igual a 10 y el limite liquido sera menor o igual a 40.

Para estas determinaciones se deben realizar los siguientes ensayos: granulometria y
clasificacion de dicho suelo, determinacién de limite liquido, limite pléastico e indice de
plasticidad, ensayo de Proctor Standard, y valor soporte.

Los ensayos deberan ser realizados en alguna entidad reconocida y se deberan presentar a

los inspectores antes de ser aportados en el lugar de la obra.

Articulo 4°.- Plazos y Cronograma de trabajo: Para la tarea de entoscado se realizara en

un plazo de 135 dias.
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Articulo 5°.- Ordenamiento de la Obray de los Trabajos:

El Contratista deberd extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo
tipo, a efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten
de alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los
arreglos necesarios para restituir a su condicién original los elementos afectados.

Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al trdnsito media
calzada del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores

molestias posibles a los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 6°.-Equipos:

Se debera prever un equipo compuesto, como minimo, por: una motoniveladora, una
retroexcavadora, 2 camiones volcadores, un rodillo pata de cabra autopropulsado, un
camion regador.

Sin embargo, e independientemente del equipamiento descripto, se le dard mayor
importancia al resultado final obtenido. Quedara a criterio de cada empresa plantear el uso
de maquinaria alternativa o adicional a la solicitada, siempre y cuando se cumpla en tiempo
y forma con los objetivos solicitados.

Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Obras Publicas infraestructura y servicios
publicos, se solicitara aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no
fuere satisfactoria.

Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar
en la presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de
algunas de las maquinarias a utilizar.

Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin
conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.

La Empresa Contratista deberd presentar los certificados de capacitacion o cursos
realizados por el personal abocado al manejo de los equipos. ademas, debera contar con

experiencia comprobable en la realizacidon de este tipo de tareas solicitadas.

Articulo 7°.-Ensayos:
Si fuere necesario ejecutar ensayos de calidad, ellos deberan ser realizados por Entidad
habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el Contratista.

El Contratista debera presentar los resultados de los ensayos de calidad exigidos por la
4
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Inspeccién. Los mismos seran presentados con la suficiente anticipacion a la aprobacion y
certificacion de la tarea.

El incumplimiento de tal requisito por parte del Contratista dara lugar a la automatica
suspension de las tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado

el Municipio a requerir o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Sefializacion — Balizamiento: Se deberd poner especial cuidado en la
sefalizacién, diurna y nocturna, y balizamiento de los tramos de trabajo, de manera de evitar
cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas
de seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para
asegurar el objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el
tramo de camino a mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como

consecuencia de los trabajos.

Articulo 9°.-Controles: El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del
terreno y hechos existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus
propios medios de informacién. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le
reconocera diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de

realizacion se refiera.

Articulo 10°.-Representacién Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil, Vial o en Construcciones.

Asimismo, en obra tendra una persona idénea en el control y ejecucién de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.-Seguridad e Higiene:

El Contratista debera presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
pblizas de seguro que cubran dafios a terceros motivados como consecuencia de
accidentes ocasionados por las obras a su cargo.

El Contratista proveerd a sus empleados los elementos y equipos de proteccion personal de
uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias
sobre el correcto uso de los mismos.

La Empresa deberd contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el
5
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Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 12°.-Conservacion Ambiental:
El contratista debera evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio
ambiente que se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de

Rehabilitacion y Rutinario.

Articulo 13°.-Inspecciones y Notificaciones:
Estara a cargo de personal de la Direccion de Obras Rurales, dependiente de la secretaria
de Obras Publicas, infraestructura y servicios Publicos y/o cualquier otra persona técnica en

la materia que designe el Intendente Municipal.

Articulo 14°.-Plazo Contractual: El plazo de contratacion de la presente licitacion es de
135 dias.

Articulo 15°: -Topografia: Sila inspeccion considera necesario alguna nivelacion en tramos
puntuales con el objetivo de relevar puntos criticos o verificar el escurrimiento del agua, la
empresa contratista debera poner a disposicién personal capacitado para realizar una

medicién y entregar un proyecto de nivelacion a la direccion de Obras Rurales

Articulo 16°.-Pliego Unico de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la
medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccion de Vialidad

de la Provincia de Buenos Aires (2007).
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PLANO UBICACION

CAMINO 78-2-35

CAMINO 78-2-36

CAMINO 78-2-37

CAMINO 78-2-37B
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PLANILLA ADJUNTA DE DETALLE DE ACTIVIDADES POR PROGRESIVA

PROGRESIVA | TAREA A REALIZAR OBSERVACIONES
Bacheo Inicio de prog. +0.00 en cruce con
0 camino 78-1-42 (Loma Alta)
100 Bacheo — Compactacion - Perfilado
200 Bacheo — Compactacion - Perfilado
300 Bacheo — Compactacion - Perfilado
400
500
600
700 Bacheo — Compactacion - Perfilado
800 Bacheo — Compactacion - Perfilado
900 Bacheo — Compactacion - Perfilado
1000 Bacheo — Compactacion - Perfilado
1100 Bacheo — Compactacion - Perfilado
1200 Bacheo — Compactacion - Perfilado
1300 Bacheo — Compactacion - Perfilado
1400 Bacheo — Compactacion - Perfilado Curva
1500
1600
1700
1800
1900
2000 Bacheo — Compactacion - Perfilado
2100
2200
2300
2400
2500
2600
Curva cruce camino — Inicio
2700 camino 78-2-36
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2800 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
2900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3100 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3200 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3300 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3600 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3700 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3800 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
3900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
4000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
4100 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
4200 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
4300 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
4400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado Establecimiento “Los tios™”
4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300 Bacheo — Compactacion - Perfilado Curva
5400

5500

5600

5700

5800

5900
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6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600

Colocacién 10 tubos base plana de 80 cm de
6700 didmetro — Limpieza de cunetas
6800
6900
7000
7100
7200
7300 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
7400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
7500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
7600 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
7700 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
7800 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
7900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8100 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8200 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8300 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8600 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado Establecimiento “La Elisa”
8700 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8800 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
8900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
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9100 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9200 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9300 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9600 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9700 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9800 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
9900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10100 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10200 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10300 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado Curvay Contra curva
10600 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10700 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10800 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
10900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
11000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
11100 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
11200 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado

Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado Colocacion 1 fila de tubos de 80
11300 cm de diametro base plana
11400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
11500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
11600 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
11700 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
11800 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
11900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
12000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
12100
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12200

12300

12400

12500

12600

12700

12800

12900

13000

13100

13200 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
13300 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
13400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
13500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
13600 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
13700 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
13800

13900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
14000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
14100 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
14200

14300

14400

14500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado Curva
14600 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
14700 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
14800 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
14900 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
15000 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
15100 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
15200 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
15300 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
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15400 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
15500 Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado
Limpieza de ambas cunetas — Alteo - Entoscado Cruce con via y caminos 78-2-37 y
15600 78-3-37b
15700 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion Inicio camino 78-2-37 (Tirador)
15800 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
15900 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16000 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16100 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16200 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16300 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16400 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16500 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16600 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16700 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16800 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
16900 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17000 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17100 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17200 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17300 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17400 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17500 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17600 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17700 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17800 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
17900 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18000 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18100 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18200 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18300 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18400 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
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18500 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18600 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18700 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18800 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
18900 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion
19000 Alteo y reconformado de cunetas - Compactacion Fin camino 78-2-37

INICIO CAMINO 78-3-37B (DESDE CRUCE VIA HASTA LIMITE CON PARTIDO DE B. JUAREZ.

PROGRESIVA TAREA A REALIZAR OBSERVACIONES
PROGRESIVA 0 INICIO EN CRUCE DE VIA
100 Bacheo — reconformado y compactacion
200 Bacheo — reconformado y compactacion
300 Bacheo — reconformado y compactacion
400 Bacheo — reconformado y compactacion
500 Bacheo — reconformado y compactacion
600 Bacheo — reconformado y compactacion
700 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
800 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
900 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1000 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1100 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1200 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1300 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1400 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1500 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1600 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1700 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1800 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
1900 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
2000 Entoscado — Alteo — Limpieza de cunetas
2100 Reconformado - Compactacion

2200 Reconformado - Compactacion
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2300 Reconformado - Compactacion
2400 Reconformado - Compactacion

Reconformado - Compactacion Fin del camino 78-3-37b (Limite
2500 con partido de B. Juérez.

CONTINUACION CAMINO 78-2-36 (DESDE CURVA HASTA LIMITE CON PARTIDO DE AZUL

PROGRESIVA TAREA A REALIZAR OBSERVACIONES
0 Alteo y reconformado de cunetas
100 Alteo y reconformado de cunetas
200 Alteo y reconformado de cunetas
300 Alteo y reconformado de cunetas
400 Alteo y reconformado de cunetas
500 Alteo y reconformado de cunetas
600 Alteo y reconformado de cunetas
700 Alteo y reconformado de cunetas
800 Alteo y reconformado de cunetas
900 Alteo y reconformado de cunetas
1000 Alteo y reconformado de cunetas
1100 Alteo y reconformado de cunetas
1200 Alteo y reconformado de cunetas
1300 Alteo y reconformado de cunetas
1400 Alteo y reconformado de cunetas
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° - OBJETO: La presente Licitacion Plblica tiene por finalidad la reparacion
integral de los caminos 78-2-35; 78-2-36; 78-2-37 y 78-3-37b. (Zona proxima a 16 de julio)

del Partido de Olavarria, conforme las Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 2° - NORMATIVA: Integran la presente Licitacion las siguientes normas:
a) Ley Organica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias).

b) Reglamento de Contabilidad y disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.

c) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales 2003.

d) Supletoriamente, disposiciones de la Ley Provincial N° 6021 de Obras Publicas.

e) Decreto N° 1054/2020 de notificaciones electronicas.

f) Manual de Normativa de Seguridad e Higiene.

Las disposiciones normativas que no hubiesen sido expresamente modificadas por las

Condiciones Legales Particulares seran de aplicacion a todos los efectos contractuales.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL Y SISTEMA DE CONTRATACION: El
Presupuesto Oficial estimado es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($
250.000.000,00).

Los trabajos objeto de la presente licitacidn se contrataran por el Sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO 4° — PLAZO DE EJECUCION: El plazo para prestar el servicio es de
CIENTO TREINTA Y CINCO (135) dias corridos, contando a partir de la fecha del acta de
inicio de obra.

ARTICULO 5° - CONSULTA Y _ADQUISICION DEL LEGAJO: El pliego y demés
documentos de la licitacion podran retirarse hasta las 13:00 horas del dia 20 de Marzo de

2026, en el Palacio Municipal San Martin, Direccion de Licitaciones. El valor del Pliego es de
de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($
425.403,00).-

ARTICULO 6° - EVACUACION DE CONSULTAS: Mientras dure el llamado a

Licitacion, y hasta DOS (2) dias hébiles anteriores a su término, se evacuaran las consultas

que los interesados formulen, las cuales deberan realizarse por escrito. Las resoluciones que a
este respecto adopte el Municipio se llevaran a conocimiento de aquellos que hubieran

adquirido los documentos de Licitacion.
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ARTICULO 7° - CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES: La Direccion de

Licitaciones y/o la Direccion de Obras Rurales dependiente de la Secretaria de Obras Publicas,

Infraestructura y Servicios Publicos podrén efectuar de oficio, o a pedido de parte, las
aclaraciones o correcciones a los Pliegos mediante la emision de Circulares, las que integraran
las clausulas que rigen la presente licitacion. Si el interesado tuviere alguna duda o dificultad
en la interpretacion de los pliegos o advirtiera algin error u omision de la documentacion
técnica durante la preparacion de su propuesta, podra solicitar por escrito su aclaracion a la
Direccion de Licitaciones hasta DOS (2) dias habiles anteriores al acto de apertura de sobres.
Las circulares y aclaraciones se comunicaran a todos los adquirentes del pliego al domicilio
fisico o electrénico consignado en el momento de adquisicion del mismo. No seran
contestadas las consultas formuladas fuera de término. Sin perjuicio de ello, si la Direccion de
Obras Rurales dependiente de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios
Publicos considerase que la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprension e
interpretacion del Pliego en cuestion, se producird una circular aclaratoria, la que seré
comunicada a los potenciales oferentes, pasando ésta a integrar el Pliego.

Las comunicaciones que se realicen entre el Municipio y los interesados, oferentes y

adjudicatarios, se llevaran a cabo a travées de los domicilios registrados al efecto.

ARTICULO 8° - CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: Los

proponentes deberan dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Estar inscriptos en el Registro Municipal de Proveedores.

2. Mantener sus Propuestas por un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
apertura de sobres de la presente Licitaciéon. Transcurrido ese plazo se considerara que
mantienen sus Ofertas hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de
retractarse. En caso de retirar la Oferta en violacién a lo expuesto precedentemente, el
Proponente perdera el depésito de garantia que hubiere efectuado, sin derecho a
reclamar, quedando a salvo el derecho del Municipio para exigir la reparacion por
dafos y perjuicios.

3. Contar con inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires 0 su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“MOVIMIENTO DE SUELOS” u “OBRAS HIDRAULICAS”.

4. Integrar la Garantia de Oferta, que sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto del
Presupuesto Oficial, es decir $ 2.500.000,00.- (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS) la que podra conformarse por cualquiera de las formas que se indican a
continuacion:

a) Por Oficina de Recaudacion Municipal, con los medios de pago habilitados; o
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b) Poliza de seguro de caucion emitida por Aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.
5. Las firmas con domicilio fiscal en el Partido de Olavarria deberan contar con local,

establecimiento, oficina o deposito con la correspondiente habilitacion municipal.

ARTICULO 9° - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El oferente

debera reconocer el sector de trabajo y recabar toda la informacién que sea necesaria, de

manera tal que la propuesta sea realizada sobre la base de sus propios medios de informacion.
En virtud de ello, en caso de serle adjudicados los trabajos, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiere.

ARTICULO 10° - FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las

Propuestas seran contenidas en dos (2) sobres cerrados. En la cubierta de ambos sobres

deberd indicarse la Licitacion Publica a que se refiere, y el dia y hora de apertura de las
Propuestas:
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA
LICITACION PUBLICA N°: 3/2026
“OBRA ALTEO, ENTOSCADO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y COLOCACION DE
ALCANTARILLAS EN CAMINOS 78-2-35, 78-2-36, 78-2-37 Y 78-3-37b”
EXPEDIENTE N°: 539/26
DIA: 26/03/26
HORA: 10 hs.

El primer sobre, identificado como “SOBRE N° 1: DOCUMENTACION”, contendré en su

interior la siguiente documentacion:

1) Legajo de la Licitacion debidamente firmado por el proponente en cada uno de sus
folios, en prueba de conformidad;

2) Constancia de adquisicion del legajo;

3) Garantia de mantenimiento de la propuesta, conforme lo previsto en el Art. 8;

4) Constancia de inscripcién como Proveedor de la Municipalidad de Olavarria;

5) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“MOVIMIENTO DE SUELOS” u “OBRAS HIDRAULICAS”.

6) Declaracion jurada aceptando expresamente la jurisdiccion del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Azul, con exclusién de cualquier otro

fuero o jurisdiccidn que pudiere corresponder;
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7) Certificado de antecedentes de obra del tipo de la licitada, si los tuviere;

8) Certificado de Libre Deuda extendido por la Direccion de Ingresos Pablicos Municipal
o declaracidn jurada indicando no ser contribuyente de este Municipio;

9) En caso de ser el proponente una sociedad comercial deberd presentar constancia de su
constitucion y alcance de su objeto social, e instrumento que acredite la personeria del
presentante.

U.T.E.: Los Proponentes podran presentarse a licitacion reunidos mediante un Contrato de
Unién Transitoria o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre
que satisfagan individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos en el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion, la Ley 19.550 y sus modificaciones vigentes a la fecha.

10) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, u
organismo que resulte competente, del que surja que el presentante, o los miembros del 6rgano
de administracion en caso de tratarse de una persona juridica, no se encuentren inscriptos en el
Registro de Deudores Alimentarios (Ley 13.074 y sus reglamentaciones);

11) Listado de equipos (marca, modelo, etc.) a disponer en la ejecucién de la obra, que debera
ser certificado por la autoridad requirente al momento de realizar el informe de admisibilidad
técnica;

12) Declaracion Jurada constituyendo domicilio en la ciudad de Olavarria, y domicilio

electrénico conforme el Decreto N° 1054/2020.

La falta de cumplimentacién de los requisitos establecidos en los puntos 1) a 3) serd motivo de
rechazo de la Propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir en el acto de apertura. La

falta de presentacion del SOBRE N° 2 simultdneamente con el SOBRE N° 1 serd motivo de

rechazo in limine.-

La falta de cumplimiento de lo requerido en los restantes puntos podré ser salvado en el plazo
de DOS (2) dias habiles inmediatos posteriores al dia de la apertura. Su incumplimiento dara

lugar a la desestimacion de la oferta, con pérdida de la garantia constituida.

El segundo sobre, identificado como “SOBRE N° 2: PROPUESTA”, contendra por
triplicado:

1) Pedido de cotizacion conforme RAFAM,;
En el precio se supondran incluidos ademas de los costos, beneficios, gastos financieros e

impositivos (incluidos Ingresos Brutos e IVA).

La presentacion de la propuesta no dara derecho alguno a favor del oferente para su aceptacion

por parte del Municipio, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a los oferentes los
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analisis de precios o aclaraciones sobre aquellos items que considere conveniente, y de
disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar tareas, poniendo a

disposicion del Municipio en cualquier momento, los elementos que éste estime necesario.-

La oferta se hara en idioma espafiol, en forma impresa, salvandose toda raspadura, enmienda o
interlineado. Toda la documentacion que se presente junto con la oferta (incluso Pliegos de
Bases y Condiciones, memoria descriptiva y planos) debera estar firmada en todas sus hojas
por el oferente.-

ARTICULO 11° - OMISION DE FIRMAS: La omision de firmas podra ser suplida o
corregida si la autoridad que dirige el acto de apertura de la Licitacion lo considerase factible.

ARTICULO 12° - ERRORES EN LAS PROPUESTAS: En caso que las propuestas

presentadas adolezcan de contradicciones entre las cantidades consignadas en ndmeros y

letras, ya sean correspondientes a precios unitarios, parciales y/o totales, seran tomados como
validos para la cotizacién los expresados en letras.

ARTICULO 13°- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas seran abiertas y
leidas en acto publico en lugar, dia y hora fijada en el llamado a Licitacion, en la Direccion de

Licitaciones de la Municipalidad de Olavarria, en presencia del Intendente Municipal y/o de
los funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen. De acuerdo a
lo actuado, se labrard un acta en la cual se detallaran las propuestas presentadas y enumeradas
por orden de apertura, el importe de cada una de ellas y demas documentacién presentada. El
acta serd leida y firmada por los funcionarios anteriormente mencionados, de los proponentes
asistentes y los presentes que deseen hacerlo. No se recibirdn propuestas una vez iniciado el

acto de apertura.

ARTICULO 14° - VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante dos dias habiles posteriores a
la apertura, las propuestas quedaran a disposicion de los distintos oferentes a los efectos de la

formulacion de las impugnaciones que estimen puedan corresponder, las que deberan
efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas del Municipio, dentro
del plazo arriba establecido. Cada impugnacion debera avalarse con un depdsito de
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) por cada hecho impugnado. Dicho valor, en el
supuesto que la impugnacion resultara admisible, e independientemente del resultado que
recaiga, sera reintegrado simultaneamente con la comunicacién de la resolucion recaida. Si
fueran calificadas de inadmisibles dicho depdsito ingresara definitivamente al patrimonio

municipal. La resolucion sobre la admisibilidad o no de las impugnaciones serd irrecurrible.
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En ningun caso los oferentes podran hacer agregados y/o ampliaciones de ningun tipo referida

a la propia oferta, que impliquen modificacion de la misma.

ARTICULO 15° - OFERTAS ALTERNATIVAS: No se aceptaran propuestas alternativas.

ARTICULO 16° - AVERIGUACION DE ANTECEDENTES / ACLARACIONES: El

Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicacién, las averiguaciones y

comprobaciones que estime necesarios respecto de la solvencia profesional, técnica,
financiera, etc. del proponente, estando éste obligado a proporcionar todo lo que fuera
solicitado, incluso comprobantes de pago de sus obligaciones societarias, laborales,
previsionales, impositivas, etc. de los Gltimos seis (6) meses. La falta de presentacion de los
comprobantes requeridos al proponente podra determinar la automatica desestimacion de la

oferta.

ARTICULO 17° - MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS: El oferente debera mantener
sus propuestas hasta un maximo de treinta (30) dias a partir de la fecha de apertura de sobres

de la presente Licitaciéon. Transcurrido ese plazo se considerara que mantienen sus ofertas
hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la
oferta en violacién a lo expuesto precedentemente, el proponente perdera el depoésito de
garantia que hubiere efectuado, sin derecho a reclamar, quedando a salvo el derecho del

Municipio para exigir la reparacién por dafios y perjuicios que se hubieran ocasionado.

ARTICULO 18° - EVALUACION DE LAS OFERTAS: A los efectos de determinar la

oferta mas conveniente a los intereses del Municipio, realizada la Licitacion, el Departamento

Ejecutivo a través de las areas técnicas correspondientes, procederd al estudio de las
propuestas y aprobacion del acto licitatorio a los efectos de la adjudicacién de los trabajos,
pudiendo asimismo rechazar todas las propuestas si no las considerase convenientes, sin que

ello dé derecho a efectuar reclamacion alguna a los proponentes.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION - NOTIFICACION: El Departamento Ejecutivo

adjudicara por Decreto las tareas licitadas a la oferta mas conveniente, conforme los criterios

técnicos enunciados, notificando del resultado a la totalidad de los proponentes a través de

medios analogicos o digitales en los domicilios oportunamente constituidos.

ARTICULO 20° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS
PROPUESTAS: La Garantia de Oferta sera devuelta:
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1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta sin haberse producido la
adjudicacion, a los Proponentes que asi lo soliciten;

2) Luego de la adjudicacion, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no
resulten favorecidos por ésta.

ARTICULO 21° - GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario debera afianzar el
cumplimiento del Contrato dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacion por el
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante dinero en

efectivo o seguro de caucion. La Garantia de Contrato se devolvera en oportunidad de la

recepcion definitiva de las obras.

ARTICULO 22° - FIRMA DEL CONTRATO / GASTOS Y SELLADO: Dentro de los

DIEZ (10) dias corridos de la fecha de notificacion de la adjudicacion se procedera a la firma

del contrato. Los gastos que se originen para formalizar el contrato seran por cuenta del
adjudicatario. EI mismo estara exento del Impuesto de Sellos, conforme Art. 123 de la Ley
14.200.

ARTICULO 23° - INICIO DE LOS TRABAJOS: El plazo maximo para el inicio de los
trabajos es de diez (10) dias corridos desde la firma del contrato, labrandose la pertinente Acta

de Inicio. En caso de mora, se intimard al contratista a dar inicio a las labores bajo
apercibimiento de multa y/o rescision; comenzando a regir el plazo de obra desde la fecha en

que debio darse inicio a la misma.

ARTICULO 24° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Junto con el
Acta de Inicio, el adjudicatario debera presentar para su aprobacion el Plan de Trabajo

definitivo y la correspondiente curva de Inversiones, en formato papel y archivo digital,
pudiendo el Municipio realizar las observaciones que considere pertinentes dentro de los
CINCO (5) dias de presentada la documentacion, caso contrario la misma se considerara
aprobada. Asimismo, debera presentar las constancias que acrediten la cobertura de los
seguros que establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del Art. 34 de las presentes

especificaciones.

ARTICULO 25° - MEDICION - PRESENTACION Y PAGO DE CERTIFICADOS: Los

Certificados de cobro seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente por

Mesa de Entradas, dentro de los CINCO (5) primeros dias habiles de cada mes, sobre la base
de la medicion conjunta de la Inspeccién y la Empresa. El certificado de obras incluiré las

tareas ejecutadas hasta el Gltimo dia del mes anterior a su presentacion. Siendo el Municipio
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“Exento”, el IVA no se discriminara. El pago de los Certificados se realizara dentro de los
sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha de aprobacion. De existir observaciones que
obligaran a modificaciones formales, o documentacion que faltare adjuntar, el plazo de cobro
comenzara a correr cuando el certificado se encuentre completo y aprobado. Con cada
certificado el contratista debera presentar:

1) Cumplimiento de las normas de AFIP, presentando F931 del periodo de ejecucion de
las tareas o el periodo inmediato anterior (segin la fecha de vencimiento que le
corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debera adjuntar a su vez la
nomina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso
de encontrarse en una moratoria, presentar documentacion que lo avale junto con

comprobantes de su cumplimiento;

2) Copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de
las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la

Delegacion Olavarria del Ministerio de Trabajo;

3) Comprobantes de pago de los seguros detallados en el Art. 34 de las presentes

condiciones;
4) Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.

Asimismo, se indica que los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido
seran retenidos en la Direccion de Licitaciones hasta el mes siguiente, respecto de los cuales se

procedera a efectuar la revision y tramitacién durante los cinco primeros dias habiles.

ARTICULO 26° - FONDO DE REPARO: Del valor de cada Certificado se retendra el
CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de Fondo de Reparo. EI monto asi formado se

devolvera a la contratista en oportunidad de la Recepcion definitiva de la obra.

ARTICULO 27° - RECEPCION PROVISORIA: Para la Recepcion Provisoria de la obra o

parte de ella, deberan conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen

los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo

ejecutado.

ARTICULO 28° - RECEPCION DEFINITIVA: Se operara en igualdad de condiciones que

para la Recepcion Provisoria 'y a los SEIS (6) meses de realizada ésta.

ARTICULO 29° - RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La Recepcion

Definitiva y correspondiente devolucion del Fondo de Reparo no eximirdn al Contratista y/o a
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su Representante Técnico de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes

generales.

ARTICULO 30° - MULTAS: Por las infracciones cometidas por la contratista en relacion a

los incumplimientos del articulado del presente Pliego y/o la inobservancia de cualquier otra
obligacion inherente a la contratacion, la Municipalidad determinara la aplicacion de multas
que se graduardn en relacién porcentual con la retribucion mensual que abona la
Municipalidad a un personal Jerarquico categoria 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo.
La graduacion de la misma sera:

1) Por demoras en la iniciacion, suspension o paralizacion injustificada de los trabajos,
por demora en la entrega de los trabajos en el plazo establecido y/o demoras parciales
respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por el Municipio: Multa de hasta
el cinco por ciento (5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de
incumplimiento.

2) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa de hasta el cinco por ciento (5%)
de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

3) Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que
dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa de hasta el cinco por ciento
(5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

4) Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la
ejecucion de los trabajos se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y el
contratista no los comunicara a la Inspeccion, se hara pasible de una multa de hasta el
uno por ciento (1%) del monto del contrato, méas adicionales acordados, a precio de
licitacion.

En caso de reiteracion de incumplimientos, el monto de las multas podra elevarse hasta un
doscientos por ciento (200%) del sueldo basico antes determinado por item y mes. Las multas
podran ser de aplicacion simultanea cuando correspondan por distintos conceptos y de caracter
diario en caso de tratarse de incumplimiento que se verifiquen en esa forma.

No seran de aplicacion las multas cuando el incumplimiento de las obligaciones se debiera a
causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, correspondiendo denunciarse
y acompafiarse la documentacion justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
producido el evento. La aceptacion de las causas invocadas quedara a exclusivo juicio del
Departamento Ejecutivo. Aplicada la multa su importe se hara efectivo descontandose del
porcentaje de las facturas que la prestataria del servicio presente al cobro y/o sobre la garantia

de cumplimiento de contrato, segun fuese el caso.-
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Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista sea igual o mayor al quince
por ciento (15%) del monto del contrato, la contratista podra ser pasible de la penalidad
prevista en el Art. 37 de la Ley de Obras Publicas N° 6021.

La presente clausula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los
puntos I, 11 y 11l del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edicion
2003).

ARTICULO 31° - INSPECCION DE OBRA: Estara a cargo de personal de la Secretaria de

Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos, y/o cualquier otro personal técnico en la

materia, designado por el Municipio.

ARTICULO 32° - PROVISION DE MATERIALES: Los materiales que resulten

necesarios para la correcta ejecucion de las tareas deberan ser provistos en su totalidad por la

Contratista.

ARTICULO 33° - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDO: La

contratista debera hacer entrega a la Inspeccién de Obras de DOS (2) libros por triplicado que

seran utilizados para la comunicacion entre la Inspeccion de Obra y la Empresa,

conjuntamente con un sello con las medidas e inscripcion que la Inspeccion ordene.

ARTICULO 34° - SEGUROS: La Contratista debera tener a la totalidad de su personal

asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo, debera tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y
los mantendra durante todo el tiempo que insuman los trabajos. Los montos establecidos para
la cobertura de los distintos riesgos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y
demas normas vigentes. Entre ellos se citan:

a) Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557). El Contratista, antes de iniciar los trabajos y
para la verificacion del seguro, debera presentar el certificado de cobertura emitido por la
ART, y el Formulario SRT 51/97 6 F931, segun corresponda, en donde figure la némina del
personal involucrado en los trabajos. La poliza debera incluir clausula de no repeticion a
favor del Municipio de Olavarria. Mensualmente deberd presentar una actualizacion de
dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b) Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74).

c) Seguro de responsabilidad civil para vehiculos automotores y/o remolcados.

d) Seguro de Responsabilidad Civil. Cubrira lesiones y/o dafios a terceros ocasionado por el

Contratista en ejercicio de su actividad.
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e) Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal
contratado, siendo beneficiario del mismo el Municipio. La po6liza debera incluir clausula

de no repeticion a favor del Municipio de Olavarria.

ARTICULO 35° - INSTALACIONES EXISTENTES: El contratista sera el Unico

responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo,

se produjeran en obras de arte, lineas telegréficas y telefonicas, alambrados, pavimentos y
caminos existentes, etc. Sera a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal

motivo se debieran efectuar.

ARTICULO 36° - REPRESENTACION TECNICA: La contratista debera contar con un
Representante Técnico con titulo de Ingeniero Civil, Vial o en Construcciones, con movilidad.

Asimismo, debera contar en obra con persona idonea para el control y ejecucion de las tareas
contratadas. En ocasion de la presentacion de los certificados de obra, la contratista debera
acompariar los comprobantes expedidos por el Colegio Profesional respectivo que acrediten el
cumplimiento de las Leyes N° 5140 y 5920.

ARTICULO 37° - SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACION AMBIENTAL: El

contratista debera proveer a sus empleados de los elementos y equipos de proteccion personal

de uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre
el correcto uso de los mismos, debiendo cumplir con las Normas de Seguridad para
Contratistas que se anexan al presente Pliego, formando parte integral del presente. Asimismo,
la Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en obra
(licenciado o ingeniero), de acuerdo a las leyes vigentes. EI Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para proteger el ambiente y velar por la seguridad de las personas dentro y
fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la ejecucién

de la obra.

ARTICULO 38° - CUMPLIMIENTO LEYES PREVISIONALES Y CARGAS

IMPOSITIVAS: La Contratista debera proceder al pago en término de las remuneraciones de

sus agentes y operarios efectuando también los depoésitos que den cumplimiento a las leyes
previsionales, sociales y sindicales en vigencia. EI Municipio podra requerir en todo momento
los comprobantes que acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la
contratista deberd presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones
previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente
establecido que correran por exclusiva cuenta de la contratista todos los impuestos, derechos,

tasas, gravamenes Yy/o contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le
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corresponda abonar como consecuencia del contrato. Asimismo, todo personal que ocupe la
contratista a fin de ejecutar la obra debera percibir una remuneracién no inferior a la fijada por
las leyes laborales vigentes y en aplicacion directa del Convenio Colectivo propio del rubro o
actividad que ejerza; el mismo gozard de los beneficios sociales correspondientes y deberd
realizar los aportes previsionales establecidos por Ley, pudiendo el Municipio solicitar

periddicamente la presentacion de las constancias respectivas.

ARTICULO 39° - PLAZO DE GARANTIA DE CONSERVACION: Atento el tipo de
tareas objeto de la presente, no se establece plazo de Garantia de Conservacion, fijandose en
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos -contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Provisoria- la retencion de la Garantia de Contrato, a fin de responder por cualquier reclamo

laboral del personal que hubiese estado a cargo de la Contratista y/o por dafios y perjuicios a

terceros afectados por hechos emergentes de las tareas a cargo de la Contratista.

ARTICULO 40° - CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: EI Municipio no
admitird la cesion parcial o total del Contrato, la subcontratacion parcial o total de los

servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociacion
de la contratista con terceros sin la autorizacion previa por escrito por parte del Municipio,
bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantia constituida.

La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos seguird siendo de
exclusividad del contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le

seran ajenos al Municipio.

ARTICULO 41° - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Recepcion
Definitiva de los trabajos y correspondiente devolucion de la Garantia de Contrato no

eximiran al contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad que le
correspondiera, con arreglo a las leyes vigentes. La contratista deberd responder ante el
Municipio y/o terceros por los dafios producidos a las personas y/o las cosas que con motivo
del cumplimiento del objeto licitatorio se ocasionaran, cualquiera sea la causa o naturaleza,
guedando entendido que no tendra derecho a solicitar compensacion alguna por ello. La
contratista debera restituir el importe de las eventuales condenas contra la Municipalidad de
Olavarria determinadas en procedimientos administrativos o judiciales, incluido costos y
costas totales, pudiendo hacerse efectivo el recupero sobre sus bienes, créditos y/o depositos
de garantia dentro de los diez (10) dias habiles de la notificacion, bajo apercibimiento de

rescision de Contrato.
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ARTICULO 42° - RESCISION DEL CONTRATO: La contratacion podra ser rescindida,

sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos anteriores, en los siguientes casos: 1)

De comun acuerdo de las partes, y/o cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera
cumplirse con el objeto del contrato. En este caso el Municipio abonara exclusivamente los
trabajos efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra
indemnizacién o compensacion al respecto; 2) Por decision del Municipio en los siguientes
casos: (a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; (b) Cuando no se cumpliera con
los servicios durante TRES (3) dias seguidos en un mes calendario, o durante DIEZ (10) dias
alternados en un periodo de DOS (2) meses, a contar del primer incumplimiento; (c)
Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las
instrucciones impartidas por el Municipio, sin que exista justificacion; d) Por quiebra o

concurso del contratista.

ARTICULO 43°- DOMICILIO CONSTITUIDO: Los proponentes deberan constituir
domicilio en el Partido de Olavarria, considerandose vélida toda notificacién y/o

documentacion enviada al mismo. Dicho domicilio produciré en el ambito administrativo los
efectos del domicilio fiscal constituido, siendo validas y vinculantes todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que alli se practiquen. En caso de modificarse durante el
plazo de vigencia del contrato, la firma contratista estard obligada a comunicar tal
circunstancia al Municipio sin demora y en forma fehaciente.

Asimismo, el oferente debera constituir un domicilio electronico en su primera presentacion
consistente en una direccion de e-mail, que producira todos sus efectos sin necesidad de
resolucion, y se reputara subsistente mientras no se designe otro. Las notificaciones cursadas
al domicilio electronico se tendran por cumplidas el dia martes o viernes inmediato posterior —
o el siguiente dia habil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la notificacion fuere
remitida por parte de la dependencia municipal competente, en un todo de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas.-

ARTICULO 44° - JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes

guedan sometidas a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de

Azul, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que eventualmente

pudiere corresponder.
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DECLARACION JURADA

LA FIMMA oo que suscribe, con domicilio real en
....................................................................... y domicilio legal en ...............coiviiiiniiiiiee,
de la ciudad de Olavarria, declara que ha examinado y acepta en un todo la documentacion del
legajo, y que por cualquier cuestion Judicial emergente de la presente licitacion se somete a la
Jurisdiccidn del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul,
con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere

corresponderle.

Aclaracion y firma del proponente
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CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

LA FIMMA e que suscribe, con

dOMICIIIO FEAI BN .o y domicilio legal en
.................................................................................. de la ciudad de Olavarria, constituye
domicilio €lECtrONICO €N .....uuiitt ettt e e et e e e e e e donde
se tendran por notificados y validos los actos administrativos dictados en el marco de la
presente licitacion, en los términos del Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas,

cuya parte dispositiva se transcribe a continuacion.-

Firma y aclaracion del proponente

Nota: Se transcribe la parte pertinente del Decreto N° 1054/2020: “Olavarria, 16 de abril de 2020 (...)DECRET A:
ARTICULO 1°: Dispdnese que a partir del mes de abril de 2020, las notificaciones de los actos administrativos emanados del
Departamento Ejecutivo y las dependencias que lo asisten, dirigidas a agentes, vecinos, proveedores, contratistas, y
contribuyentes, podréan llevarse a cabo por medios digitales los lineamientos que se detallan en el presente, conforme articulo
63) de la Ordenanza General N° 267/80. Ordenanza N° 3285/18 y 16) de la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 y modif..-
ARTICULO 2°: Establécese que toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por si o en representacion
de terceros, constituird en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio electrnico consistente en una casilla de e-
mail. Quienes ya se encuentren con actuaciones iniciadas, deberan denunciar una casilla de e-mail a primera presentacion.-

El domicilio electrénico constituido producira todos sus efectos, sin necesidad de resolucion y se reputard subsistente
mientras no se designe otro. Respecto de los funcionarios y agentes municipales, deberan denunciar en caracter de
declaracion jurada, una casilla de e-mail donde se efectuaran las notificaciones que no sean de caréacter general.-

ARTICULO 3¢ La notificacion se tendra por cumplida el dia martes o viernes inmediato posterior - o el siguiente dia habil si
alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que fuera remitida la notificacion por parte de la dependencia municipal competente,
por medio de e-mail.-

Se presumira que el e-mail se encuentra en la casilla del usuario siempre que no se reciba una notificacion de error en el
envio.-

ARTICULO 4°: Instriiyase a la Subsecretaria de Modernizacion, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Econdmico, para
Ilevar adelante el desarrollo e implementacion de nuevas herramientas tecnoldgicas que permitan optimizar la trazabilidad y
eficiencia de las notificaciones por medios digitales; reservandose la Administracion el derecho de adoptar todo cambio
tecnoldgico que, sin oponerse a la Ley Nacional ni a los estandares internacionales, tienda a optimizar, adecuar y ampliar el
uso de notificaciones por medio digital, conforme Ordenanza N° 3285/18. Instriyase a la Direccion de Personal y Recursos
Humanos a requerir a los agentes y funcionarios la declaracién jurada denunciando una casilla de mail donde recibiran las
notificaciones personales. Instriyase a la Direccion de Licitaciones; a la Direccion de Suministros del Sistema de Salud; y a
la Oficina de Compras a requerir de los proveedores la denuncia de una casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.
En general, establécese que todas las dependencias municipales deberan requerir a primera presentacion la denuncia de la
casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.-



PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1-PROPOSITO

Establecer los requisitos minimos de seguridad e higiene que deberan cumplimentar
las Empresas que trabajen bajo la contratacion de Municipalidad de Olavarria.

2- DEFINICIONES

Comitente: Empresa que contrata la provision de bienes o servicios (Municipalidad
de Olavarria).

Contratista: Empresa proveedora de bienes o servicios que tiene relacidon
contractual directa con el comitente.

Subcontratista: Empresa proveedora de bienes o servicios contratada por una
Contratista.

Contratante: Sector del Comitente que gestiona la orden de provisién de bienes o
servicios.

3- DESARROLLO

Requisitos Legales:
El Contratista debera conocer y aplicar:

- La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N© 19.587 y sus Decretos
Reglamentarios N° 351/79, 1338/96, 592/04.

- La Ley N© 24557 de Riesgos del Trabajo y el Decreto N° 911/96.

- Las indicaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Comitente y
las demads reglamentaciones de la autoridad competente al momento de
desarrollarse los trabajos.

- Todo lo expresado en la presente norma, son extractos de las reglamentaciones
vigentes y de estricto cumplimiento cuando la tematica aplique.

- El Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral de la Municipalidad de Olavarria, podra
anexar requerimientos a la presente norma, siempre que se adeclue a las
reglamentaciones mencionadas.

El Contratista es el responsable por:

- La capacitacion de su personal, asegurando que al momento de ingresar a
nuestras instalaciones conocen y se encuentran en condiciones de realizar las
tareas.

- La presentacion del contrato legalizado y actualizado entre el Contratista y el
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- La presentaciéon de datos personales y numero de matricula del técnico que
supervisara los trabajos.
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- La presentacion del contrato legalizado entre el Contratista y la Empresa
responsable del Servicio de Medicina Laboral.

El Contratista es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y cumplimiento
por parte de todo su personal o del personal de las Sub Contratistas, de lo
dispuesto en la presente norma.

Documentacion a presentar: Legajo Técnico en Obra

Previo al inicio de las tareas, el Contratista presentara:

- Programa de seguridad aprobado por la ART, incluyendo el formulario de Inicio de
Obra. En caso de no aplicar, se debera presentar un programa con descripcion
general de las tareas, identificacién, minimizacion y control de riesgos visado por
la ART. En caso de Contratista Monotributista, deberd estar avalado por un
Profesional de Seguridad e Higiene. Si el riesgo de alguna de las tareas fuera
sefialado por el Comitente como inaceptable se deberan detallar los métodos o
procedimientos de trabajo incluyendo los aspectos de seguridad a contemplar.

- Documentacién adicional especifica que le sea requerida en el pliego de
contratacion.

- Examenes de salud de su personal, conteniendo lo establecido en la legislacion
vigente y todo otro examen considerado necesario por el Médico Laboral del
Contratista, conforme al tipo de riesgos particulares de la tarea y/o servicio
contratado.

- Copia de los comprobantes de capacitacion tanto de los contenidos minimos
indicados en la presente como de los especificos detectados por el Comitente.

- Copia actualizada de las planillas de entrega de EPP.
- Copia de la habilitacién de los equipos de izaje, si seran utilizados en obra.

- Copia de las inspecciones de los equipos de oxicorte, disyuntores, eslingas,
higiene del lugar de refrigerio, escaleras, herramientas eléctricas portatiles.

- Listado de teléfonos de los referentes de Seguridad e Higiene.

Toda la documentacion mencionada conformara el Legajo Técnico de
Seguridad e Higiene Laboral en Obra, el que debera estar actualizado
diariamente.

Elementos de Proteccion Personal:

El Contratista es responsable por la provision y el estado de los Elementos de
Proteccion Personal, esto incluye al personal de Sub-Contratistas.

El personal ingresara al area de trabajo con indumentaria de la empresa y provision
de todos los EPP necesarios de acuerdo al siguiente detalle:

- casco color naranja con logo o identificacion de la Empresa,
- lentes de seguridad,
- botines o zapato de seguridad,

- guantes de adecuados a las tareas que desarrolla.
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El supervisor debera contar con un stock de EPP de repuesto para reponer lo que
sea necesario durante el desarrollo de las tareas.

Otros Elementos de Proteccion Personal podran ser solicitados a requerimiento del
Comitente, cuando el riesgo lo amerite (Proteccidén auditiva, respiratoria, etc.).

Obradores, talleres, depodsitos, vestuarios, comedor, instalaciones
sanitarias:

La disponibilidad de obradores, talleres, depdsitos, vestuarios o comedor dentro del
ambito de las obras publicas, serda motivo de negociacion en el pliego
correspondiente.

El Contratista solicitara indicacion al Comitente para la utilizacion de las
instalaciones sanitarias disponibles o la necesidad de instalacién de sanitarios
portatiles (bafos quimicos).

Herramientas y Elementos de Seguridad:

La Empresa contratista deberd proveer los elementos de Seguridad necesarios
para controlar los riesgos presentes en las tareas que desarrolla.

- Cinta de demarcacidén de peligro. Malla. Conos. Carteleria.

- Tablero eléctrico portatil con disyuntor diferencial y llave térmica de la potencia
gue corresponda proteger, con su puesta a tierra correspondiente (debera tener 1
tablero por equipo de personas que se encuentren trabajando de tal manera que
asegure que nadie pueda conectar un equipo eléctrico por fuera de un tablero).

- Equipos de izaje, eslingas y cables de acero, herramientas eléctricas, neumaticas
y de mano habilitadas, equipos de oxicorte, escaleras y andamios, bajo sistema de
inspeccién por parte de personal habilitado.

PROHIBICIONES

- El personal del Contratista sdlo se limitara a permanecer en las areas de trabajo.
No podrd permanecer o visitar Sectores de otras instalaciones, donde no esté
debidamente justificada su presencia por razones de trabajo.

- El personal del Contratista, no podra hacer uso de teléfonos celulares durante la
realizacion de tareas, ni cuando conduce vehiculos o maquinarias. En el momento
de realizacién de las tareas los celulares deberan permanecer apagados. El uso de
telefonia celular se reserva Unicamente para el personal de supervision que no se
encuentre realizando tareas manuales estando prohibido en éste caso su utilizacion
mientras se camina.

- El personal del Contratista no podra utilizar, mientras realiza tareas, sistemas de
reproduccion de musicas personales y portatiles como reproductores de MP3.

- Se prohibe fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan fuentes de
ignicion en lugares donde se almacene, manipule, trasvase, transporte, o se
elabore productos o sub productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases combustibles en el ambiente o lugar considerado
riesgoso desde una oOptica de incendio y/o explosion.
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- Se prohibe introducir o ingerir bebidas alcohodlicas de cualquier tipo en el
Establecimiento.

- Se prohibe introducir o consumir drogas dentro del establecimiento.

- Se prohibe introducir comidas o comer en lugares no habilitados para tal fin por el
contratante.

- Se prohibe introducir o portar armas blancas o de fuego.
- Se prohibe correr dentro del predio del trabajo.
- Se prohibe ascender o descender de los vehiculos en marcha.

- Se prohibe introducir la tenencia o ingreso, permanente o temporaria, de
animales en el Establecimiento.

- No se podran utilizar prendas sueltas, corbatas, bufandas, llaveros, anillos,
pulseras, cadenas o cualquier otro elemento que pueda causar elevar el riesgo de
atrapamiento y/o enganche.

- Se prohibe utilizar o retirar de su lugar los matafuegos pertenecientes al
Comitente. SALVO EMERGENCIAS. En esta circunstancia dara aviso inmediato al
personal del Comitente.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En el caso que la tarea a realizar genere algun tipo de residuos, el contratista
deberd acordar con el Comitente el lugar y la forma de tratamiento del mismo
previo al inicio de las tareas.

CIRCULACION Y DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE
CARGA Y DE PASAJEROS

- El estacionamiento se realizard solo en lugares habilitados a tal fin, en
posicion reversa.

- Los vehiculos automotores y maquinas que utilice la firma Contratista, seran
sometidos a una inspeccion previa, cualquiera sea el término de
permanencia en el Establecimiento, por intermedio del Servicio de Seguridad
e Higiene del Contratista.

- Los vehiculos de las Empresas Contratistas deberan estar provistos de: logo
identificatorio de la empresa, extinguidores de incendio, balizas, vy
respetaran en un todo la Reglamentacion General de Transito.

- Todos los vehiculos deberan ser conducidos por personal habilitados al
efecto con su correspondiente registro de conductor. La copia de los mismos
debera estar en el Legajo Técnico.
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- No podran cortar el transito y/o acceso en ninguna calle, camino o lugar sin
autorizacion previa del Comitente (a coordinar con Inspector de Obra). Una
vez autorizada la operacion citada, deberadn sefalizar y colocar balizas
convenientemente, a fin de evitar posibles accidentes.

- Cuando se deba realizar el transporte de cargas de envergadura, deberan
dar parte al sector Contratante a fin de que el mismo, analice las
circunstancias de la tarea y sefiale las previsiones a tomar en cada caso. Se
deberd tener en cuenta la presencia en los lugares de pasos de lineas de
media o alta tension o caferias aéreas.

- Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehiculo, deberan ser
sefializadas por una bandera roja y blanca (si es de noche con luces rojas) y
estar aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno.

- Los vehiculos podran transportar tantas personas como cinturones de
seguridad posea.

- Los vehiculos deberan tener asientos fijos y con respaldo.

- Los vehiculos deberan ser cerrados e higiénicos y no se podran transportar
herramientas en el mismo lugar donde se trasladen personas.

- Los transportes de personal deberdn contar con la habilitacidon
correspondiente y el chofer deberd poseer carnet apto para el transporte de
personal.

- Cuando se estacione un vehiculo, se debe dejar el freno de mano colocado,
el motor parado y el cambio en 12 marcha.

- No se podra transportar personal en maquinas pesadas, como ser tractores,
gruas motoniveladoras, guinches, autoelevadores, cajas de pick-ups, etc.

- En caso de rotura de vehiculo y principalmente en horas nocturnas, es
obligatorio colocar balizas preventivas, a una distancia de no menos de 20
metros anterior y posterior al obstaculo. Si se transporta combustible o
explosivos, la distancia a respetar sera de 50 m. antes y después del mismo.

- Vehiculos remolcados: deberan disponer logo de la empresa, perno de
enganche con traba y cadenas de seguridad, patente y luces reglamentarias.

- Los transportes rodantes de combustible deberan cumplir lo especificado en
la Ley correspondiente a Transportes de Sustancias Peligrosas.

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS, MATERIALES Y PERSONAS

- El referente del Servicio de Seguridad e Higiene del Contratista estudiara en cada
caso en particular las protecciones y medios de seguridad a adoptar para proteger a
los trabajadores, cuando existan tareas que se estén desarrollando por encima de
los 2 (dos) metros del plano de trabajo, que puedan provocar caida de personas,
objetos y/o materiales. Dichas medidas deberan ser notificadas al Departamento de
Seguridad e Higiene Laboral del Comitente.
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SENALIZACION

- Toda obra estard cercada en todo su perimetro con valla de sefializacién u otro
elemento acordado con el comitente, y debidamente sefalizado.

- En el acceso a la obra, y en lugar bien visible, se debera colocar un cartel que
contenga:

a) Denominacién de la Obra.

b) Nombre de la empresa Contratista.

c) Director técnico del Contratista.

d) Profesional de Seguridad e Higiene

e) Un teléfono de contacto por avisos de urgencia fuera del horario de trabajo.

- El referente de Seguridad e Higiene del Contratista, serd el encargado de
indicar los sitios a sefializar y las caracteristicas de sefializacidon a colocar.

- Las sefalizaciones, (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se
mantendran, modificardn y adecuaran segln la evolucion de los trabajos y sus
riesgos emergentes.

- Se debera prever iluminacion en los sectores que por razones de fuerza mayor
deban quedar sefializados durante el horario nocturno, aunque no se realicen
trabajos en esos horarios. La misma sera en color amarillo, con intermitentes.

- Queda prohibido colocar balizas, de las denominadas de "Fuego abierto".

IZAJES

Cuando la tarea requiera el uso equipo de gruas u otros equipos de izajes, debera
estar presente el Técnico en Seguridad e Higiene del Contratista.

Si la carga a manipular, supera las 5 Tn., se debera realizar el correspondiente
“Estudio de Cargas” y “Maniobra de Prueba sin carga”.

Se deberan analizar todos los tendidos eléctricos aéreos existentes, y los puntos de
apoyo de los equipos de izaje.

No se permitiran izajes en momentos de lluvia o jornadas con vientos
superiores a 35 km/h.

EXCAVACIONES

Cuando las tareas del Contratista incluya excavaciones que superen 1,20 metros de
profundidad, debera presentarse el estudio de suelo correspondiente, a cargo de un
Ingeniero Civil, y solicitarse autorizacidén por escrito al Comitente.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES

- Toda maquina que utiliza el Contratista, debera poseer todos los aditamentos de
Seguridad que correspondiera, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores, ayudantes, terceros o instalaciones.

- El Contratista debera disponer de un sistema de control periddico de las mismas.

- Cuando se usen motores de combustion interna, el tanque de abastecimiento de
combustible debera ser estanco y normalizado y apto para el transporte y trasvase.
Debera contarse ademas con un sistema de contencidon para derrames. En caso de
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producirse derrames debera detenerse toda tarea, realizar las maniobras de
contencion y limpieza y avisar de inmediato a SSMA.

TRABAJO ESPECIALES

- El Contratista podra realizar trabajos con elementos de percusion, de arenado,
soldaduras, corte, esmerilado, cepillado o cualquier otro trabajo, en lugares donde
por la produccion de ruidos, radiaciones, particulas o cualquier otra forma de
contaminacion, siempre que no pueda perjudicar a otros trabajadores. Para ello se
deberadn realizar estas tareas en recintos aislados, utilizar maquinas con
silenciadores, aislar o cercar convenientemente el lugar utilizando pantallas
protectoras.

- Previo a la realizacion de algun trabajo incluido en la descripcién anterior, el
Contratista evaluarad los riesgos a través de su referente en Seguridad e Higiene y
las medidas adoptadas. Estas deberan quedar registradas en obra.

- Antes de efectuar cualquier trabajo en tanques, parque de tanques, recipientes,
equipos, cafierias o lugares que contengan o hayan contenido combustibles sélidos,
liquidos o gaseosos o aire comprimido, el Contratista debera solicitar el Permiso de
Trabajo por escrito.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar explosivos, se deberan ajustar en un todo a lo establecido en la Ley
20.429, Dto. 302/83 (capitulo II, V, VI y VII) y siempre previa autorizacion del
Comitente

- Durante la realizacion de los trabajos, el Contratista evitara depositar equipos y/o
materiales en los lugares en que puedan obstaculizar el normal desenvolvimiento
del transito vehicular y/o peatonal.

SUSTANCIAS TOXICAS Y MATERIALES PELIGROSOS

- Cuando se utilicen elementos de caracter peligrosos, irritantes o toxicos, los
trabajadores deberan conocer y tomar todas las precauciones indicadas en la hoja
de seguridad del producto, protegiendo al personal con elementos adecuados y se
adoptaran todas las precauciones para evitar la contaminacion de aire, agua vy
suelo. De producirse derrames, se suspenderan las tareas hasta tanto se hayan
realizado todas las tareas de contencidn y se comunicard de inmediato al
Comitente.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar materiales peligrosos, se debera dar aviso al Comitente.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONTRATISTA

- El Contratista debera contar con un Servicio de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente, a cargo de un profesional matriculado.

- El Comitente se reserva la posibilidad de evaluar y habilitar al personal de los
servicios externos de Seguridad e Higiene

- Las horas de servicio necesarias para la tarea, seran regidas por la tabla que
figura abajo. Dicho numero podra ser modificado en el pliego de condiciones
particulares ante tareas con necesidad de mayor control, de acuerdo al riesgo y
magnitud de la tarea. Siendo el costo adicional absorbido por la Empresa
Contratista.
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HORAS MIMIMAS R EQUERIDAS
hs - hombre SEMANAS
p / dia rasemans entre 1Y 2 entre2 Y 3 entre 3 ¥ 4
S eman as S eman as S em anas
8-32 8 10 12 15
40- 79 16 20 22 24
80 -119 16 20 24 28
120- 159 16 24 28 32
160 - 199 16 24 32 40
200- 239 16 28 36 44
240- 279 16 28 40 52
280- 319 16 32 44 60
320- 359 20 36 48 68
350- 399 20 36 52 T2
400 - 439 20 36 56 TG
440- 479 20 40 &0 80
4830- 519 24 40 64 B84
520- 559 24 40 68 88
560 - 599 24 48 T2 o2
GO0 - B39 24 48 T2 96
G40 - 579 32 56 80O 104
G30- 719 32 64 88 112
720- 759 32 64 96 120
7E0- 799 32 64 96 128
= 300 40 80 120 160
“FAaFa OBTEMER EL WAlLOR EM DlAS HOMBRE DIMVIDIR EL
wAalLOR DE Dias (EQUIVALEN TES)IFPOR SHS COMSIDERAND O ES A
Lé JOR MaDa LABOR AL MO Rhial




CAPACITACION

La capacitacion que deberan recibir las personas que ingresen a obra sera

como minimo
1. Uso y mantenimiento de EPP

2. Orden y limpieza




oipabecnd do Olowaria
PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
3. Uso y conservacion de herramientas de mano.
4 Sefializacién de obra.
5 Andamios y escaleras
6 Trabajos en altura/andamios.
7. Dispositivos de izaje y movimientos de cargas.
8 Manejo manual y mecanico de cargas
9 Riesgo eléctrico (uso obligatorio del disyuntor y llaves térmicas).
10. Roles de emergencia (Médicas e incendio)
11. Conceptos basicos de Medio Ambiente
12. Procedimiento ante accidentes, incidentes y deteccidn de riesgos. Denuncia
ante ART.

En la planilla correspondiente, se debera indicar individualmente tema especifico,
desarrollo de los temas, si se entregd material informativo / audiovisual, etc.,
Tiempo de duracion de la capacitacion, Apellido, Nombre, DNI y firma del alumno,
firma del representante de la empresa y del instructor.

El Contratista, o el Servicio de Seguridad e Higiene, podra agregar las

capacitaciones que crea conveniente y que aporten a la prevencion de accidentes.

El Comitente se reserva el derecho de evaluar los conocimientos del
personal del contratista y solicitar en funcion de ello la repeticiéon de las

capacitaciones.

Sanciones al contratista y su personal

Ante cualquier transgresién o incumplimiento de estas normas de seguridad, la
empresa Comitente se reserva la posibilidad de aplicar las sanciones que considere
pertinentes.

El Comitente asume que la Contratista conoce, entiende y aplica la normativa aqui
expuesta. Todo dafio o lucro cesante en que se vea afectado el Comitente como
consecuencia o en ocasion de incumplimiento del presente procedimiento por parte
del Contratista o su personal, le sera debitado al Contratista.




