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MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitacion Publica N° 22/26

OBJETO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTEO Y
RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL
PARTIDO DE OLAVARRIA”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.744.000.000,00.-

VALOR DEL LEGAJO: $425.403.-

FECHA LIMITE DE VENTA DEL L EGAJO: 06/08/26 —13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 10/08/2026 — 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: PALACIO SAN MARTIN

Los sobres deberan entregarse en la Direccion de Licitaciones hasta las 10
hs. del dia 10 de agosto de 2026, momento en que comience el acto de
apertura de sobres. No se recibiran propuestas una vez iniciado el acto de
apertura.




LICITACION PUBLICA N° 22/26 “MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y
RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE
OLAVARRIA”.

ITEM 1: ZONA |
Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, y
contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la produccion, la Municipalidad
de Olavarria llama a Licitacion Publica para la prestacion del Servicio de Mantenimiento
Rutinario, Alteo y Reconformado de la Red Vial del Partido de Olavarria.

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios,
secundarios o terciarios.

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en seis (6) zonas. Correspondiendo el

presente Pliego a la identificada como Zona I.

Descripcidn general de la Zona |

Esta limitada al sur por la Ruta Provincial 60, sin incluirla; al norte con los partidos de Daireaux y
Bolivar; al este por la antigua traza de la Ruta Nacional 226 sin incluirla; al oeste con el partido
de General La Madrid.

La zona consta de una red vial de extension total de 251.62km, de los cuales 131.97km son
primarios, 44,55km son secundarios y 75,10km terciarios. En la Figura 1 se muestra la
distribucion espacial de la red vial del sector. Esta incluida el mantenimiento de la traza que

une la Estacién de Mapis — con la ruta 226 (Pavimentada).

Figura 1. Red de Caminos Rurales Zona |
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La zona | contiene sectores de los siguientes cuarteles denominados: IV, XIV, XV, XVII, XVIII,
XIX 'y existen en ella 14 (catorce) centros de educacion.

Esta zona incluye los arroyos Quilco y Brandsen, en el area comprendida entre ellos se
visualizan numerosos cursos intermitentes y canalizaciones que discurren sensiblemente
paralelos a los arroyos mencionados.

Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado debera solicitar el

contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el
que ha sido proyectado y ejecutado el camino.

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento
rutinario. Su descripcién se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Si las condiciones climéticas son adecuadas para el levantamiento, la inspeccion informaréa
donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido
de la inspeccion las maquinas podran pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la

emergencia.

CONDICIONES DE TRABAJO
Después de los trabajos, los caminos deberan encontrarse en 6ptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.
Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.
El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado al alteo, reconformado y mantenimiento
sera de 2 (dos) motoniveladoras durante (12) doce meses.
Las caracteristicas de estas maquinarias, seran:

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

e Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

e Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratacion se realizara por el sistema de precios unitarios y unidad de medida.

La certificacion de las horas se realizard& de manera mensual, analizando dia a dia los
movimientos registrados en las plataformas de seguimiento satelital, descontando los valores
que a criterio de la Direccion de Obras Rurales no se correspondan con los trabajos solicitados.
Las paradas de los equipos con motor en marcha de més de 15 (quince) minutos seran

descontadas del total de horas mensual si no estdn debidamente justificadas por la empresa,
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quedando a criterio de la direccion de Obras Rurales si esa justificacion es valida.

Ademas, se ejercerdn como controles complementarios los horometros de cada equipo, los
partes diarios confeccionados por cada operario, y la inspeccién ocular por parte del equipo de
inspectores de la Direccion de Obras Rurales.

La empresa debera contar con antecedentes de trabajos similares a los especificados en este
pliego.

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora
trabajada. Esta previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de ciento sesenta (160) horas
por mes, por cada una de las 2 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante
los 12 meses.

Las horas que por razones climaticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el

mes, quedaran disponibles durante la vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Si las condiciones climéticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

El plazo de obra se fija en 12 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

La capacidad Técnica- Econdmica para la aceptacion de las ofertas sera evaluada al momento
de estudio de las propuestas. -

Una misma Contratista sélo sera adjudicataria de un maximo de TRES (3) items. Si una misma
firma resultase la oferta mas ventajosa para mas de TRES (3) items, se le dara traslado para
que en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentacion escrita optando por tres de
ellos.- Hecha la opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacion sobre la/s
oferta/s a los restantes oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el orden de
prelacién y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante, otorgandoles
un término perentorio de veinticuatro (24) horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si
ninguno de los subsiguientes postulantes aceptase la oportunidad de ser adjudicatarios en las
condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto es a aquel que presento la oferta
mas ventajosa), previo compromiso y demostracion fehaciente de poder realizar en forma
simultdnea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items preadjudicados. -
Se deja expresamente sentado que la decision que adopte la Municipalidad sera irrecurrible y
en ningun caso ni bajo ningun concepto dara lugar y/o derecho a los oferentes a formular

reclamos de ningun tipo. -

El presupuesto oficial de este item es de $ 499.000.000 (PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES).-
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ITEM 1: ZONA |

Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:

Comprende el mantenimiento de reconformado y rutinario de caminos primarios, secundarios y
terciarios de jurisdiccion municipal o provincial pertenecientes a la zona |, cuya individualizacién

se encuentra en el plano adjunto.

Articulo 2°.- Condiciones de Ejecucién:

El Contratista procedera a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccion vial,
y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion. En todo caso, el Contratista estara obligado a
ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto
previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en tres conceptos bien diferenciados: el primero alteo,

reconformado y limpieza de cunetas, el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero bacheo.

2.1.- ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Definicion: este item comprende las tareas de alteo, restitucién de la secciéon transversal de
cunetas, reconformado. A continuacion, se describen los principales requerimientos de cada
una de ellas.

Alteo:

Se debera realizar alteo en los lugares que la Inspeccioén ordene. Para ello se levantara con
suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo sera indicada en el momento que
se requiera dependiendo la situacion.

Reconformado:

El reconformado se realizara en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo”
abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de tres por

ciento (3%) hacia ambos laterales.

Limpieza de cunetas:

El Contratista debera efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habr& de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en
caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencibn mereceran aquellos casos en que la extraccion lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccion, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberdn eliminar estas situaciones.
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2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO

Definicién:

Se ejecutarad con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que
compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material debera
realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordon sobrante del mismo lado donde se
realizara el corte inicial. Dicho cordén con material excedente deberd posicionarse de manera
tal que no obstruya el escurrimiento del agua del camino hacia las cunetas. Se debera
interrumpir en tramos de maximo 200 metros, a fin de garantizar el escurrimiento. Se lograra asi
un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendré especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del
camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy
importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composicion.

Los cordones de trabajo deberan procesarse de manera que no quede material acopiado a
ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.

Luego de realizar esta tarea, el camino deberd presentar una superficie de rodamiento sin
resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el transito normal. Los perfiles
transversales deberan tener un galibo “abovedado”, con una pendiente transversal maxima de
tres por ciento (3%) hacia ambos laterales.

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendra especial cuidado al realizar
las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehiculos a
las mismas.

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuira la tapada minima de los
tubos, ni dejara saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En caminos entoscados, se adoptard como norma general la pasada de las maquinas dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la
humedad adecuada. No debera removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y
se evitara el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta ultima recomendacion
es valida para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa
realice pasada de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizardn las horas
trabajadas, excepto que la Inspeccion lo haya solicitado.

En aquellos casos que se incremente el deterioro de un camino por el trabajo inadecuado de la
empresa, ésta debera devolver al camino el estado original por los medios que la Inspeccién
ordene, no contabilizadndose las horas trabajadas a tal efecto.

La Empresa debera mantener libre de obstaculos, vegetacién abundante, o piedras, las cunetas
de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las
cunetas se efectuara antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuard anualmente. De
acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional.

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.
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Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las tareas seran
provistos por la Empresa Contratista. Sera su responsabilidad procurar la disponibilidad de
tosca de extraccion lateral o de yacimientos ubicados a no més de cinco (5) km de ubicacion de

la obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente.

2.3.-Bacheo: Para realizar esta tarea se utilizara, si fuera necesarios, los equipos adicionales
mencionados en el ARTICULO N° 6. La empresa contratista deberd realizar tareas de bacheos
acordados previamente con la Inspeccion, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por
ende en la superficie de la calzada que presente una discontinuidad que perjudigue el transito,
debera restituirse la situacién original mediante bacheo. Para tal fin se utilizar4 aporte de tosca,
que podra provenir de yacimientos o de extraccion lateral; en este Ultimo caso, el Contratista
debera garantizar que la extraccion lateral no provoque la alteracién del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del entoscado.
Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al

transito normal de la via.

Articulo 3°.- Plazos y Cronograma de trabajo:

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecucién de las tareas correspondientes al alteo,
reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondra de un mil novecientas veinte
(1920) horas por maquina durante la vigencia del contrato.

Previamente, deberd someter a aprobacion de la Inspeccién un Plan de Trabajo, abierto en
periodos semanales, de manera de contemplar la totalidad de los trabajos previstos en la
respectiva Memoria Descriptiva.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del Contrato.

La empresa debera presentar un resumen mensual en papel y en formato digital de las tareas
realizadas indicando fecha, nomenclatura del camino, tareas realizadas y horas trabajadas en
dicho periodo.

Para las tareas se certificaran no méas de trescientas veinte (320) horas mensuales totales,
ciento sesenta (160) hs de motoniveladora correspondiente al item a) y ciento sesenta (160) hs
al item b) descripto en el Art.5-Equipos.

Si las condiciones climaticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

Si en cambio la cantidad de horas es menor a las estipuladas, se debera recuperar durante la

vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Articulo 4°.- Ordenamiento de la Obra y de los Trabajos:

El Contratista debera realizar un Plan de Trabajo general y uno semanal especifico para dichos
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periodos, aprobados por la Inspeccion. Alli se incluird el Plan de Trabajo correspondiente al
Alteo y Reconformado, agregando ademdas el cronograma previsto para los trabajos de
Mantenimiento Rutinario para garantizar la transitabilidad exigida en los caminos de la red.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del contrato.

El Contratista debera extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a
efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de
alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los arreglos
necesarios para restituir a su condicion original los elementos afectados.

Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al transito media calzada
del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a

los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 5°.- Equipos:

Para las tareas de alteo, reconformado y mantenimiento deberén utilizarse como minimo dos (2)
motoniveladoras en éptimas condiciones de funcionamiento y con los implementos necesarios,
de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

¢ Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

¢ Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

Los equipos deberan estar Optimas condiciones de funcionamiento y con los implementos
necesarios, de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Al momento de la presentacién de las ofertas, los proponentes deberan declarar el equipo a
utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado
debera acompanarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario,
debidamente certificada por entidad habilitada.
Cada equipo debera estar identificado con el correspondiente nimero de zona, con un tamafio
de leyenda que resulte legible a distancia.
Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos
se solicitara aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere
satisfactoria.
Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar en la
presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de algunas de
las maquinarias a utilizar.
Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin

conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.
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La Empresa Contratista debera presentar el carnet profesional habilitante, certificados de
capacitacion o cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos abocados a la
obra.

Articulo 6°.-Equipo Adicional:

Adicional a lo mencionado anteriormente, se debera cotizar el equipo que se describe a
continuacion valorizandolo como equivalente al valor del item a: “motoniveladora con una
potencia superior a 170 HP”, de manera de poder utilizarlo aleatoriamente durante el periodo
que dure la obra organizando los trabajos entre la inspeccion y la empresa, atendiendo los
factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logistica. La totalidad de los trabajos
mencionados deberan ser comunicados a través del libro de Orden y Servicios.
Equipos adicionales a cotizar:

A 1 Retroexcavadora- Potencia 140 HP, con capacidad de balde no menor a 1 m3.

A 1 Compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y liso), carga minima 11 tn.

A 1 camion volcador

A 1 camion Regador

A 1 tractor con rastra de disco

A 1 tractor con desmalezadora
Todos los equipos adicionales deberan contar con el sistema de posicionamiento satelital
(GPS), sin excepcion.
Los valores cotizados seran utilizados para analizar cada una de las propuestas y seran de

utilidad para estimar o desestimar las ofertas.

Articulo 7°.-Ensayos:

Si la inspeccion considera necesario podra solicitar ensayos de calidad de suelo, ellos deberan
ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el
Contratista.

El Contratista debera presentar los resultados de los ensayos a la inspeccién. Los mismos
seran evaluados, si cumple o no con los requerimientos exigidos.

El incumplimiento por parte del Contratista dara lugar a la automatica suspension de las
tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir

o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Seralizacion - Balizamiento:

Se debera poner especial cuidado en la sefializacion, diurna y nocturna, y balizamiento de los
tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de
seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el

objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el tramo de camino a
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mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.

Articulo 9°.- Controles:

El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno, la traza y hechos
existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de
informacién. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacién se refiera.

Articulo 10°.- Representacién Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil, Vial o en Construcciones.
Asimismo, en obra tendr4 una persona idénea en el control y ejecucion de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.- Sequridad e Higiene:

El Contratista debera presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
polizas de seguro de obra y seguros que cubran dafios a terceros motivados como
consecuencia de accidentes ocasionados por las obras y/o equipos viales a su cargo.

El Contratista proveera a sus empleados los elementos y equipos de proteccion personal de uso
general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el
correcto uso de los mismos.

La Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el

Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 12°.- Conservacion Ambiental:

El contratista debera evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente
que se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitacion y

Rutinario.

Articulo 13°.- Inspecciones vy Notificaciones:

Estara a cargo de personal de la Direccion de Obras Rurales, dependiente de la Secretaria de
Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos, y/o cualquier otra persona técnica en la
materia que designe el Intendente Municipal.

La empresa Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

Informe mensual especificando nomenclatura del camino y tarea realizada en dicho periodo.
Partes diarios, indicando hora de comienzo y de finalizacién de tareas en cada dia trabajado,
asi como discontinuidades en la prestacion del servicio (si hubiesen existido) indicando las
causas.

Aviso inmediato a la Inspeccién de dia no trabajado, indicando la causa.
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Aviso inmediato a la Inspeccion al reanudar las tareas.

Articulo _14°.- Plazo Contractual: El plazo de contratacion de la presente licitacion es de

DOCE (12) meses de duracion, contados desde la fecha del Acta de inicio.-

Articulo 15°.- Sistema de videodgrabacion y disponibilidad de reqgistros:

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y operar, a su exclusivo cargo, un sistema de

videograbacién digital en cada uno de los equipos afectados a la prestacién del servicio.

El sistema debera cumplir, como minimo, con las siguientes condiciones:

e Contar con una camara orientada hacia el frente del equipo, instalada de manera tal que
permita registrar en forma continua la circulacién, operacién y actividades desarrolladas por
la maquinaria durante toda la jornada de trabajo.

e b) Registrar fecha y hora de la grabacion de manera visible e inalterable sobre la imagen.

e ) Mantener la grabacién continua mientras el equipo se encuentre en funcionamiento o
afectado a tareas vinculadas con el contrato.

¢ d) Garantizar una calidad de imagen suficiente para identificar recorridos, lugares de trabajo,
maniobras y actividades realizadas.

e e) Conservar los registros audiovisuales por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de su generacion.

La Municipalidad podra requerir en cualquier momento el acceso, visualizacion o copia de las

grabaciones correspondientes a cualquier periodo de ejecucion contractual. Asimismo, dentro

de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, el Contratista debera poner a disposicion de
la Inspeccion las grabaciones correspondientes al mes inmediato anterior, mediante soporte
digital o acceso remoto a una plataforma de almacenamiento, seguin determine la Autoridad de

Aplicacion.

La falta de funcionamiento del sistema de videograbacion, la ausencia de registros, la negativa

a facilitar el acceso a las grabaciones o la alteracion, eliminacién o manipulacion de los archivos

constituira incumplimiento contractual, sin perjuicio de las sanciones, penalidades o

responsabilidades que correspondan conforme al presente Pliego.

Articulo 16°.- Pliego Unico _de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires (2007).
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ITEM 2: ZONA I
Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, y
contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la produccion, la Municipalidad
de Olavarria llama a Licitacion Publica para la prestacion del Servicio de Mantenimiento
Rutinario, Alteo y Reconformado de la Red Vial del Partido de Olavarria.

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios,
secundarios o terciarios.

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en seis (6) zonas, correspondiendo el

presente Pliego a la identificada como Zona Il.

Descripcién general de la Zona ll

Esta limitada al sur por el ejido urbano de la Ciudad de Olavarria; al norte por el limite del
Partido de Olavarria; al este por el sector Il con la Ruta Provincial N° 226; al oeste por la
antigua traza de la Ruta Provincial 226 a la que incluye, junto con algunos caminos al este de
esta. Incluye a la localidad de Blanca Grande.

La zona consta de una red vial de extension total de 307,25km. de los cuales 61,9km. son
primarios, 63,55km. son secundarios y 181,8km terciarios. En la Figura 1 se muestra la
distribucion espacial de la red vial del sector.

Figura 1. Red de Caminos Rurales Zona I

La zona Il contiene sectores de los siguientes cuarteles denominados: Il, I, IX, XII, XIV, XV,
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XVII, XVIIl y existen en ella 11 (once) centros de educacion.

Esta zona incluye parte de las cuencas de los arroyos Brandsen, Las Flores y Tapalqué. Existe
una zona de pequeiias elevaciones que incluye los Cerros La China y de la Escalera que hacen
de divisoria de las cuencas de los arroyos Brandsen y Las Flores. Se observa también la
existencia de dos lagunas denominadas Blanca Chica y Blanca Grande. A esta Ultima ingresa el
arroyo Brandsen y egresa el arroyo Las Flores.

Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado debera solicitar el

contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el
gue ha sido proyectado y ejecutado el camino.

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento
rutinario. Su descripcién se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Si las condiciones climéaticas son adecuadas para el levantamiento, la inspeccion informaréa
donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido
de la inspeccién las maquinas podran pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la

emergencia.

CONDICIONES DE TRABAJO
Después de los trabajos, los caminos deberan encontrarse en O6ptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.
Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.
El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado al alteo, reconformado y

mantenimiento sera de 2 (dos) motoniveladoras durante (12) doce meses.
Las caracteristicas de estas maquinarias, seran:

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

e Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

e Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratacién se realizara por el sistema de precios unitarios y unidad de medida.

La certificacion de las horas se realizard de manera mensual, analizando dia a dia los
movimientos registrados en las plataformas de seguimiento satelital, descontando los valores
que a criterio de la direccion de obras rurales no se correspondan con los trabajos solicitados.
Las paradas de los equipos con motor en marcha de més de 15 (quince) minutos seran

descontadas del total de horas mensual si no estdn debidamente justificadas por la empresa,
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quedando a criterio de la direccion de Obras Rurales si esa justificacion es valida.

Ademas, se ejercerdn como controles complementarios los horometros de cada equipo, los
partes diarios confeccionados por cada operario, y la inspeccién ocular por parte del equipo de
inspectores de la Direccion de Obras Rurales.

La empresa debera contar con antecedentes de trabajos similares a los especificados en este
pliego.

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora
trabajada. Esta previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de ciento sesenta (160) horas
por mes, por cada una de las 2 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante
los 12 meses.

Las horas que por razones climaticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el

mes, quedaran disponibles durante la vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Si las condiciones climéticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

El plazo de obra se fija en 12 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

La capacidad Técnica- Econdmica para la aceptacion de las ofertas sera evaluada al momento
de estudio de las propuestas. -

Una misma Contratista s6lo sera adjudicataria de un maximo de TRES (3) items. Si una misma
firma resultase la oferta mas ventajosa para mas de TRES (3) items, se le dara traslado para
que en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentaciéon escrita optando por tres de
ellos.- Hecha la opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacion sobre la/s
oferta/s a los restantes oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el orden de
prelacién y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante, otorgandoles
un término perentorio de veinticuatro (24) horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si
ninguno de los subsiguientes postulantes aceptase la oportunidad de ser adjudicatarios en las
condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto es a aquel que presento la oferta
mas ventajosa), previo compromiso y demostracion fehaciente de poder realizar en forma
simultdnea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items preadjudicados. -
Se deja expresamente sentado que la decision que adopte la Municipalidad sera irrecurrible y
en ningun caso ni bajo ningun concepto dara lugar y/o derecho a los oferentes a formular

reclamos de ningun tipo. -

El presupuesto oficial de este item es de $ 499.000.000 (PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES).-
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ITEM 2: ZONA Il
Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:

Comprende el Alteo, reconformado y mantenimiento rutinario de caminos primarios,
secundarios y terciarios de jurisdiccién municipal o provincial pertenecientes a la zona Il, cuya

individualizacién se encuentra en el plano adjunto

Articulo 2°.-Condiciones de Ejecucion:

El Contratista procederd a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccién vial,
y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion. En todo caso, el Contratista estar4 obligado a
ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto
previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en tres conceptos bien diferenciados: el primero alteo,
reconformado y limpieza de cunetas y el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero

bacheo.

2.1.-ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Definicién: este item comprende las tareas de Alteo, Restitucion de la seccion transversal de
cunetas, reconformado. A continuacién, se describen los principales requerimientos de cada
una de ellas.

Alteo:

Se debera realizar alteo en los lugares que la Inspeccion ordene. Para ello se levantara con
suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo serd indicada en el momento que
se requiera dependiendo la situacion.

Reconformado:

El reconformado se realizara en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo
"abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de tres (3%)
hacia ambos laterales.

Limpieza de cunetas:

El Contratista deberéa efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habra de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en
caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencibn mereceran aquellos casos en que la extracciéon lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccién, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberan eliminar estas situaciones.
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2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO

Definicién:

Se ejecutard con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que
compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material debera
realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordon sobrante del mismo lado donde se
realizara el corte inicial. Dicho cordén con material excedente deberd posicionarse de manera
tal que no obstruya el escurrimiento del agua del camino hacia las cunetas. Se debera
interrumpir en tramos de maximo 200 metros, a fin de garantizar el escurrimiento. Se lograra asi
un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendré especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del
camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy
importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composicion.

Los cordones de trabajo deberan procesarse de manera que no quede material acopiado a
ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.

Luego de realizar esta tarea, el camino deberd presentar una superficie de rodamiento sin
resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el transito normal. Los perfiles
transversales deberan tener un galibo “abovedado”, con una pendiente transversal maxima de
tres por ciento (3%) hacia ambos laterales.

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendra especial cuidado al realizar
las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehiculos a
las mismas.

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuira la tapada minima de los
tubos, ni dejara saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En caminos entoscados, se adoptard como norma general la pasada de las maquinas dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la
humedad adecuada. No debera removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y
se evitara el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta ultima recomendacion
es valida para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa
realice pasada de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizardn las horas
trabajadas, excepto que la Inspeccion lo haya solicitado.

En aquellos casos que se incremente el deterioro de un camino por el trabajo inadecuado de la
empresa, ésta debera devolver al camino el estado original por los medios que la Inspeccion
ordene, no contabilizadndose las horas trabajadas a tal efecto.

La Empresa debera mantener libre de obstaculos, vegetacién abundante, o piedras, las cunetas
de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las
cunetas se efectuara antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuard anualmente. De
acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional.

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.

Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las tareas seran
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provistos por la Empresa Contratista. Sera su responsabilidad procurar la disponibilidad de
tosca de extraccion lateral o de yacimientos ubicados a no méas de cinco (5) km de ubicacion de
la obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente pliego.

2.3.-Bacheo: Para realizar esta tarea se utilizara, si fuera necesario los equipos adicionales
mencionados en el ARTICULO N°6. La empresa contratista deberd realizar tareas de bacheos
acordados previamente con la Inspeccion, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por
ende en la superficie de la calzada que presente una discontinuidad que perjudigue el transito,
debera restituirse la situacién original mediante bacheo. Para tal fin se utilizar4 aporte de tosca,
que podra provenir de yacimientos o de extraccion lateral; en este Ultimo caso, el Contratista
debera garantizar que la extraccion lateral no provoque la alteracién del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del entoscado.
Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al

transito normal de la via.

Articulo 3°. Plazos y Cronograma de trabajo:

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecucién de las tareas correspondientes al alteo,
reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondra de un mil novecientas veinte
(1920) horas por maquina durante la vigencia del contrato.

Previamente, debera someter a aprobacion de la Inspeccion un Plan de Trabajo, abierto en
periodos semanales, de manera de contemplar la totalidad de los trabajos previstos en la
respectiva Memoria Descriptiva.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del Contrato.

La empresa debera presentar un resumen mensual en papel y en formato digital de las tareas
realizadas indicando fecha, nomenclatura del camino, tareas realizadas y horas trabajadas en
dicho periodo.

Para las tareas se certificaran no méas de trescientas veinte (320) horas mensuales totales,
ciento sesenta (160) hs de motoniveladora correspondiente al item a) y ciento sesenta (160) hs
al item b) descripto en el Art.5-Equipos.

Si las condiciones climaticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

Si en cambio la cantidad de horas es menor a las estipuladas, se debera recuperar durante la

vigencia del contrato segun indique la inspeccién.

Articulo 4°.- Ordenamiento de la Obra y de los Trabajos:

El Contratista debera realizar un Plan de Trabajo general y uno semanal especifico para dichos

periodos, aprobados por la Inspeccion. Alli se incluird el Plan de Trabajo correspondiente al
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Alteo y reconformado, agregando ademas el cronograma previsto para los trabajos de
Mantenimiento Rutinario para garantizar la transitabilidad exigida en los caminos de la red.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccion en el transcurso del contrato.

El Contratista debera extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a
efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de
alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los arreglos
necesarios para restituir a su condicion original los elementos afectados.

Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al transito media calzada
del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a

los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 5°.- Equipos:

Para las tareas de alteo, reconformado y mantenimiento deberén utilizarse como minimo dos (2)
motoniveladoras en éptimas condiciones de funcionamiento y con los implementos necesarios,
de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

¢ Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

¢ Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

Los equipos deberan estar Optimas condiciones de funcionamiento y con los implementos
necesarios, de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Al momento de la presentacion de las ofertas, los proponentes deberan declarar el equipo a
utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado
debera acompanarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario,
debidamente certificada por entidad habilitada.
Cada equipo debera estar identificado con el correspondiente nimero de zona, con un tamafio
de leyenda que resulte legible a distancia.
Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos,
se solicitara aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere
satisfactoria.
Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar en la
presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de algunas de
las maquinarias a utilizar.
Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin
conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.

La Empresa Contratista deberd presentar el carnet habilitante, certificados de capacitacion o
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cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos abocados a la obra.

Articulo 6°.-Equipo Adicional:

Adicional a lo mencionado anteriormente, se debera cotizar el equipo que se describe a
continuacion valorizandolo como equivalente al valor del item a): “motoniveladora con una
potencia superior a 180 HP”, de manera de poder utilizarlo durante aleatoriamente durante el
periodo que dure la obra organizando los trabajos entre la inspeccion y la empresa, atendiendo
los factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logistica. La totalidad de los trabajos
mencionados deberdn ser comunicados a través del libro de Orden y Servicios.
Equipos adicionales a cotizar:

A 1 Retroexcavadora potencia 140 HP, con capacidad de balde no menor a 1 m3.

A 1 Compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y liso), carga minima 11 tn.

A 1 Camion volcador

A 1 Camion Regador

A 1 tractor con rastra de disco

A 1 tractor con desmalezadora

Todos los equipos adicionales deberan contar con el sistema de posicionamiento satelital
(GPS), sin excepcidn.
Los valores cotizados seran utilizados para analizar cada una de las propuestas y seran de

utilidad para estimar o desestimar las ofertas.

Articulo 7°.-Ensayos:

Si la inspeccion considera necesario podra solicitar ensayos de calidad de suelo, ellos deberan
ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el
Contratista.

El Contratista deberd presentar los resultados de los ensayos a la inspeccion. Los mismos
seran evaluados, si cumple o0 no con los requerimientos exigidos.

El incumplimiento por parte del Contratista dara lugar a la automatica suspension de las
tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir

o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Seralizacion - Balizamiento:

Se debera poner especial cuidado en la sefializacion, diurna y nocturna, y balizamiento de los
tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de
seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el
objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el tramo de camino a

mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.
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Articulo 9°.-Controles:

El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno, la traza y hechos
existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de
informacién. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacién se refiera.

Articulo 10°.-Representacion Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil, Vial o en Construcciones.-
Asimismo, en obra tendra una persona idonea en el control y ejecucién de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.-Sequridad e Higiene:

El Contratista deberd presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
pélizas de seguro de obra y seguros que cubran dafios a terceros motivados como
consecuencia de accidentes ocasionados por las obras y/o equipos viales a su cargo.

El Contratista proveera a sus empleados los elementos y equipos de proteccion personal de uso
general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el
correcto uso de los mismos.

La Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el

Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 12°.-Conservacion Ambiental:

El contratista deber& evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente
gue se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitacién y

Rutinario.

Articulo 13°.-Inspecciones v Notificaciones:

Estara a cargo de personal de la Direccion de Obras Rurales, dependiente de la Secretaria de
Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos, y/o cualquier otra persona técnica en la
materia que designe el Intendente Municipal.

La empresa Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

La Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

Informe mensual especificando nomenclatura del camino y tarea realizada en dicho periodo.
Partes diarios, indicando hora de comienzo y de finalizacion de tareas en cada dia trabajado,
asi como discontinuidades en la prestacion del servicio (si hubiesen existido) indicando las
causas.

Aviso inmediato a la Inspeccién de dia no trabajado, indicando la causa.

Aviso inmediato a la Inspeccién al reanudar las tareas.
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Articulo 14°.-Plazo Contractual: El plazo de contratacion de la presente licitacion es de DOCE

(12) meses de duracion, contados desde la fecha del Acta de inicio. —

Articulo 15°.- Sistema de videograbacion v disponibilidad de reqgistros:

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y operar, a su exclusivo cargo, un sistema de

videograbacion digital en cada uno de los equipos afectados a la prestacion del servicio.

El sistema debera cumplir, como minimo, con las siguientes condiciones:

e Contar con una camara orientada hacia el frente del equipo, instalada de manera tal que
permita registrar en forma continua la circulacién, operacién y actividades desarrolladas por
la maquinaria durante toda la jornada de trabajo.

e b) Registrar fecha y hora de la grabacion de manera visible e inalterable sobre la imagen.

e ) Mantener la grabacion continua mientras el equipo se encuentre en funcionamiento o
afectado a tareas vinculadas con el contrato.

¢ d) Garantizar una calidad de imagen suficiente para identificar recorridos, lugares de trabajo,
maniobras y actividades realizadas.

e e) Conservar los registros audiovisuales por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de su generacion.

La Municipalidad podra requerir en cualquier momento el acceso, visualizacién o copia de las

grabaciones correspondientes a cualquier periodo de ejecucion contractual. Asimismo, dentro

de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, el Contratista debera poner a disposicion de
la Inspeccion las grabaciones correspondientes al mes inmediato anterior, mediante soporte
digital o acceso remoto a una plataforma de almacenamiento, segin determine la Autoridad de

Aplicacién.

La falta de funcionamiento del sistema de videograbacion, la ausencia de registros, la negativa

a facilitar el acceso a las grabaciones o la alteracion, eliminacién o manipulacién de los archivos

constituira incumplimiento contractual, sin perjuicio de las sanciones, penalidades o

responsabilidades que correspondan conforme al presente Pliego.

Articulo 16°.-Plieqo_unico_de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires (2007).

10



LICITACION PUBLICA N° 22/26 “MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y
RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE
OLAVARRIA”.

ITEM 3: ZONA |l
Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, y
contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la produccion, la Municipalidad
de Olavarria llama a Licitacion Publica para la prestacion del Servicio de Mantenimiento
Rutinario, Alteo y Reconformado de la Red Vial del Partido de Olavarria.

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios,
secundarios o terciarios.

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en seis (6) zonas, correspondiendo el

presente Pliego a la identificada como Zona lll.

Descripcion general de la Zona |l

Esta limitada al sur por el Sector IV; al norte por el limite del Partido de Olavarria; al este por el
limite del Partido de Olavarria; al oeste por la Ruta Provincial 226. Incluye a la localidad de
Espigas.

La zona consta de una red vial de extension total de 166,72km., de los cuales 7,45km. son
primarios, 159,27km. son secundarios y 0,0 km. terciarios. Tabla 1. En la Figura 1 se muestra la
distribucion espacial de la red vial del sector.

Figura 1. Red de Caminos Rurales Zona Il

La zona lll contiene sectores de los siguientes cuarteles denominados: XllI, XllI, XIV y existen en

1
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ella 4 (cuatro) centros de educacion.

En esta se visualizan cursos intermitentes y canalizaciones que discurren hacia el arroyo Las
Flores que actia como limite del partido de Olavarria con el de Bolivar y también se observan
algunos bafados.

Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado debera solicitar el

contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el
que ha sido proyectado y ejecutado el camino.

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento
rutinario. Su descripcién se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Si las condiciones climéticas son adecuadas para el levantamiento, la inspeccion informara
donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido
de la inspeccién las maquinas podran pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la

emergencia.

CONDICIONES DE TRABAJO
Después de los trabajos, los caminos deberan encontrarse en 6ptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.
Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.
El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado al alteo, reconformado y mantenimiento
sera de 2 (dos) motoniveladoras durante (12) doce meses.
Las caracteristicas de estas maquinarias, seran:

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

e Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

e Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratacién se realizara por el sistema de precios unitarios y unidad de medida.

La certificacion de las horas se realizard& de manera mensual, analizando dia a dia los
movimientos registrados en las plataformas de seguimiento satelital, descontando los valores
gue a criterio de la Direcciéon de Obras Rurales no se correspondan con los trabajos solicitados.
Las paradas de los equipos con motor en marcha de mas de 15 (quince) minutos seran
descontadas del total de horas mensual si no estdn debidamente justificadas por la empresa,

guedando a criterio de la direccion de Obras Rurales si esa justificacion es valida.
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Ademas, se ejercerdn como controles complementarios los horometros de cada equipo, los
partes diarios confeccionados por cada operario, y la inspeccién ocular por parte del equipo de
inspectores de la Direccion de Obras Rurales.

La empresa debera contar con antecedentes de trabajos similares a los especificados en este
pliego.

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora
trabajada. Esta previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de ciento sesenta (160) horas
por mes, por cada una de las 2 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante
los 12 meses.

Las horas que por razones climaticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el

mes, quedaran disponibles durante la vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Si las condiciones climéticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

El plazo de obra se fija en 12 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

La capacidad Técnica- Econdmica para la aceptacion de las ofertas sera evaluada al momento
de estudio de las propuestas. -

Una misma Contratista s6lo sera adjudicataria de un maximo de TRES (3) items. Si una misma
firma resultase la oferta mas ventajosa para mas de TRES (3) items, se le dara traslado para
gue en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentacién escrita optando por tres de
ellos.- Hecha la opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacion sobre la/s
oferta/s a los restantes oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el orden de
prelacién y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante, otorgandoles
un término perentorio de veinticuatro (24) horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si
ninguno de los subsiguientes postulantes aceptase la oportunidad de ser adjudicatarios en las
condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto es a aquel que presento la oferta
mas ventajosa), previo compromiso y demostracion fehaciente de poder realizar en forma
simultdnea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items preadjudicados. -
Se deja expresamente sentado que la decision que adopte la Municipalidad sera irrecurrible y
en ningun caso ni bajo ningun concepto dara lugar y/o derecho a los oferentes a formular

reclamos de ningun tipo. -

El presupuesto oficial de este item es de $ 499.000.000 (PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES).-
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ITEM 3: ZONA |l
Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:

Comprende el alteo, reconformado y mantenimiento rutinario de caminos primarios, secundarios
y terciarios de jurisdiccibn municipal o provincial pertenecientes a la zona lll, cuya

individualizacién se encuentra en el plano adjunto.

Articulo 2°.-Condiciones de Ejecucion:

El Contratista procederd a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccién vial,
y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion. En todo caso, el Contratista estar4 obligado a
ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto
previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en tres conceptos bien diferenciados: el primero alteo,

reconformado y limpieza de cunetas, el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero bacheo.

2.1.-ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Definicién: este item comprende las tareas de Alteo, Restitucién de la seccion transversal de
cunetas, reconformado. A continuacién, se describen los principales requerimientos de cada
una de ellas.

Alteo:

Se debera realizar alteo en los lugares que la inspeccion ordene. Para ello se levantara con
suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo sera indicada en el momento que
se requiera dependiendo la situacién.

Reconformado:

El reconformado se realizara en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo
“abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de tres por
ciento (3%) hacia ambos laterales.

Limpieza de cunetas de cunetas:

El Contratista deberéa efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habra de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en
caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencibn mereceran aquellos casos en que la extracciéon lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccion, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberan eliminar estas situaciones.

2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO

Definicion:
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Se ejecutard con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que
compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material debera
realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordén sobrante del mismo lado donde se
realizara el corte inicial. Dicho cordén con material excedente deberd posicionarse de manera
tal que no obstruya el escurrimiento del agua del camino hacia las cunetas. Se debera
interrumpir en tramos de maximo 200 metros, a fin de garantizar el escurrimiento. Se lograra asi
un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendré especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del
camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy
importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composicion.

Los cordones de trabajo deberan procesarse de manera que no quede material acopiado a
ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.

Luego de realizar esta tarea, el camino deberd presentar una superficie de rodamiento sin
resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el transito normal. Los perfiles
transversales deberan tener un galibo “abovedado”, con una pendiente transversal maxima de
tres por ciento (3%) hacia ambos laterales.

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendra especial cuidado al realizar
las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehiculos a
las mismas.

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuird la tapada minima de los
tubos, ni dejara saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En caminos entoscados, se adoptard como norma general la pasada de las maquinas dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la
humedad adecuada. No debera removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y
se evitara el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta Ultima recomendacion
es valida para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa
realice pasada de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizardn las horas
trabajadas, excepto que la Inspeccion lo haya solicitado.

En aquellos casos que se incremente el deterioro de un camino por el trabajo inadecuado de la
empresa, ésta deberd devolver al camino el estado original por los medios que la Inspeccion
ordene, no contabilizadndose las horas trabajadas a tal efecto.

La Empresa debera mantener libre de obstaculos, vegetacion abundante, o piedras, las cunetas
de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las
cunetas se efectuara antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuard anualmente. De
acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional.

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.

Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las tareas seran
provistos por la Empresa Contratista. Sera su responsabilidad procurar la disponibilidad de

tosca de extraccion lateral o de yacimientos ubicados a no mas de cinco (5) km de ubicacion de
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la obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente.

2.3.-Bacheo: Para realizar esta tarea se utilizaran, si fuera necesario, los equipos adicionales
mencionados en el ARTICULO N° 6. La empresa contratista deberd realizar tareas de bacheos
acordados previamente con la Inspeccion, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por
ende en la superficie de la calzada que presente una discontinuidad que perjudigue el transito,
debera restituirse la situacién original mediante bacheo. Para tal fin se utilizar4 aporte de tosca,
que podra provenir de yacimientos o de extraccion lateral; en este Ultimo caso, el Contratista
debera garantizar que la extraccion lateral no provoque la alteracién del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del entoscado.
Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al

transito normal de la via.

Articulo 3°.-Plazos y Cronograma de trabajo:

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecucién de las tareas correspondientes al alteo,
reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondra de un mil novecientos veinte
(1920) horas.

Previamente, debera someter a aprobacion de la Inspeccion un Plan de Trabajo, abierto en
periodos semanales, de manera de contemplar la totalidad de los trabajos previstos en la
respectiva Memoria Descriptiva.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del Contrato.

La empresa debera presentar un resumen mensual en papel y en formato digital de las tareas
realizadas indicando fecha, nomenclatura del camino, tareas realizadas y horas trabajadas en
dicho periodo.

Para las tareas se certificardn no mas de trescientas veinte (320) horas mensuales totales,
ciento sesenta (160) hs de motoniveladora correspondiente al item a y ciento sesenta (160) hs
al item b descripto en el Art.5-Equipos.

Si las condiciones climéticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

Si en cambio la cantidad de horas fuera menor a las estipuladas, se debera recuperar durante la

vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Articulo 4°.- Ordenamiento de la Obra y de los Trabajos:

El Contratista debera realizar un Plan de Trabajo general y uno semanal especifico para dichos
periodos, aprobados por la Inspeccion. Alli se incluird el Plan de Trabajo correspondiente al
Alteo y Reconformado, agregando ademdas el cronograma previsto para los trabajos de

Mantenimiento Rutinario para garantizar la transitabilidad exigida en los caminos de la red.
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Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccion en el transcurso del contrato.

El Contratista deber& extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a
efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de
alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los arreglos
necesarios para restituir a su condicion original los elementos afectados.

Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al transito media calzada
del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a

los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 5°.- Equipos:

Para las tareas de alteo, reconformado y mantenimiento deberén utilizarse como minimo dos (2)
motoniveladoras en éptimas condiciones de funcionamiento y con los implementos necesarios,
de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

¢ Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,
Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas de
rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.
Los equipos deberan estar Optimas condiciones de funcionamiento y con los implementos

necesarios, de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Al momento de la presentacién de las ofertas, los proponentes deberan declarar el equipo a
utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado
debera acompafarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario,
debidamente certificada por entidad habilitada.

Cada equipo debera estar identificado con el correspondiente nimero de zona, con un tamafio
de leyenda que resulte legible a distancia.

Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos,
se solicitara aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere
satisfactoria.

Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar en la
presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de algunas de
las maquinarias a utilizar.

Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin
conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.

La Empresa Contratista deberd presentar el carnet habilitante, certificados de capacitacion o

cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos abocados a la obra.

7
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Articulo 6°.-Equipo Adicional:

Adicional a lo mencionado anteriormente, se debera cotizar el equipo que se describe a
continuacién valorizandolo como equivalente al valor del ftem a: “motoniveladora con una
potencia superior a 170 HP”, de manera de poder utilizarlo aleatoriamente durante el periodo
que dure la obra organizando los trabajos entre la inspeccion y la empresa, atendiendo los
factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logistica. La totalidad de los trabajos
mencionados deberan ser comunicados a través del libro de Orden y Servicios.
Equipos adicionales a cotizar:

A 1 Retroexcavadora- Potencia 140 HP, con capacidad de balde no menor a 1 m3.

A 1 compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y liso), carga minima 11 tn.

A 1 camién volcador

A 1 camién Regador

A 1 tractor con rastra de disco

A 1 tractor con desmalezadora
Todos los equipos adicionales deberan contar con el sistema de posicionamiento satelital
(GPS), sin excepcidn.
Los valores cotizados seran utilizados para analizar cada una de las propuestas y seran de

utilidad para estimar o desestimar las ofertas.

Articulo 7°.-Ensayos:

Si la inspeccion considera necesario podra solicitar ensayos de calidad de suelo, ellos deberan
ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el
Contratista.

El Contratista debera presentar los resultados de los ensayos a la inspeccién. Los mismos
seran evaluados, si cumple o0 no con los requerimientos exigidos.

El incumplimiento por parte del Contratista dard lugar a la automatica suspension de las
tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir

o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Seralizacion - Balizamiento:

Se debera poner especial cuidado en la sefializacion, diurna y nocturna, y balizamiento de los
tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de
seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el
objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el tramo de camino a

mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.

Articulo 9°.-Controles:
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El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno, la traza y hechos
existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de
informacién. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacién se refiera.

Articulo 10°.-Representacion Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil 6 Vial.
Asimismo, en obra tendra una persona idonea en el control y ejecucién de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.-Sequridad e Higiene:

El Contratista deberd presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
pélizas de seguro de obra y seguros que cubran dafios a terceros motivados como
consecuencia de accidentes ocasionados por las obras y/o equipos viales a su cargo.

El Contratista proveera a sus empleados los elementos y equipos de proteccion personal de uso
general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el
correcto uso de los mismos.

La Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el

Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 12°.-Conservacion Ambiental:

El contratista deberd evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente
gue se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitacién y

Rutinario.

Articulo 13°.-Inspecciones v Notificaciones:

Estard a cargo de personal de la Direccién de Obras Rurales, dependiente de la Secretaria de
Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos, y/o cualquier otra persona técnica en la
materia que designe el Intendente Municipal.

La empresa Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

La Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

Informe Mensual especificando nomenclatura del camino y tarea realizada en dicho periodo.
Partes diarios, indicando hora de comienzo y de finalizacion de tareas en cada dia trabajado,
asi como discontinuidades en la prestacion del servicio (si hubiesen existido) indicando las
causas.

Aviso inmediato a la Inspeccién de dia no trabajado, indicando la causa.

Aviso inmediato a la Inspeccién al reanudar las tareas.
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Articulo 14°.-Plazo Contractual: El plazo de contratacion de la presente licitacion es de DOCE

(12) meses de duracion, contados desde la fecha del Acta de inicio.-

Articulo 15°.- Sistema de videograbacion v disponibilidad de reqgistros:

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y operar, a su exclusivo cargo, un sistema de

videograbacion digital en cada uno de los equipos afectados a la prestacion del servicio.

El sistema debera cumplir, como minimo, con las siguientes condiciones:

e Contar con una camara orientada hacia el frente del equipo, instalada de manera tal que
permita registrar en forma continua la circulacién, operacién y actividades desarrolladas por
la maquinaria durante toda la jornada de trabajo.

e b) Registrar fecha y hora de la grabacion de manera visible e inalterable sobre la imagen.

e ) Mantener la grabacion continua mientras el equipo se encuentre en funcionamiento o
afectado a tareas vinculadas con el contrato.

¢ d) Garantizar una calidad de imagen suficiente para identificar recorridos, lugares de trabajo,
maniobras y actividades realizadas.

e e) Conservar los registros audiovisuales por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de su generacion.

La Municipalidad podra requerir en cualquier momento el acceso, visualizacién o copia de las

grabaciones correspondientes a cualquier periodo de ejecucion contractual. Asimismo, dentro

de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, el Contratista debera poner a disposicion de
la Inspeccion las grabaciones correspondientes al mes inmediato anterior, mediante soporte
digital o acceso remoto a una plataforma de almacenamiento, segin determine la Autoridad de

Aplicacién.

La falta de funcionamiento del sistema de videograbacion, la ausencia de registros, la negativa

a facilitar el acceso a las grabaciones o la alteracion, eliminacién o manipulacién de los archivos

constituira incumplimiento contractual, sin perjuicio de las sanciones, penalidades o

responsabilidades que correspondan conforme al presente Pliego.

Articulo 16°.-Plieqo_unico_de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires (2007).
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ITEM 4: ZONA IV
Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, y
contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la produccion, la Municipalidad
de Olavarria llama a Licitacion Publica para la prestacion del Servicio de Mantenimiento
Rutinario, Alteo y Reconformado de la Red Vial del Partido de Olavarria.

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios,
secundarios o terciarios.

Esta zona sera mantenida en conjunto con una motoniveladora perteneciente a la municipalidad
de Olavarria, donde la inspeccion coordinara los trabajos para ambos equipos.

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en seis (6) zonas, correspondiendo el

presente Pliego a la identificada como Zona IV.

Descripcién general de la Zona IV:

Esta limitada al sur por el limite del partido de Olavarria; al norte por la zona Il, es decir,
llegando al camino 078-11; al este por el limite del partido de Olavarria con los partidos de
Tapalqué y Azul respectivamente; al oeste por la Ruta Nacional N° 226 y el Enlace Néstor
Kirchner. Incluye las localidades de Hinojo, Colonia Hinojo, Sierra Chica, Sierras Bayas, Colonia
Nievas y Colonia San Miguel.

La zona consta de una red vial de extension total de 380.9 km. de los cuales 74 km. son
primarios, 75.3 km. son secundarios y 231.6 terciarios. En la Figura 1 se muestra la distribucién

espacial de la red vial del sector.

Figura 1. Red de Caminos Rurales Zona IV
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La zona IV contiene sectores de los siguientes cuarteles denominados: |, II, lll, VI'y V y existen
en ella (Seis) centros de educacion.

Esta zona incluye parte de la cuenca del arroyo Tapalqué. Existe una zona de pequefias
elevaciones que incluye los Cerros proximos a Sierras Bayas y la zona de pendientes y lomas
pronunciadas linderas a Colonia San Miguel. Es una zona de mucha actividad agricola-
Ganadera, y también con mucha cercania a centros urbanos de distintas densidades. También
la zona serrana es frecuentada a diario por el turismo.

Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado debera solicitar el

contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el
gue ha sido proyectado y ejecutado el camino.

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento
rutinario. Su descripcién se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Si las condiciones climéaticas son adecuadas para el levantamiento, la inspeccion informara
donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido
de la inspeccién las maquinas podran pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la

emergencia.

CONDICIONES DE TRABAJO
Después de los trabajos, los caminos deberan encontrarse en 6ptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.
Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.
El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado al alteo, reconformado y mantenimiento
sera de 1 (UNA) motoniveladora durante (12) doce meses.
Las caracteristicas de estas maquinarias, seran:

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e El equipo debera presentar perfectas condiciones de uso,

e Tanto la motoniveladora como los equipos adicionales deberan contar con sistemas de

rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratacién se realizara por el sistema de precios unitarios y unidad de medida.

La certificacion de las horas se realizara de manera mensual, analizando dia a dia los
movimientos registrados en las plataformas de seguimiento satelital, descontando los valores
que a criterio de la Direccion de Obras Rurales no se correspondan con los trabajos solicitados.
Las paradas de los equipos con motor en marcha de mas de 15 (quince) minutos seran

descontadas del total de horas mensual si no estan debidamente justificadas por la empresa,
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quedando a criterio de la direccion de Obras Rurales si esa justificacion es valida.

Ademas, se ejercerdn como controles complementarios los horometros de cada equipo, los
partes diarios confeccionados por cada operario, y la inspeccién ocular por parte del equipo de
inspectores de la Direccion de Obras Rurales.

La empresa debera contar con antecedentes de trabajos similares a los especificados en este
pliego.

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora
trabajada. Esta previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de ciento sesenta (160) horas
por mes, por cada una de las 2 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante
los 12 meses.

Las horas que por razones climaticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el

mes, quedaran disponibles durante la vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Si las condiciones climéticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

El plazo de obra se fija en 12 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

La capacidad Técnica- Econdmica para la aceptacion de las ofertas sera evaluada al momento
de estudio de las propuestas. -

Una misma Contratista s6lo sera adjudicataria de un maximo de TRES (3) items. Si una misma
firma resultase la oferta mas ventajosa para mas de TRES (3) items, se le dara traslado para
que en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentaciéon escrita optando por tres de
ellos.- Hecha la opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacion sobre la/s
oferta/s a los restantes oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el orden de
prelacién y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante, otorgandoles
un término perentorio de veinticuatro (24) horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si
ninguno de los subsiguientes postulantes aceptase la oportunidad de ser adjudicatarios en las
condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto es a aquel que presento la oferta
mas ventajosa), previo compromiso y demostracion fehaciente de poder realizar en forma
simultdnea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items preadjudicados. -
Se deja expresamente sentado que la decision que adopte la Municipalidad sera irrecurrible y
en ningun caso ni bajo ningun concepto dara lugar y/o derecho a los oferentes a formular

reclamos de ningun tipo. -

El presupuesto oficial de este item es de $ 249.000.000 (PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONEYS).-
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ITEM 4: ZONA IV
Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:

Comprende el Alteo, reconformado y mantenimiento rutinario de caminos primarios,
secundarios y terciarios de jurisdiccion municipal o provincial pertenecientes a la zona |V, cuya

individualizacién se encuentra en el plano adjunto

Articulo 2°.-Condiciones de Ejecucion:

El Contratista procederd a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccién vial,
y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion. En todo caso, el Contratista estara obligado a
ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto
previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en tres conceptos bien diferenciados: el primero alteo,
reconformado y limpieza de cunetas y el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero

bacheo.

2.1.-ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Definicién: este item comprende las tareas de Alteo, Restitucion de la seccion transversal de
cunetas, reconformado. A continuacion, se describen los principales requerimientos de cada
una de ellas.

Alteo:

Se debera realizar alteo en los lugares que la Inspeccion ordene. Para ello se levantara con
suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo serd indicada en el momento que
se requiera dependiendo la situacion.

Reconformado:

El reconformado se realizara en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo
“abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de tres (3%)
hacia ambos laterales.

Limpieza de cunetas:

El Contratista deberéa efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habra de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en
caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencion merecerdn aquellos casos en que la extraccion lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccién, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberan eliminar estas situaciones.
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2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO

Definicién:

Se ejecutard con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que
compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material debera
realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordon sobrante del mismo lado donde se
realizara el corte inicial. Dicho cordén con material excedente deberd posicionarse de manera
tal que no obstruya el escurrimiento del agua del camino hacia las cunetas. Se debera
interrumpir en tramos de maximo 200 metros, a fin de garantizar el escurrimiento. Se lograra asi
un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendré especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del
camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy
importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composicion.

Los cordones de trabajo deberan procesarse de manera que no quede material acopiado a
ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.

Luego de realizar esta tarea, el camino deberd presentar una superficie de rodamiento sin
resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el transito normal. Los perfiles
transversales deberan tener un galibo “abovedado”, con una pendiente transversal maxima de
tres por ciento (3%) hacia ambos laterales.

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendra especial cuidado al realizar
las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehiculos a
las mismas.

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuira la tapada minima de los
tubos, ni dejara saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En caminos entoscados, se adoptard como norma general la pasada de las maquinas dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la
humedad adecuada. No debera removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y
se evitara el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta ultima recomendacion
es valida para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa
realice pasada de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizardn las horas
trabajadas, excepto que la Inspeccion lo haya solicitado.

En aquellos casos que se incremente el deterioro de un camino por el trabajo inadecuado de la
empresa, ésta debera devolver al camino el estado original por los medios que la Inspeccion
ordene, no contabilizadndose las horas trabajadas a tal efecto.

La Empresa debera mantener libre de obstaculos, vegetacién abundante, o piedras, las cunetas
de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las
cunetas se efectuara antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuard anualmente. De
acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional.

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.

Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las tareas seran
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provistos por la Empresa Contratista. Sera su responsabilidad procurar la disponibilidad de
tosca de extraccion lateral o de yacimientos ubicados a no méas de cinco (5) km de ubicacion de
la obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente.

2.3.-Bacheo: Para realizar esta tarea se utilizara, si fuera necesario los equipos adicionales
mencionados en el ARTICULO N°6. La empresa contratista deberd realizar tareas de bacheos
acordados previamente con la Inspeccion, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por
ende en la superficie de la calzada que presente una discontinuidad que perjudigue el transito,
debera restituirse la situacién original mediante bacheo. Para tal fin se utilizar4 aporte de tosca,
que podra provenir de yacimientos o de extraccion lateral; en este Ultimo caso, el Contratista
debera garantizar que la extraccion lateral no provoque la alteracién del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del entoscado.
Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al

transito normal de la via.

Articulo 3°. Plazos y Cronograma de trabajo:

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecucién de las tareas correspondientes al alteo,
reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondra de un mil novecientas veinte
(1920) horas durante la vigencia del contrato.

Previamente, debera someter a aprobacion de la Inspeccion un Plan de Trabajo, abierto en
periodos semanales, de manera de contemplar la totalidad de los trabajos previstos en la
respectiva Memoria Descriptiva.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del Contrato.

La empresa debera presentar un resumen mensual en papel y en formato digital de las tareas
realizadas indicando fecha, nomenclatura del camino, tareas realizadas y horas trabajadas en
dicho periodo.

Para las tareas se certificaran no mas de ciento sesenta (160) horas mensuales totales de
motoniveladora correspondiente al item a, descripto en el Art.5-Equipos.

Si las condiciones climéticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

Si en cambio la cantidad de horas es menor a las estipuladas, se debera recuperar durante la

vigencia del contrato segun indique la inspeccion.

Articulo 4°.- Ordenamiento de la Obray de los Trabajos:

El Contratista debera realizar un Plan de Trabajo general y uno semanal especifico para dichos
periodos, aprobados por la Inspeccion. Alli se incluird el Plan de Trabajo correspondiente al

Alteo y reconformado, agregando ademas el cronograma previsto para los trabajos de
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Mantenimiento Rutinario para garantizar la transitabilidad exigida en los caminos de la red.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccion en el transcurso del contrato.

El Contratista deber& extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a
efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de
alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los arreglos
necesarios para restituir a su condicion original los elementos afectados.

Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al transito media calzada
del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a

los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 5°.- Equipos:

Para las tareas de alteo, reconformado y mantenimiento deberan utilizarse UNA (1)
motoniveladora en 6ptimas condiciones de funcionamiento y con los implementos necesarios,
de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e El equipo deberd presentar perfectas condiciones de uso,

e Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

Los equipos deberan estar Optimas condiciones de funcionamiento y con los implementos
necesarios, de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Al momento de la presentacion de las ofertas, los proponentes deberdn declarar el equipo a
utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado
debera acompafarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario,
debidamente certificada por entidad habilitada.
Cada equipo debera estar identificado con el correspondiente nimero de zona, con un tamafio
de leyenda que resulte legible a distancia.
Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos
se solicitara aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere
satisfactoria.
Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar en la
presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de algunas de
las maquinarias a utilizar.
Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin
conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.
La Empresa Contratista debera presentar el carnet profesional habilitante, certificados de
capacitacion o cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos abocados a la

obra.
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Articulo 6°.-Equipo Adicional:

Adicional a lo mencionado anteriormente, se debera cotizar el equipo que se describe a
continuacién valorizandolo como equivalente al valor del item a: “motoniveladora con una
potencia superior a 170 HP”, de manera de poder utilizarlo aleatoriamente durante el periodo
que dure la obra organizando los trabajos entre la inspeccion y la empresa, atendiendo los
factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logistica. La totalidad de los trabajos
mencionados deberan ser comunicados a través del libro de Orden y Servicios.
Equipos adicionales a cotizar:

A 1 Retroexcavadora- Potencia 140 HP, con capacidad de balde no menor a 1 m3.

A 1 Compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y liso), carga minima 11 tn.

A 1 camién volcador

A 1 camién Regador

A 1 tractor con rastra de disco

A 1 tractor con desmalezadora
Todos los equipos adicionales deberan contar con el sistema de posicionamiento satelital
(GPS), sin excepcidn.
Los valores cotizados seran utilizados para analizar cada una de las propuestas y seran de

utilidad para estimar o desestimar las ofertas.

Articulo 7°.-Ensayos:

Si la inspeccion considera necesario podra solicitar ensayos de calidad de suelo, ellos deberan
ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el
Contratista.

El Contratista debera presentar los resultados de los ensayos a la inspeccién. Los mismos
seran evaluados, si cumple o no con los requerimientos exigidos.

El incumplimiento por parte del Contratista dard lugar a la automatica suspension de las
tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir

o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Seralizacion - Balizamiento:

Se debera poner especial cuidado en la sefializacion, diurna y nocturna, y balizamiento de los
tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de
seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el
objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el tramo de camino a

mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.

Articulo 9°.-Controles:

El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno, la traza y hechos
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existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de
informacién. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocera diferencia
alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiera.

Articulo 10°.-Representacion Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil, Vial o en Construcciones.-
Asimismo, en obra tendra una persona idonea en el control y ejecucién de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.-Sequridad e Higiene:

El Contratista deberd presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
pélizas de seguro de obra y seguros que cubran dafios a terceros motivados como
consecuencia de accidentes ocasionados por las obras y/o equipos viales a su cargo.

El Contratista proveera a sus empleados los elementos y equipos de proteccion personal de uso
general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el
correcto uso de los mismos.

La Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el

Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 12°.-Conservacion Ambiental:

El contratista deber& evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente
que se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitacion y

Rutinario.

Articulo 13°.-Inspecciones v Notificaciones:

Estara a cargo de personal de la Direccion de Obras Rurales, dependiente de la Secretaria de
Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos, y/o cualquier otra persona técnica en la
materia que designe el Intendente Municipal.

La empresa Contratista deberd entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

La Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

Informe mensual especificando nomenclatura del camino y tarea realizada en dicho periodo.
Partes diarios, indicando hora de comienzo y de finalizacion de tareas en cada dia trabajado,
asi como discontinuidades en la prestacion del servicio (si hubiesen existido) indicando las
causas.

Aviso inmediato a la Inspeccién de dia no trabajado, indicando la causa.

Aviso inmediato a la Inspeccién al reanudar las tareas.

Articulo 14°.-Plazo Contractual: El plazo de contratacion de la presente licitacion es de DOCE
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(12) meses de duracion, contados desde la fecha del Acta de inicio. —

Articulo 15°.- Sistema de videograbacion v disponibilidad de reqgistros:

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y operar, a su exclusivo cargo, un sistema de

videograbacion digital en cada uno de los equipos afectados a la prestacion del servicio.

El sistema debera cumplir, como minimo, con las siguientes condiciones:

e Contar con una camara orientada hacia el frente del equipo, instalada de manera tal que
permita registrar en forma continua la circulacion, operacién y actividades desarrolladas por
la maquinaria durante toda la jornada de trabajo.

e b) Registrar fecha y hora de la grabacion de manera visible e inalterable sobre la imagen.

e ) Mantener la grabacion continua mientras el equipo se encuentre en funcionamiento o
afectado a tareas vinculadas con el contrato.

¢ d) Garantizar una calidad de imagen suficiente para identificar recorridos, lugares de trabajo,
maniobras y actividades realizadas.

e e) Conservar los registros audiovisuales por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de su generacion.

La Municipalidad podra requerir en cualquier momento el acceso, visualizacién o copia de las

grabaciones correspondientes a cualquier periodo de ejecucion contractual. Asimismo, dentro

de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, el Contratista debera poner a disposicion de
la Inspeccion las grabaciones correspondientes al mes inmediato anterior, mediante soporte
digital o acceso remoto a una plataforma de almacenamiento, segin determine la Autoridad de

Aplicacién.

La falta de funcionamiento del sistema de videograbacion, la ausencia de registros, la negativa

a facilitar el acceso a las grabaciones o la alteracion, eliminacién o manipulacién de los archivos

constituira incumplimiento contractual, sin perjuicio de las sanciones, penalidades o

responsabilidades que correspondan conforme al presente Pliego.

Articulo 16°.-Plieqo_unico_de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires (2007).
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ITEM 5: ZONA V
Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, y
contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la produccién, la Municipalidad
de Olavarria llama a Licitacion Publica para la prestacion del Servicio de Mantenimiento
Rutinario, Alteo y Reconformado de la Red Vial del Partido de Olavarria.

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios,
secundarios o terciarios.

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en seis (6) zonas, correspondiendo el

presente Pliego a la identificada como Zona V.

Descripcion general de la Zona VvV

Esta limitada al sur por la zona VI con el Camino a Pourtalé al que incluye; al norte limita con la
Ruta Provincial N° 60 a la que incluye; al este converge hacia el ejido urbano de la Ciudad de
Olavarria; al oeste llega hasta el limite del Partido de Olavarria con el Partido de General La
Madrid. Reune las Estaciones de Pourtalé, Mufioz y Rocha.

La zona consta de una red vial de extension total de 263,5 km, de los cuales 158,5 km son
primarios, 51,7 km secundarios y 53,3 km terciarios (ver detalle en Tabla 1, anexa a la
presente). En la Figura 1 se muestra la distribucion espacial de la red vial del sector.

Figura 1. Red de Caminos Rurales Zona V

La zona V contiene sectores de los siguientes cuarteles denominados: 1X, XlI, XV; XVI, XVII,
XIX, y existen en ella 6 (seis) centros de educacion.

Esta zona incluye las nacientes del arroyo Quilco en las cercanias de la localidad de Rocha en
una zona de amplios bafiados y también numerosos cursos intermitentes y canalizaciones que

dan origen a los arroyos Brandsen y Corto.
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Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado debera solicitar el
contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el
que ha sido proyectado y ejecutado el camino.

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento
rutinario. Su descripcién se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Si las condiciones climaticas son adecuadas para el levantamiento, la inspeccion informara
donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido
de la inspeccién las maquinas podran pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la

emergencia.

CONDICIONES DE TRABAJO
Después de los trabajos, los caminos deberan encontrarse en 6ptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.
Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.
El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado al alteo, reconformado y mantenimiento
sera de 2 (dos) motoniveladoras durante (12) doce meses.
Las caracteristicas de estas maquinarias, seran:

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e item b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

¢ Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

¢ Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratacién se realizara por el sistema de precios unitarios y unidad de medida.

La certificacion de las horas se realizard de manera mensual, analizando dia a dia los
movimientos registrados en las plataformas de seguimiento satelital, descontando los valores
gue a criterio de la Direccién de Obras Rurales no se correspondan con los trabajos solicitados.
Las paradas de los equipos con motor en marcha de mas de 15 (quince) minutos seran
descontadas del total de horas mensual si no estan debidamente justificadas por la empresa,
quedando a criterio de la direccion de Obras Rurales si esa justificacion es valida.

Ademas, se ejercerdn como controles complementarios los horometros de cada equipo, los
partes diarios confeccionados por cada operario, y la inspeccién ocular por parte del equipo de
inspectores de la Direccion de Obras Rurales.

La empresa deberé contar con antecedentes de trabajos similares a los especificados en este
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pliego.

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora
trabajada. Esta previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de ciento sesenta (160) horas
por mes, por cada una de las 2 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante
los 12 meses.

Las horas que por razones climaticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el

mes, quedaran disponibles durante la vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Si las condiciones climaticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervisién de la Direccion de Obras Rurales.

El plazo de obra se fija en 12 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

La capacidad Técnica- Econdmica para la aceptacion de las ofertas sera evaluada al momento
de estudio de las propuestas. -

Una misma Contratista sélo sera adjudicataria de un maximo de TRES (3) items. Si una misma
firma resultase la oferta mas ventajosa para mas de TRES (3) items, se le dara traslado para
gue en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentacién escrita optando por tres de
ellos.- Hecha la opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacion sobre la/s
oferta/s a los restantes oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el orden de
prelacion y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante, otorgandoles
un término perentorio de veinticuatro (24) horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si
ninguno de los subsiguientes postulantes aceptase la oportunidad de ser adjudicatarios en las
condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto es a aquel que presenté la oferta
mas ventajosa), previo compromiso y demostracién fehaciente de poder realizar en forma
simultanea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items preadjudicados. -
Se deja expresamente sentado que la decision que adopte la Municipalidad sera irrecurrible y
en ningun caso ni bajo ningln concepto daré lugar y/o derecho a los oferentes a formular

reclamos de ningun tipo. -

El presupuesto oficial de este item es de $ 499.000.000 (PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES).-
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ITEM 5: ZONA V
Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:

Comprende el mantenimiento de reconformado y rutinario de caminos primarios, secundarios y
terciarios de jurisdiccion municipal o provincial pertenecientes a la zona V, cuya

individualizacién se encuentra en el plano adjunto.

Articulo 2°.-Condiciones de Ejecucion:

El Contratista procederd a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccién vial,
y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion. En todo caso, el Contratista estara obligado a
ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto
previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en tres conceptos bien diferenciados: el primero alteo,

reconformado y limpieza de cunetas, el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero bacheo.

2.1.- ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Definicién: este item comprende las tareas de Alteo, Restitucién de la seccion transversal de
cunetas y limpieza de reparacion de alcantarillas. A continuacién, se describen los principales
requerimientos de cada una de ellas.

Alteo:

Se debera realizar alteo en los lugares que la inspeccién ordene. Para ello se levantara con
suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo serd indicada en el momento que
se requiera dependiendo la situacion.

Reconformado:

El reconformado se realizar4 en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo
"abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de tres por
ciento (3%) hacia ambos laterales.

Limpieza de cunetas:

El Contratista deberéa efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habra de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en
caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencibn mereceran aquellos casos en que la extracciéon lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccién, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberan eliminar estas situaciones.

2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO
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Definicion:

Se ejecutard con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que
compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material debera
realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordon sobrante del mismo lado donde se
realizara el corte inicial. Dicho cordén con material excedente deberd posicionarse de manera
tal que no obstruya el escurrimiento del agua del camino hacia las cunetas. Se debera
interrumpir en tramos de maximo 200 metros, a fin de garantizar el escurrimiento. Se lograra asi
un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendré especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del
camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy
importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composicion.

Los cordones de trabajo deberan procesarse de manera que no quede material acopiado a
ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.

Luego de realizar esta tarea, el camino deberd presentar una superficie de rodamiento sin
resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el transito normal. Los perfiles
transversales deberan tener un galibo “abovedado”, con una pendiente transversal maxima de
tres por ciento (3%) hacia ambos laterales.

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendra especial cuidado al realizar
las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehiculos a
las mismas.

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuird la tapada minima de los
tubos, ni dejara saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En caminos entoscados, se adoptard como norma general la pasada de las maquinas dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la
humedad adecuada. No debera removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y
se evitara el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta ultima recomendacion
es valida para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa
realice pasada de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizardn las horas
trabajadas, excepto que la Inspeccion lo haya solicitado.

En aquellos casos que se incremente el deterioro de un camino por el trabajo inadecuado de la
empresa, ésta debera devolver al camino el estado original por los medios que la Inspeccion
ordene, no contabilizadndose las horas trabajadas a tal efecto.

La Empresa debera mantener libre de obstaculos, vegetacion abundante, o piedras, las cunetas
de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las
cunetas se efectuara antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuard anualmente. De
acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional.

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.

Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las tareas seran

provistos por la Empresa Contratista. Sera su responsabilidad procurar la disponibilidad de
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tosca de extraccion lateral o de yacimientos ubicados a no mas de cinco (5) km de ubicacion de
la obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente.

2.3.-Bacheo: Para realizar esta tarea se utilizara, si fueran necesarios los equipos adicionales
mencionados en el ARTICULO N° 6. La empresa contratista deberd realizar tareas de bacheos
acordados previamente con la Inspeccion, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por
ende en la superficie de la calzada que presente una discontinuidad que perjudigue el transito,
debera restituirse la situacién original mediante bacheo. Para tal fin se utilizar4 aporte de tosca,
que podra provenir de yacimientos o de extraccion lateral; en este Ultimo caso, el Contratista
debera garantizar que la extraccion lateral no provoque la alteracién del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del entoscado.
Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al

transito normal de la via.

Articulo 3°.- Plazos y Cronograma de trabajo:

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecucién de las tareas correspondientes al alteo,
reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondra de un mil novecientas veinte
(1920) horas por maquina durante la vigencia del contrato.

Previamente, debera someter a aprobacion de la Inspeccion un Plan de Trabajo, abierto en
periodos semanales, de manera de contemplar la totalidad de los trabajos previstos en la
respectiva Memoria Descriptiva.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del Contrato.

La empresa debera presentar un resumen mensual en papel y en formato digital de las tareas
realizadas indicando fecha, nomenclatura del camino, tareas realizadas y horas trabajadas en
dicho periodo.

Para las tareas se certificaran no méas de trescientas veinte (320) horas mensuales totales,
ciento sesenta (160) hs de motoniveladora correspondiente al item a) y ciento sesenta (160) hs
al item b) descripto en el Art.5-Equipos.

Si las condiciones climéticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

Si en cambio la cantidad de horas fuera menor a las estipuladas, se debera recuperar durante la

vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Articulo 4°.- Ordenamiento de la Obray de los Trabajos:

El Contratista debera realizar un Plan de Trabajo general y uno semanal especifico para dichos
periodos, aprobados por la Inspeccion. Alli se incluird el Plan de Trabajo correspondiente al

Mantenimiento de Reconformado, agregando ademas el cronograma previsto para los trabajos
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de Mantenimiento Rutinario para garantizar la transitabilidad exigida en los caminos de la red.
Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccion en el transcurso del contrato.

El Contratista deber& extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a
efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de
alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los arreglos
necesarios para restituir a su condicion original los elementos afectados.

Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al transito media calzada
del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a

los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 5°.- Equipos:

Para las tareas de alteo, reconformado y mantenimiento deberén utilizarse como minimo dos (2)
motoniveladoras en éptimas condiciones de funcionamiento y con los implementos necesarios,
de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

e Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

¢ Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

Los equipos deberan estar Optimas condiciones de funcionamiento y con los implementos
necesarios, de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Al momento de la presentacion de las ofertas, los proponentes deberdn declarar el equipo a
utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado
debera acompafarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario,
debidamente certificada por entidad habilitada.
Cada equipo debera estar identificado con el correspondiente nimero de zona, con un tamafio
de leyenda que resulte legible a distancia.
Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos
se solicitara aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere
satisfactoria.
Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar en la
presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de algunas de
las maquinarias a utilizar.
Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin
conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.
La Empresa Contratista debera presentar el carnet profesional habilitante, certificados de

capacitacion o cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos abocados a la
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obra.

Articulo 6°.-Equipo Adicional:

Adicional a lo mencionado anteriormente, se debera cotizar el equipo que se describe a
continuaciéon valorizandolo como equivalente al valor del ftem a: “motoniveladora con una
potencia superior a 170 HP”, de manera de poder utilizarlo aleatoriamente durante el periodo
que dure la obra organizando los trabajos entre la inspeccion y la empresa, atendiendo los
factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logistica. La totalidad de los trabajos
mencionados deberan ser comunicados a través del libro de Orden y Servicios.
Equipos adicionales a cotizar:

A 1 Retroexcavadora- Potencia 140 HP, con capacidad de balde no menor a 1 m3.

A 1 Compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y liso), carga minima 11 tn.

A 1 camion volcador

A 1 camién Regador

A 1 tractor con rastra de disco

A 1 tractor con desmalezadora
Todos los equipos adicionales deberan contar con el sistema de posicionamiento satelital
(GPS), sin excepcidn.
Los valores cotizados seran utilizados para analizar cada una de las propuestas y seran de

utilidad para estimar o desestimar las ofertas.

Articulo 7°.-Ensayos:

Si la inspeccion considera necesario podra solicitar ensayos de calidad de suelo, ellos deberan
ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el
Contratista.

El Contratista deberd presentar los resultados de los ensayos a la inspeccion. Los mismos
seran evaluados, si cumple o0 no con los requerimientos exigidos.

El incumplimiento por parte del Contratista dara lugar a la automatica suspension de las
tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir

o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Seralizacion - Balizamiento:

Se debera poner especial cuidado en la sefializacion, diurna y nocturna, y balizamiento de los
tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de
seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el
objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el tramo de camino a

mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.
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Articulo 9°.-Controles:

El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno, la traza y hechos
existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de
informacién. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacién se refiera.

Articulo 10°.-Representacion Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil, Vial o en Construcciones.
Asimismo, en obra tendra una persona idonea en el control y ejecucién de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.-Sequridad e Higiene:

El Contratista deberd presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
pélizas de seguro de obra y seguros que cubran dafios a terceros motivados como
consecuencia de accidentes ocasionados por las obras y/o equipos viales a su cargo.

El Contratista proveerd a sus empleados los elementos y equipos de proteccion personal de
uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el
correcto uso de los mismos.

La Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el

Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 12°.-Conservacion Ambiental:

El contratista deber& evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente
gue se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitacién y

Rutinario.

Articulo 13°.-Inspecciones v Notificaciones:

Estara a cargo de personal de la Direccion de Obras Rurales, dependiente de la Secretaria de
Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos y/o cualquier otra persona técnica en la
materia que designe el Intendente Municipal.

La Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

Informe Mensual especificando nomenclatura del camino y tarea realizada en dicho periodo.
Partes diarios, indicando hora de comienzo y de finalizacion de tareas en cada dia trabajado,
asi como discontinuidades en la prestacion del servicio (si hubiesen existido) indicando las
causas.

Aviso inmediato a la Inspeccién de dia no trabajado, indicando la causa.

Aviso inmediato a la Inspeccién al reanudar las tareas.
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Articulo 14°.-Plazo Contractual: El plazo de contratacion de la presente licitacion es de DOCE

(12) meses de duracion, contados desde la fecha del Acta de inicio.-

Articulo 15°.- Sistema de videograbacion v disponibilidad de reqistros:

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y operar, a su exclusivo cargo, un sistema de

videograbacién digital en cada uno de los equipos afectados a la prestacion del servicio.

El sistema debera cumplir, como minimo, con las siguientes condiciones:

¢ Contar con una camara orientada hacia el frente del equipo, instalada de manera tal que
permita registrar en forma continua la circulacién, operacién y actividades desarrolladas por
la maquinaria durante toda la jornada de trabajo.

e b) Registrar fecha y hora de la grabacion de manera visible e inalterable sobre la imagen.

e ) Mantener la grabacion continua mientras el equipo se encuentre en funcionamiento o
afectado a tareas vinculadas con el contrato.

¢ d) Garantizar una calidad de imagen suficiente para identificar recorridos, lugares de trabajo,
maniobras y actividades realizadas.

e e) Conservar los registros audiovisuales por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de su generacion.

La Municipalidad podra requerir en cualquier momento el acceso, visualizacion o copia de las

grabaciones correspondientes a cualquier periodo de ejecucion contractual. Asimismo, dentro

de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, el Contratista debera poner a disposicion de

la Inspeccion las grabaciones correspondientes al mes inmediato anterior, mediante soporte

digital o acceso remoto a una plataforma de almacenamiento, segin determine la Autoridad de

Aplicacién.

La falta de funcionamiento del sistema de videograbacion, la ausencia de registros, la negativa

a facilitar el acceso a las grabaciones o la alteracion, eliminacion o manipulacion de los archivos

constituira incumplimiento contractual, sin perjuicio de las sanciones, penalidades o

responsabilidades que correspondan conforme al presente Pliego.

Articulo 16°.-Plieqo_unico_de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires (2007).
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ITEM 6: ZONA VI
Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, y
contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la produccién, la Municipalidad
de Olavarria llama a Licitacion Publica para la prestacion del Servicio de Mantenimiento
Rutinario, Alteo y Reconformado de la Red Vial del Partido de Olavarria.

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios,
secundarios o terciarios.

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en seis (6) zonas, correspondiendo el

presente Pliego a la identificada como Zona VI.

Descripcion general de la Zona VI

Esta limitada al sur por el limite del Partido de Olavarria, al norte por el Camino a Pourtalé que
no incluye; al este limita con el Sector IV y el ejido urbano de la Ciudad de Olavarria; al oeste
por el limite del Partido de Olavarria. Retne las Localidades de Loma Negra, Santa Luisa,
Durafiona.

La zona consta de una red vial de extension total de 373,57km., de los cuales 101,24km.son
primarios, 98,2km.son secundarios y 174,13km. terciarios. En la Figura 1 se muestra la

distribucion espacial de la red vial del sector.

Figura 1. Red de Caminos Rurales Zona VI
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La zona VI contiene sectores de los siguientes cuarteles denominados: VII, VIII, IX, X, XI ,XVIy
existen en ella 9 (nueve) centros de educacion.

Este sector incluye una zona de bafiados, cursos intermitentes y canalizaciones en las
nacientes de los arroyos Brandsen y Corto, comprendida entre el limite de partido y la cuenca
del arroyo Tapalqué. El resto del sector esta incluido en la cuenca media del arroyo Tapalqué
que tiene un area de baja pendiente con la existencia de bafiados y otra con pendientes
pronunciada dada por la presencia de la Sierra Negra.

Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado debera solicitar el

contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el
que ha sido proyectado y ejecutado el camino.

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento
rutinario. Su descripcién se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Si las condiciones climaticas son adecuadas para el levantamiento, la inspeccion informara
donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido
de la inspeccién las maquinas podran pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la

emergencia.

CONDICIONES DE TRABAJO
Después de los trabajos, los caminos deberan encontrarse en 6ptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.
Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.
El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado al alteo, reconformado y mantenimiento
sera de 2 (dos) motoniveladoras durante (12) doce meses.
Las caracteristicas de estas maquinarias, seran:

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

e Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

e Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION
La contratacion se realizara por el sistema de precios unitarios y unidad de medida.
La certificacion de las horas se realizara de manera mensual, analizando dia a dia los

movimientos registrados en las plataformas de seguimiento satelital, descontando los valores
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que a criterio de la Direccion de Obras Rurales no se correspondan con los trabajos solicitados.
Las paradas de los equipos con motor en marcha de mas de 15 (quince) minutos seran
descontadas del total de horas mensual si no estan debidamente justificadas por la empresa,
quedando a criterio de la direccion de Obras Rurales si esa justificacion es valida.

Ademas, se ejerceran como controles complementarios los horémetros de cada equipo, los
partes diarios confeccionados por cada operario, y la inspeccién ocular por parte del equipo de
inspectores de la Direccién de Obras Rurales.

La empresa debera contar con antecedentes de trabajos similares a los especificados en este
pliego.

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora
trabajada. Esta previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de ciento sesenta (160) horas
por mes, por cada una de las 2 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante
los 12 meses.

Las horas que por razones climaticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el
mes, quedaran disponibles durante la vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Si las condiciones climéaticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

El plazo de obra se fija en 12 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

La capacidad Técnica- Econdmica para la aceptacion de las ofertas sera evaluada al momento
de estudio de las propuestas. -

Una misma Contratista s6lo sera adjudicataria de un maximo de TRES (3) items. Si una misma
firma resultase la oferta mas ventajosa para mas de TRES (3) items, se le dara traslado para
que en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentaciéon escrita optando por tres de
ellos.- Hecha la opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacion sobre la/s
oferta/s a los restantes oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el orden de
prelacion y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante, otorgdndoles
un término perentorio de veinticuatro (24) horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si
ninguno de los subsiguientes postulantes aceptase la oportunidad de ser adjudicatarios en las
condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto es a aquel que presento la oferta
mas ventajosa), previo compromiso y demostracion fehaciente de poder realizar en forma
simultanea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items preadjudicados. -
Se deja expresamente sentado que la decision que adopte la Municipalidad sera irrecurrible y
en ningun caso ni bajo ningun concepto dara lugar y/o derecho a los oferentes a formular

reclamos de ningun tipo. -

El presupuesto oficial de este item es de $ 499.000.000 (PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES).-
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ITEM 6: ZONA VI
Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:

Comprende el mantenimiento de reconformado y rutinario de caminos primarios, secundarios y
terciarios de jurisdiccion municipal o provincial pertenecientes a la zona VI, cuya

individualizacion se encuentra en el plano adjunto.

Articulo 2°.-Condiciones de Ejecucion:

El Contratista procederd a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccién vial,
y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion. En todo caso, el Contratista estard obligado a
ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto
previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en dos conceptos bien diferenciados: el primero alteo,

reconformado y limpieza de cunetas, el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero bacheo.

2.1.-ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Definicién: este item comprende las tareas de Alteo, Restitucion de la seccion transversal de
cunetas, reconformado. A continuacién, se describen los principales requerimientos de cada
una de ellas.

Alteo:

Se debera realizar alteo en los lugares que la Inspeccion ordene. Para ello se levantara con
suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo sera indicada en el momento que
se requiera dependiendo la situacion.

Reconformado:

El reconformado se realizara en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo
"abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de tres por
ciento (3%) hacia ambos laterales.

Limpieza de cunetas:

El Contratista debera efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habré& de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en
caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencibn mereceran aquellos casos en que la extraccion lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccion, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberan eliminar estas situaciones.

2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO
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Definicion:

Se ejecutard con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que
compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material debera
realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordon sobrante del mismo lado donde se
realizara el corte inicial. Dicho cordén con material excedente deberd posicionarse de manera
tal que no obstruya el escurrimiento del agua del camino hacia las cunetas. Se debera
interrumpir en tramos de maximo 200 metros, a fin de garantizar el escurrimiento. Se lograra asi
un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendré especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del
camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy
importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composicion.

Los cordones de trabajo deberan procesarse de manera que no quede material acopiado a
ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.

Luego de realizar esta tarea, el camino deberd presentar una superficie de rodamiento sin
resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el transito normal. Los perfiles
transversales deberan tener un galibo “abovedado”, con una pendiente transversal maxima de
tres por ciento (3%) hacia ambos laterales.

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendra especial cuidado al realizar
las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehiculos a
las mismas.

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuird la tapada minima de los
tubos, ni dejara saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En caminos entoscados, se adoptard como norma general la pasada de las maquinas dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la
humedad adecuada. No debera removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y
se evitara el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta ultima recomendacion
es valida para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa
realice pasada de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizardn las horas
trabajadas, excepto que la Inspeccion lo haya solicitado.

En aquellos casos que se incremente el deterioro de un camino por el trabajo inadecuado de la
empresa, ésta debera devolver al camino el estado original por los medios que la Inspeccion
ordene, no contabilizadndose las horas trabajadas a tal efecto.

La Empresa debera mantener libre de obstaculos, vegetacion abundante, o piedras, las cunetas
de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las
cunetas se efectuara antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuard anualmente. De
acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional.

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.

Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las tareas seran

provistos por la Empresa Contratista. Sera su responsabilidad procurar la disponibilidad de
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tosca de extraccion lateral o de yacimientos ubicados a no mas de cinco (5) km de ubicacion de
la obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente.

2.3.-Bacheo: Para realizar esta tarea se utilizard, si fuera necesario, los equipos adicionales
mencionados en el ARTICULO N°6. La empresa contratista deberd realizar tareas de bacheos
acordado previamente con la Inspeccion, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por
ende en la superficie de la calzada que presente una discontinuidad que perjudigue el transito,
debera restituirse la situacién original mediante bacheo. Para tal fin se utilizar4 aporte de tosca,
que podra provenir de yacimientos o de extraccion lateral; en este Ultimo caso, el Contratista
debera garantizar que la extraccion lateral no provoque la alteracién del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del entoscado.
Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al

transito normal de la via.

Articulo 3°.- Plazos y Cronograma de trabajo:

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecucién de las tareas correspondientes al alteo,
reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondra de un mil novecientos veinte
(1920) horas por maquina durante la vigencia del contrato.

Previamente, debera someter a aprobacion de la Inspeccion un Plan de Trabajo, abierto en
periodos semanales, de manera de contemplar la totalidad de los trabajos previstos en la
respectiva Memoria Descriptiva.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del Contrato.

La empresa debera presentar un resumen mensual en papel y en formato digital de las tareas
realizadas indicando fecha, nomenclatura del camino, tareas realizadas y horas trabajadas en
dicho periodo.

Para las tareas se certificaran no méas de trescientas veinte (320) horas mensuales totales,
ciento sesenta (160) hs de motoniveladora correspondiente al item a) y ciento sesenta (160) hs
al item b) descripto en el Art.5-Equipos.

Si las condiciones climéticas lo permiten, atendiendo la estacionalidad de algunos trabajos, la
empresa podra certificar hasta 220 hs mensuales por cada motoniveladora, siempre y cuando
se cuente con el permiso y la supervision de la Direccion de Obras Rurales.

Si en cambio la cantidad de horas es menor a las estipuladas, se debera recuperar en el mes

proximo siguiente.

Articulo 4°.- Ordenamiento de la Obray de los Trabajos:

El Contratista debera realizar un Plan de Trabajo general y uno semanal especifico para dichos
periodos, aprobados por la Inspeccion. Alli se incluird el Plan de Trabajo correspondiente al

Alteo y Reconformado, agregando ademas el cronograma previsto para los trabajos de
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Mantenimiento Rutinario para garantizar la transitabilidad exigida en los caminos de la red.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccion en el transcurso del contrato.

El Contratista deber& extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a
efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de
alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los arreglos
necesarios para restituir a su condicion original los elementos afectados.

Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al transito media calzada
del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a

los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 5°.- Equipos:

Para las tareas de alteo, reconformado y mantenimiento deberén utilizarse como minimo dos (2)
motoniveladoras en éptimas condiciones de funcionamiento y con los implementos necesarios,
de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.

e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 170 HP

e [tem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior a 170 HP

e Ambos equipos deberan presentar perfectas condiciones de uso,

¢ Tanto las motoniveladoras como los equipos adicionales deberan contar con sistemas

de rastreo satelital (GPS), con libre acceso al software utilizado.

Los equipos deberan estar Optimas condiciones de funcionamiento y con los implementos
necesarios, de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Al momento de la presentacion de las ofertas, los proponentes deberdn declarar el equipo a
utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado
debera acompafarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario,
debidamente certificada por entidad habilitada.
Cada equipo debera estar identificado con el correspondiente nimero de zona, con un tamafio
de leyenda que resulte legible a distancia.
Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos
se solicitara aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere
satisfactoria.
Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar en la
presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de algunas de
las maquinarias a utilizar.
Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin
conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.
La Empresa Contratista debera presentar el carnet profesional habilitante, certificados de

capacitacion o cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos abocados a la
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obra.

Articulo 6°.-Equipo Adicional:

Adicional a lo mencionado anteriormente, se debera cotizar el equipo que se describe a
continuaciéon valorizandolo como equivalente al valor del ftem a: “motoniveladora con una
potencia superior a 170 HP”, de manera de poder utilizarlo aleatoriamente durante el periodo
que dure la obra organizando los trabajos entre la inspeccion y la empresa, atendiendo los
factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logistica. La totalidad de los trabajos
mencionados deberan ser comunicados a través del libro de Orden y Servicios.
Equipos adicionales a cotizar:

A 1 Retroexcavadora- Potencia 140 HP, con capacidad de balde no menor a 1 m3.

A 1 Compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y liso), carga minima 11 tn.

A 1 camion volcador

A 1 camién Regador

A 1 tractor con rastra de disco

A 1 tractor con desmalezadora
Todos los equipos adicionales deberan contar con el sistema de posicionamiento satelital
(GPS), sin excepcidn.
Los valores cotizados seran utilizados para analizar cada una de las propuestas y seran de

utilidad para estimar o desestimar las ofertas.

Articulo 7°.-Ensayos:

Si la inspeccion considera necesario podra solicitar ensayos de calidad de suelo, ellos deberan
ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el
Contratista.

El Contratista deberd presentar los resultados de los ensayos a la inspeccion. Los mismos
seran evaluados, si cumple o0 no con los requerimientos exigidos.

El incumplimiento por parte del Contratista dara lugar a la automatica suspension de las
tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir

o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Seralizacion - Balizamiento:

Se debera poner especial cuidado en la sefializacion, diurna y nocturna, y balizamiento de los
tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de
seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el
objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el tramo de camino a

mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.
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Articulo 9°.-Controles:

El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno, la traza y hechos
existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de
informacién. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacién se refiera.

Articulo 10°.-Representacion Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil, Vial o en Construcciones.
Asimismo, en obra tendra una persona idonea en el control y ejecucién de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.-Sequridad e Higiene:

El Contratista deberd presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
pélizas de seguro de obra y seguros que cubran dafios a terceros motivados como
consecuencia de accidentes ocasionados por las obras y/o equipos viales a su cargo.

El Contratista proveera a sus empleados los elementos y equipos de proteccion personal de uso
general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el
correcto uso de los mismos.

La Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el

Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 12°.-Conservacion Ambiental:

El contratista deber& evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente
gue se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitacién y

Rutinario.

Articulo 13°.-Inspecciones v Notificaciones:

Estara a cargo de personal de la Direccion de Obras Rurales, dependiente de la Secretaria de
Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos, y/o cualquier otra persona técnica en la
materia que designe el Intendente Municipal.

La empresa Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

Informe Mensual especificando nomenclatura del camino y tarea realizada en dicho periodo.
Partes diarios, indicando hora de comienzo y de finalizacion de tareas en cada dia trabajado,
asi como discontinuidades en la prestacion del servicio (si hubiesen existido) indicando las
causas.

Aviso inmediato a la Inspeccién de dia no trabajado, indicando la causa.

Aviso inmediato a la Inspeccién al reanudar las tareas.
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Articulo 14°.-Plazo Contractual: El plazo de contratacion de la presente licitacion es de doce

(12) meses de duracion, contados desde la fecha del Acta de inicio.-

Articulo 15°.- Sistema de videograbacion v disponibilidad de reqistros:

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y operar, a su exclusivo cargo, un sistema de

videograbacién digital en cada uno de los equipos afectados a la prestacion del servicio.

El sistema debera cumplir, como minimo, con las siguientes condiciones:

¢ Contar con una camara orientada hacia el frente del equipo, instalada de manera tal que
permita registrar en forma continua la circulacién, operacién y actividades desarrolladas por
la maquinaria durante toda la jornada de trabajo.

e b) Registrar fecha y hora de la grabacion de manera visible e inalterable sobre la imagen.

e ) Mantener la grabacion continua mientras el equipo se encuentre en funcionamiento o
afectado a tareas vinculadas con el contrato.

¢ d) Garantizar una calidad de imagen suficiente para identificar recorridos, lugares de trabajo,
maniobras y actividades realizadas.

e e) Conservar los registros audiovisuales por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de su generacion.

La Municipalidad podra requerir en cualquier momento el acceso, visualizacion o copia de las

grabaciones correspondientes a cualquier periodo de ejecucion contractual. Asimismo, dentro

de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, el Contratista debera poner a disposicion de

la Inspeccion las grabaciones correspondientes al mes inmediato anterior, mediante soporte

digital o acceso remoto a una plataforma de almacenamiento, segin determine la Autoridad de

Aplicacién.

La falta de funcionamiento del sistema de videograbacion, la ausencia de registros, la negativa

a facilitar el acceso a las grabaciones o la alteracion, eliminacion o manipulacion de los archivos

constituira incumplimiento contractual, sin perjuicio de las sanciones, penalidades o

responsabilidades que correspondan conforme al presente Pliego.

Articulo 16°.-Plieqo_unico_de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires (2007).
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° - OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por finalidad la contratacion

para llevar adelante las tareas de reparacion, mantenimiento rutinario, alteo y reconformado de
los caminos rurales del Partido de Olavarria, tanto sean primarios, secundarios y terciarios de
jurisdiccion municipal o provincial, comprendiendo seis zonas identificadas como Items I, 11,
I, IV, V y VI, conforme las respectivas Memorias Descriptivas y Especificaciones Técnicas

Particulares.

ARTICULO 2° - NORMATIVA: Integran la presente Licitacion las siguientes normas:

a) Ley Organica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias).

b) Reglamento de Contabilidad y disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.

c) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales 2003.

d) Supletoriamente, disposiciones de la Ley Provincial N° 6021 de Obras Publicas.

d) Decreto Provincial N° 290/21 y Resolucion N° 943/21 de redeterminacién de precios.

e) Decreto N° 1054/2020 de notificaciones electronicas.

f) Manual de Normativa de Seguridad e Higiene.

Las disposiciones normativas que no hubiesen sido expresamente modificadas por las

Condiciones Lega les Particulares seran de aplicacion a todos los efectos contractuales.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL Y SISTEMA DE CONTRATACION: El
Presupuesto Total Oficial estimado es de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 2.744.000.000,00), conforme el siguiente detalle:

ftem I: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($
499.000.000,00).

ftem Il: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($
499.000.000,00).

ftem 11l: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($
499.000.000,00).

ftem I1V: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($
249.000.000,00).

ftem V: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($
499.000.000,00).
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ftem VI: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($
499.000.000,00).
Los trabajos objeto de la presente licitacion se contrataran por el Sistema de Precios Unitarios

y Unidad de Medida, la cual se medira en horas.-

ARTICULO 4° — PLAZO DE EJECUCION: El plazo para prestar el servicio es de DOCE

(12) meses corridos, contando a partir de la fecha del acta de inicio de obra.

ARTICULO 5° - CONSULTA Y _ADQUISICION DEL LEGAJO: El pliego y demés

documentos de la licitacién podran retirarse hasta las 13:00 horas del dia 6 de agosto de 2026,

en el Palacio Municipal San Martin, Direccion de Licitaciones. El valor del Pliego es de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (%
425.403,00).-

ARTICULO 6° - EVACUACION DE CONSULTAS: Mientras dure el llamado a

Licitacién, y hasta DOS (2) dias habiles anteriores a su término, se evacuaran las consultas

que los interesados formulen, las cuales deberan realizarse por escrito. Las resoluciones que a
este respecto adopte el Municipio se llevaran a conocimiento de aquellos que hubieran

adquirido los documentos de Licitacion.

ARTICULO 7° - CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES: La Direccién de

Licitaciones y/o la Direccion de Obras Rurales dependiente de la Secretaria de Obras Publicas,

Infraestructura y Servicios Publicos podran efectuar de oficio, o a pedido de parte, las
aclaraciones o correcciones a los Pliegos mediante la emision de Circulares, las que integraran
las clausulas que rigen la presente licitacion. Si el interesado tuviere alguna duda o dificultad
en la interpretacion de los pliegos o advirtiera algin error u omision de la documentacion
técnica durante la preparacion de su propuesta, podra solicitar por escrito su aclaracion a la
Direccion de Licitaciones hasta DOS (2) dias habiles anteriores al acto de apertura de sobres.
Las circulares y aclaraciones se comunicaran a todos los adquirentes del pliego al domicilio
fisico o electronico consignado en el momento de adquisicion del mismo. No seran
contestadas las consultas formuladas fuera de término. Sin perjuicio de ello, si la Direccion de
Obras Rurales dependiente de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios
Publicos considerase que la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprension e
interpretacion del Pliego en cuestion, se producird una circular aclaratoria, la que sera

comunicada a los potenciales oferentes, pasando ésta a integrar el Pliego.
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Las comunicaciones que se realicen entre el Municipio y los interesados, oferentes y

adjudicatarios, se llevaran a cabo a traves de los domicilios registrados al efecto.

ARTICULO 8° - CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: Los

proponentes deberan dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Estar inscriptos en el Registro Municipal de Proveedores.

2. Mantener sus Propuestas por un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
apertura de sobres de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que
mantienen sus Ofertas hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de
retractarse. En caso de retirar la Oferta en violacién a lo expuesto precedentemente, el
Proponente perdera el deposito de garantia que hubiere efectuado, sin derecho a
reclamar, quedando a salvo el derecho del Municipio para exigir la reparacion por
dafos y perjuicios.

3. Contar con inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“MOVIMIENTO DE SUELOS”.

4. Integrar la Garantia de Oferta, que serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto del
Presupuesto Oficial, es decir $ 27.440.000,00.- (VEINTISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS) la que podra conformarse por
cualquiera de las formas que se indican a continuacion:

a) Por Oficina de Recaudacién Municipal, con los medios de pago habilitados; o
b) Pdliza de seguro de caucién emitida por Aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.
5. Las firmas con domicilio fiscal en el Partido de Olavarria deberan contar con local,

establecimiento, oficina o deposito con la correspondiente habilitacion municipal.

ARTICULO 9° - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EI oferente

debera reconocer el sector de trabajo y recabar toda la informacion que sea necesaria, de

manera tal que la propuesta sea realizada sobre la base de sus propios medios de informacion.
En virtud de ello, en caso de serle adjudicados los trabajos, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiere.

ARTICULO 10° - FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las

Propuestas seran contenidas en dos (2) sobres cerrados. En la cubierta de ambos sobres
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debera indicarse la Licitacion Publica a que se refiere, y el dia y hora de apertura de las
Propuestas:
“MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA
LICITACION PUBLICA N°: 22/2026
MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y RECONFORMADO DE LOS CAMINOS
RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA
EXPEDIENTE N°: 2174/26
DIA: 10/08/2026
HORA: 10 hs.

El primer sobre, identificado como “SOBRE N° 1: DOCUMENTACION”, contendré en su

interior la siguiente documentacion:

1) Legajo de la Licitacion debidamente firmado por el proponente en cada uno de sus
folios, en prueba de conformidad, con la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas
correspondientes al/los Item/s para los que presenta la oferta;

2) Constancia de adquisicion del legajo;

3) Garantia de mantenimiento de la propuesta, conforme lo previsto en el Art. 8;

4) Constancia de inscripcién como Proveedor de la Municipalidad de Olavarria;

5) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“MOVIMIENTO DE SUELOS”.

6) Declaracion jurada aceptando expresamente la jurisdiccion del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Azul, con exclusién de cualquier otro
fuero o jurisdiccidn que pudiere corresponder;

7) Certificado de antecedentes de obra del tipo de la licitada, si los tuviere;

8) Certificado de Libre Deuda extendido por la Direccion de Ingresos Publicos Municipal
o declaracion jurada indicando no ser contribuyente de este Municipio;

9) En caso de ser el proponente una sociedad comercial debera presentar constancia de su
constitucion y alcance de su objeto social, e instrumento que acredite la personeria del
presentante.

U.T.E.: Los Proponentes podran presentarse a licitacion reunidos mediante un Contrato de
Union Transitoria o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre
que satisfagan individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos en el Cédigo Civil y

Comercial de la Nacion, la Ley 19.550 y sus modificaciones vigentes a la fecha.
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10) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, u
organismo que resulte competente, del que surja que el presentante, o los miembros del 6rgano
de administracion en caso de tratarse de una persona juridica, no se encuentren inscriptos en el
Registro de Deudores Alimentarios (Ley 13.074 y sus reglamentaciones);

11) Listado de equipos (marca, modelo, etc.) a disponer en la ejecucién de la obra, que debera
ser certificado por la autoridad requirente al momento de realizar el informe de admisibilidad
técnica;

12) Declaracién Jurada constituyendo domicilio en la ciudad de Olavarria, y domicilio
electronico conforme el Decreto N° 1054/2020.

La falta de cumplimentacidn de los requisitos establecidos en los puntos 1) a 3) serd motivo de
rechazo de la Propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir en el acto de apertura. La
falta de presentacion del SOBRE N° 2 simultdneamente con el SOBRE N° 1 sera motivo de

rechazo in limine.-

La falta de cumplimiento de lo requerido en los restantes puntos podra ser salvado en el plazo
de DOS (2) dias habiles inmediatos posteriores al dia de la apertura. Su incumplimiento dara

lugar a la desestimacién de la oferta, con pérdida de la garantia constituida.

El segundo sobre, identificado como “SOBRE N° 2: PROPUESTA”, contendra por
triplicado:

1) Pedido de cotizaciéon conforme RAFAM,;
2) Planillas de precios unitarios, confeccionados en los formularios que acompafan a esta

documentacion, SIN EXCEPCION, debidamente firmados por el Proponente.

En el precio unitario se supondran incluidos ademas de los costos, beneficios, gastos

financieros e impositivos (incluidos Ingresos Brutos e IVA).

La presentacion de la propuesta no dara derecho alguno a favor del oferente para su aceptacion
por parte del Municipio, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a los oferentes los
analisis de precios o aclaraciones sobre aquellos items que considere conveniente, y de
disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar tareas, poniendo a

disposicion del Municipio en cualquier momento, los elementos que éste estime necesario.-
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La oferta se hara en idioma espafiol, en forma impresa, salvandose toda raspadura, enmienda o
interlineado. Toda la documentacion que se presente junto con la oferta (incluso Pliegos de
Bases y Condiciones, memoria descriptiva y planos) debera estar firmada en todas sus hojas

por el oferente.-

ARTICULO 11° - OMISION DE FIRMAS: La omision de firmas podra ser suplida o

corregida si la autoridad que dirige el acto de apertura de la Licitacion lo considerase factible.

ARTICULO 12° - ERRORES EN LAS PROPUESTAS: En caso que las propuestas

presentadas adolezcan de contradicciones entre las cantidades consignadas en numeros y

letras, ya sean correspondientes a precios unitarios, parciales y/o totales, seran tomados como

validos para la cotizacion los expresados en letras.

ARTICULO 13°- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas seran abiertas y

leidas en acto publico en lugar, dia y hora fijada en el llamado a Licitacién, en la Direccién de

Licitaciones de la Municipalidad de Olavarria, en presencia del Intendente Municipal y/o de
los funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen. De acuerdo a
lo actuado, se labrara un acta en la cual se detallardn las propuestas presentadas y enumeradas
por orden de apertura, el importe de cada una de ellas y demas documentacion presentada. El
acta sera leida y firmada por los funcionarios anteriormente mencionados, de los proponentes
asistentes y los presentes que deseen hacerlo. No se recibirdn propuestas una vez iniciado el

acto de apertura.

ARTICULO 14° - VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante dos dias habiles posteriores a

la apertura, las propuestas quedaran a disposicion de los distintos oferentes a los efectos de la

formulaciéon de las impugnaciones que estimen puedan corresponder, las que deberan
efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas del Municipio, dentro
del plazo arriba establecido. Cada impugnacion debera avalarse con un depdsito de
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) por cada hecho impugnado. Dicho valor, en el
supuesto que la impugnacion resultara admisible, e independientemente del resultado que
recaiga, sera reintegrado simultadneamente con la comunicacién de la resolucion recaida. Si
fueran calificadas de inadmisibles dicho depdsito ingresara definitivamente al patrimonio
municipal. La resolucion sobre la admisibilidad o no de las impugnaciones serd irrecurrible.

En ningun caso los oferentes podran hacer agregados y/o ampliaciones de ningun tipo referida

a la propia oferta, que impliquen modificacién de la misma.
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ARTICULO 15° - OFERTAS ALTERNATIVAS: No se aceptaran propuestas alternativas.

ARTICULO 16° - AVERIGUACION DE ANTECEDENTES / ACLARACIONES: El

Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicacién, las averiguaciones y

comprobaciones que estime necesarios respecto de la solvencia profesional, técnica,
financiera, etc. del proponente, estando éste obligado a proporcionar todo lo que fuera
solicitado, incluso comprobantes de pago de sus obligaciones societarias, laborales,
previsionales, impositivas, etc. de los Gltimos seis (6) meses. La falta de presentacion de los
comprobantes requeridos al proponente podra determinar la automatica desestimacion de la

oferta.

ARTICULO 17° - MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS: EI oferente debera mantener

sus propuestas hasta un maximo de treinta (30) dias a partir de la fecha de apertura de sobres

de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que mantienen sus ofertas
hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la
oferta en violacién a lo expuesto precedentemente, el proponente perdera el depoésito de
garantia que hubiere efectuado, sin derecho a reclamar, quedando a salvo el derecho del

Municipio para exigir la reparacién por dafios y perjuicios que se hubieran ocasionado.

ARTICULO 18° - EVALUACION DE LAS OFERTAS: A los efectos de determinar la
oferta mas conveniente a los intereses del Municipio, realizada la Licitacion, el Departamento

Ejecutivo a través de las areas técnicas correspondientes, procedera al estudio de las
propuestas y aprobacion del acto licitatorio a los efectos de la adjudicacion de los trabajos,
pudiendo asimismo rechazar todas las propuestas si no las considerase convenientes, sin que
ello dé derecho a efectuar reclamacion alguna a los proponentes.

Un mismo oferente s6lo sera adjudicatario de un maximo de TRES (3) items. Si una misma firma
resultase la oferta mas ventajosa para mas de TRES (3) items, se le dara traslado para que en un
término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentacion escrita optando por tres de ellos.- Hecha la
opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacion sobre la/s oferta/s a los restantes
oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el orden de prelaciéon y en la medida que estos
acepten igualar su oferta a la del renunciante, otorgandoles un término perentorio de veinticuatro 24
horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si ninguno de los subsiguientes postulantes aceptase la
oportunidad de ser adjudicatarios en las condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto

es a aquel que present6 la oferta mas ventajosa), previo compromiso y demostracion fehaciente de
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poder realizar en forma simultanea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items
preadjudicados.-

Se deja expresamente sentado que la decisidén que adopte la Municipalidad sera irrecurrible y en ningun
caso ni bajo ningln concepto daré lugar y/o derecho a los oferentes a formular reclamos de ningun
tipo.-

ARTICULO 19° - ADJUDICACION - NOTIFICACION: El Departamento Ejecutivo

adjudicara por Decreto los items licitados a la oferta mas conveniente, conforme los criterios

técnicos enunciados, notificando del resultado a la totalidad de los proponentes a través de

medios analdgicos o digitales en los domicilios oportunamente constituidos.

ARTICULO 20° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS
PROPUESTAS: La Garantia de Oferta sera devuelta:

1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta sin haberse producido la

adjudicacidn, a los Proponentes que asi lo soliciten;
2) Luego de la adjudicacion, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no
resulten favorecidos por ésta.

ARTICULO 21° - GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario debera afianzar el
cumplimiento del Contrato dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacion por el
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato, mediante dinero en

efectivo o seguro de caucion. La Garantia de Contrato se devolvera en oportunidad de la

recepcion definitiva de las obras.

ARTICULO 22° - FIRMA DEL CONTRATO / GASTOS Y SELLADOQ: Dentro de los
DIEZ (10) dias corridos de la fecha de notificacion de la adjudicacion se procederd a la firma

del contrato. Los gastos que se originen para formalizar el contrato seran por cuenta del
adjudicatario. EI mismo estara exento del Impuesto de Sellos, conforme Art. 123 de la Ley
14.200.

ARTICULO 23° - INICIO DE LOS TRABAJOS: El plazo maximo para el inicio de los

trabajos es de diez (10) dias corridos desde la firma del contrato, labrandose la pertinente Acta

de Inicio. En caso de mora, se intimara al contratista a dar inicio a las labores bajo
apercibimiento de multa y/o rescision; comenzando a regir el plazo de obra desde la fecha en

que debid darse inicio a la misma.
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ARTICULO 24° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Junto con el

Acta de Inicio, el adjudicatario debera presentar para su aprobacion el Plan de Trabajo

definitivo y la correspondiente curva de Inversiones, en formato papel y archivo digital,
pudiendo el Municipio realizar las observaciones que considere pertinentes dentro de los
CINCO (5) dias de presentada la documentacion, caso contrario la misma se considerara
aprobada. Asimismo, deberd presentar las constancias que acrediten la cobertura de los
seguros que establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del Art. 32 de las presentes

especificaciones.

ARTICULO 25° - MEDICION - PRESENTACION Y PAGO DE CERTIFICADOS: Los

Certificados de cobro seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente por

Mesa de Entradas, dentro de los CINCO (5) primeros dias habiles de cada mes, sobre la base
de la medicion conjunta de la Inspeccién y la Empresa. El certificado de obras incluira las
tareas ejecutadas hasta el Gltimo dia del mes anterior a su presentacion. Siendo el Municipio
“Exento”, el IVA no se discriminara. El pago de los Certificados se realizara dentro de los
sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha de aprobacion. De existir observaciones que
obligaran a modificaciones formales, o documentacion que faltare adjuntar, el plazo de cobro
comenzara a correr cuando el certificado se encuentre completo y aprobado. Con cada
certificado el contratista debera presentar:

1) Cumplimiento de las normas de AFIP, presentando F931 del periodo de ejecucion de
las tareas o el periodo inmediato anterior (segin la fecha de vencimiento que le
corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debera adjuntar a su vez la
nomina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso
de encontrarse en una moratoria, presentar documentacion que lo avale junto con

comprobantes de su cumplimiento;

2) Copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de
las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la

Delegacion Olavarria del Ministerio de Trabajo;

3) Comprobantes de pago de los seguros detallados en el Art. 32 de las presentes

condiciones;

4) Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.
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Asimismo, se indica que los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido
seran retenidos en la Direccion de Licitaciones hasta el mes siguiente, respecto de los cuales se

procedera a efectuar la revision y tramitacion durante los cinco primeros dias habiles.

ARTICULO 26° - MULTAS: Por las infracciones cometidas por la contratista en relacion a

los incumplimientos del articulado del presente Pliego y/o la inobservancia de cualquier otra
obligacion inherente a la contratacion, la Municipalidad determinara la aplicacién de multas
que se graduardn en relacién porcentual con la retribucion mensual que abona la
Municipalidad a un personal Jerarquico categoria 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo.
La graduacion de la misma sera:

1) Por demoras en la iniciacion, suspension o paralizacion injustificada de los trabajos,
por demora en la entrega de los trabajos en el plazo establecido y/o demoras parciales
respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por el Municipio: Multa de hasta
el cinco por ciento (5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de
incumplimiento.

2) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa de hasta el cinco por ciento (5%)
de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

3) Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que
dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa de hasta el cinco por ciento
(5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

4) Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la
ejecucion de los trabajos se verificardn deficiencias y/o errores de proyecto y el
contratista no los comunicara a la Inspeccion, se hara pasible de una multa de hasta el
uno por ciento (1%) del monto del contrato, mas adicionales acordados, a precio de
licitacion.

En caso de reiteracion de incumplimientos, el monto de las multas podra elevarse hasta un
doscientos por ciento (200%) del sueldo basico antes determinado por item y mes. Las multas
podran ser de aplicacion simultanea cuando correspondan por distintos conceptos y de caracter
diario en caso de tratarse de incumplimiento que se verifiquen en esa forma.

No seran de aplicacion las multas cuando el incumplimiento de las obligaciones se debiera a
causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, correspondiendo denunciarse
y acompafarse la documentacion justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
producido el evento. La aceptacion de las causas invocadas quedara a exclusivo juicio del

Departamento Ejecutivo. Aplicada la multa su importe se hara efectivo descontandose del
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porcentaje de las facturas que la prestataria del servicio presente al cobro y/o sobre la garantia
de cumplimiento de contrato, segun fuese el caso.-

Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista sea igual o mayor al quince
por ciento (15%) del monto del contrato, la contratista podrd ser pasible de la penalidad
prevista en el Art. 37 de la Ley de Obras Pablicas N° 6021.

La presente clausula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los
puntos I, 11 y 11l del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edicion
2003)

ARTICULO 27° - INSPECCION DE OBRA: Estara a cargo de personal de la Direccion de

Obras Rurales, dependiente de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios

Publicos, y/o cualquier otro personal técnico en la materia, designado por el Municipio.

ARTICULO 28° - PROVISION DE MATERIALES: Los materiales que resulten

necesarios para la correcta ejecucion de las tareas deberdn ser provistos en su totalidad por la

Contratista.

ARTICULO 29° - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDO: La

contratista debera hacer entrega a la Inspeccién de Obras de DOS (2) libros por triplicado que

seran utilizados para la comunicacién entre la Inspeccion de Obra y la Empresa,

conjuntamente con un sello con las medidas e inscripcion que la Inspeccion ordene.

ARTICULO 30° - SEGUROS: La Contratista debera tener a la totalidad de su personal

asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo, debera tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y
los mantendra durante todo el tiempo que insuman los trabajos. Los montos establecidos para
la cobertura de los distintos riesgos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y
demas normas vigentes. Entre ellos se citan:

a) Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557). El Contratista, antes de iniciar los trabajos y
para la verificacion del seguro, debera presentar el certificado de cobertura emitido por la
ART, y el Formulario SRT 51/97 6 F931, segln corresponda, en donde figure la ndmina del
personal involucrado en los trabajos. La poliza debera incluir clausula de no repeticion a
favor del Municipio de Olavarria. Mensualmente debera presentar una actualizacion de
dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b) Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74).

¢) Seguro de responsabilidad civil para vehiculos automotores y/o remolcados.
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d) Seguro de Responsabilidad Civil. Cubrira lesiones y/o dafios a terceros ocasionado por el
Contratista en ejercicio de su actividad.

e) Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal
contratado, siendo beneficiario del mismo el Municipio. La poéliza debera incluir clausula
de no repeticion a favor del Municipio de Olavarria.

ARTICULO 31° - INSTALACIONES EXISTENTES: El contratista sera el Unico

responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo,

se produjeran en obras de arte, lineas telegréficas y telefénicas, alambrados, pavimentos y
caminos existentes, etc. Serd a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal

motivo se debieran efectuar.

ARTICULO 32° - REPRESENTACION TECNICA: La contratista debera contar con un

Representante Técnico con titulo de Ingeniero Civil, Vial o en Construcciones, con movilidad.

Asimismo, debera contar en obra con persona idonea para el control y ejecucién de las tareas
contratadas. En ocasion de la presentacion de los certificados de obra, la contratista debera
acompariar los comprobantes expedidos por el Colegio Profesional respectivo que acrediten el
cumplimiento de las Leyes N° 5140 y 5920.

ARTICULO 33° - SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACION AMBIENTAL: El

contratista debera proveer a sus empleados de los elementos y equipos de proteccién personal

de uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre
el correcto uso de los mismos, debiendo cumplir con las Normas de Seguridad para
Contratistas que se anexan al presente Pliego, formando parte integral del presente. Asimismo,
la Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en obra
(licenciado o ingeniero), de acuerdo a las leyes vigentes. El Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para proteger el ambiente y velar por la seguridad de las personas dentro y
fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la ejecucién

de la obra.

ARTICULO 34° - REDETERMINACION DE PRECIOS: Trimestralmente, si se hubiese

producido una variacion global en los costos, la contratista podra solicitar la redeterminacion

de los precios contractuales, para su aplicacion al siguiente trimestre. A los efectos de otorgar
el reconocimiento de los nuevos valores, no se deberan registrar atrasos imputables a la

contratista, dando cumplimiento al plan de trabajos presentado oportunamente.
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Se aplicara para dicha redeterminacion el Decreto Provincial N° 290/21 y la Resolucion N°
943/21. El célculo se realizara con la estructura de ponderacion obrante en pliego, cuyos
indices surgen de la Resolucion 943/21, Anexos V' y VI.

La redeterminacion se realizaré sobre la base de los analisis de precios presentados en la oferta
y tomando valores porcentuales oficialmente reconocidos por la fuente proveedora denunciada
para las variaciones de cada rubro. Podra reconocerse un ajuste porcentual sobre los valores
basicos, para el siguiente trimestre, tomandose como mes comparativo el de la oferta y el
indice del 3° mes desde el inicio de ejecucion de la obra, para la primera redeterminacion.

Para la siguiente redeterminacion se utilizara el indice usado en la primera redeterminacion y
el correspondiente al sexto mes de trabajo y para las sucesivas redeterminaciones se aplicara el
mismo mecanismo. La contratista debera presentar en su solicitud los calculos que la
justifiquen y las tablas con el valor de los indices empleados.

Los adicionales y modificaciones de obra estaran sujetos al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicados al contrato original.

ESTRUCTURA DE PONDERACION

INSUMOS FUENTE DESCRIPCION ESPECIFICACION | PORCENTAIJE
Combustibles y Combustibles y
lubricantes INDEC lubricantes Dec. 1295 inc. k) 45%
Oficial
Mano de obra UOCRA Especializado, UOCRA -CCT 22%
oficial, Ayudante
etc.
Equipo-
Amortizacion de Amortizacion de
equipos INDEC Equipo Dec. 1295 inc. j) 27%
BANCO TNA Tasa activa
Costo financiero NACION Gasto Financiero Banco Nacion 3%
dia 15 o habil
posterior
Gastos
generales INDEC Gastos Generales | Dec. 1295 inc. p) 3%
| Total | | | | 100,00% |

En caso de corresponder, la Contratista debera presentar su solicitud dentro de los 30 (treinta)
dias corridos de iniciado el trimestre para el cual se solicita el reconocimiento, rechazandose
aquellas que resulten extemporaneas; salvo que la extemporaneidad se fundamente en causa de

fuerza mayor o no imputable a la adjudicataria de la obra.
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En caso de que la demora se funde en la falta de publicacion de los indices aplicables, la
contratista debera hacer reserva del pedido de redeterminacion en el plazo establecido, y
acompariar los célculos dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la publicacion de los
mismos.

En caso de presentacion extemporanea, el Municipio analizara si excepcionalmente resulta
mas conveniente reconocer la variacion o la redeterminacion solicitada fuera de término a
efectos de garantizar el equilibrio de la ecuacion econémico financiera de la obra y su
ejecucion, a los fines de evitar los mayores perjuicios que podrian implicar una nueva

licitacion con el mismo objeto.

ARTICULO 35° - PLAZO DE GARANTIA DE CONSERVACION: Atento el tipo de
tareas objeto de la presente, no se establece plazo de Garantia de Conservacién, fijandose en
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos -contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria- la retencion de la Garantia de Contrato, a fin de responder por cualquier reclamo

laboral del personal que hubiese estado a cargo de la Contratista y/o por dafios y perjuicios a
terceros afectados por hechos emergentes de las tareas a cargo de la Contratista.

ARTICULO 36° - CUMPLIMIENTO LEYES PREVISIONALES Y CARGAS

IMPOSITIVAS: La Contratista debera proceder al pago en término de las remuneraciones de

sus agentes y operarios efectuando también los depdsitos que den cumplimiento a las leyes
previsionales, sociales y sindicales en vigencia. EI Municipio podra requerir en todo momento
los comprobantes que acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la
contratista deberd presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones
previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente
establecido que correran por exclusiva cuenta de la contratista todos los impuestos, derechos,
tasas, gravamenes Yy/o contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le
corresponda abonar como consecuencia del contrato. Asimismo, todo personal que ocupe la
contratista a fin de ejecutar la obra debera percibir una remuneracion no inferior a la fijada por
las leyes laborales vigentes y en aplicacion directa del Convenio Colectivo propio del rubro o
actividad que ejerza; el mismo gozara de los beneficios sociales correspondientes y debera
realizar los aportes previsionales establecidos por Ley, pudiendo el Municipio solicitar

periddicamente la presentacion de las constancias respectivas.



LICITACION PUBLICA N° 22/26 “MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y
RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE
OLAVARRIA”.

ARTICULO 37° - CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: El Municipio no

admitira la cesion parcial o total del Contrato, la subcontratacion parcial o total de los

servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociacion
de la contratista con terceros sin la autorizacion previa por escrito por parte del Municipio,
bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantia constituida.

La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos seguird siendo de
exclusividad del contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le

serén ajenos al Municipio.

ARTICULO 38° - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Recepcion

Definitiva de los trabajos y correspondiente devolucién de la Garantia de Contrato no

eximirdn al contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad que le
correspondiera, con arreglo a las leyes vigentes. La contratista deberd responder ante el
Municipio y/o terceros por los dafios producidos a las personas y/o las cosas que con motivo
del cumplimiento del objeto licitatorio se ocasionaran, cualquiera sea la causa o naturaleza,
guedando entendido que no tendra derecho a solicitar compensacion alguna por ello. La
contratista deberd restituir el importe de las eventuales condenas contra la Municipalidad de
Olavarria determinadas en procedimientos administrativos o judiciales, incluido costos y
costas totales, pudiendo hacerse efectivo el recupero sobre sus bienes, créditos y/o depositos
de garantia dentro de los diez (10) dias habiles de la notificacion, bajo apercibimiento de

rescision de Contrato.

ARTICULO 39° - RESCISION DEL CONTRATO: La contratacion podra ser rescindida,

sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos anteriores, en los siguientes casos: 1)

De comun acuerdo de las partes, y/o cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera
cumplirse con el objeto del contrato. En este caso el Municipio abonara exclusivamente los
trabajos efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra
indemnizacién o compensacién al respecto; 2) Por decision del Municipio en los siguientes
casos: (a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; (b) Cuando no se cumpliera con
los servicios durante TRES (3) dias seguidos en un mes calendario, o durante DIEZ (10) dias
alternados en un periodo de DOS (2) meses, a contar del primer incumplimiento; (c)
Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las
instrucciones impartidas por el Municipio, sin que exista justificacion; d) Por quiebra o

concurso del contratista.



LICITACION PUBLICA N° 22/26 “MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y
RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE
OLAVARRIA”.

ARTICULO 40°- DOMICILIO CONSTITUIDO: Los proponentes deberan constituir

domicilio en el Partido de Olavarria, considerandose valida toda notificacion y/o

documentacién enviada al mismo. Dicho domicilio producira en el ambito administrativo los
efectos del domicilio fiscal constituido, siendo validas y vinculantes todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que alli se practiquen. En caso de modificarse durante el
plazo de vigencia del contrato, la firma contratista estard obligada a comunicar tal
circunstancia al Municipio sin demora y en forma fehaciente.

Asimismo, el oferente debera constituir un domicilio electrénico en su primera presentacion
consistente en una direccion de e-mail, que producird todos sus efectos sin necesidad de
resolucion, y se reputara subsistente mientras no se designe otro. Las notificaciones cursadas
al domicilio electrdnico se tendran por cumplidas el dia martes o viernes inmediato posterior —
o el siguiente dia habil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la notificacion fuere
remitida por parte de la dependencia municipal competente, en un todo de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas.-

ARTICULO 41° - JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes
quedan sometidas a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de

Azul, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que eventualmente

pudiere corresponder.



LICITACION PUBLICA N° 22/26 “MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y
RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE
OLAVARRIA”.

DECLARACION JURADA

La FIMMA oo que suscribe, con domicilio real en
....................................................................... y domicilio legal en ...............ooiviiiiiiiiiie,
de la ciudad de Olavarria, declara que ha examinado y acepta en un todo la documentacion del
legajo, y que por cualquier cuestion Judicial emergente de la presente licitacion se somete a la
Jurisdiccion del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul,
con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere

corresponderle.

Aclaracion y firma del proponente



LICITACION PUBLICA N° 22/26 “MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y
RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE
OLAVARRIA”.

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

La FIMM@A oo que suscribe, con

dOMICIHIIO TEAI BN .. y domicilio legal en
.................................................................................. de la ciudad de Olavarria, constituye
domicCilio €lECtIONICO N ...ttt et et e e e donde
se tendran por notificados y validos los actos administrativos dictados en el marco de la
presente licitacion, en los términos del Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas,

cuya parte dispositiva se transcribe a continuacion.-

Firmay aclaracion del proponente

Nota: Se transcribe la parte pertinente del Decreto N° 1054/2020: “Olavarria, 16 de abril de 2020 (...)DECRET A:
ARTICULO 1° Dispdnese que a partir del mes de abril de 2020, las notificaciones de los actos administrativos emanados del
Departamento Ejecutivo y las dependencias que lo asisten, dirigidas a agentes, vecinos, proveedores, contratistas, y
contribuyentes, podran llevarse a cabo por medios digitales los lineamientos que se detallan en el presente, conforme articulo
63) de la Ordenanza General N° 267/80. Ordenanza N° 3285/18 y 16) de la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 y modif..-
ARTICULO 2°: Establécese que toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por si 0 en representacion
de terceros, constituird en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio electrénico consistente en una casilla de e-
mail. Quienes ya se encuentren con actuaciones iniciadas, deberan denunciar una casilla de e-mail a primera presentacion.-

El domicilio electrénico constituido producird todos sus efectos, sin necesidad de resolucién y se reputard subsistente
mientras no se designe otro. Respecto de los funcionarios y agentes municipales, deberan denunciar en caracter de
declaracion jurada, una casilla de e-mail donde se efectuaran las notificaciones que no sean de caracter general.-

ARTICULO 3°: La notificacion se tendra por cumplida el dia martes o viernes inmediato posterior - o el siguiente dia habil si
alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que fuera remitida la notificacion por parte de la dependencia municipal competente,
por medio de e-mail.-

Se presumira que el e-mail se encuentra en la casilla del usuario siempre que no se reciba una notificacién de error en el
envio.-

ARTICULO 4°: Instriyase a la Subsecretaria de Modernizacion, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Econémico, para
Ilevar adelante el desarrollo e implementacion de nuevas herramientas tecnoldgicas que permitan optimizar la trazabilidad y
eficiencia de las notificaciones por medios digitales; reservandose la Administracion el derecho de adoptar todo cambio
tecnoldgico que, sin oponerse a la Ley Nacional ni a los estandares internacionales, tienda a optimizar, adecuar y ampliar el
uso de notificaciones por medio digital, conforme Ordenanza N° 3285/18. Instriyase a la Direccion de Personal y Recursos
Humanos a requerir a los agentes y funcionarios la declaracién jurada denunciando una casilla de mail donde recibiran las
notificaciones personales. Instriyase a la Direccion de Licitaciones; a la Direccion de Suministros del Sistema de Salud; y a
la Oficina de Compras a requerir de los proveedores la denuncia de una casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.
En general, establécese que todas las dependencias municipales deberan requerir a primera presentacion la denuncia de la
casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.-*



PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1-PROPOSITO

Establecer los requisitos minimos de seguridad e higiene que deberan cumplimentar
las Empresas que trabajen bajo la contratacién de Municipalidad de Olavarria.

2- DEFINICIONES

Comitente: Empresa que contrata la provisién de bienes o servicios (Municipalidad
de Olavarria).

Contratista: Empresa proveedora de bienes o servicios que tiene relacion
contractual directa con el comitente.

Subcontratista: Empresa proveedora de bienes o servicios contratada por una
Contratista.

Contratante: Sector del Comitente que gestiona la orden de provisién de bienes o
servicios.

3- DESARROLLO

Requisitos Legales:
El Contratista deberd conocer y aplicar:

- La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587 y sus Decretos
Reglamentarios N° 351/79, 1338/96, 592/04.

- La Ley N© 24557 de Riesgos del Trabajo y el Decreto N° 911/96.

- Las indicaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Comitente y
las demas reglamentaciones de la autoridad competente al momento de
desarrollarse los trabajos.

- Todo lo expresado en la presente norma, son extractos de las reglamentaciones
vigentes y de estricto cumplimiento cuando la tematica aplique.

- El Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral de la Municipalidad de Olavarria, podra
anexar requerimientos a la presente norma, siempre que se adecle a las
reglamentaciones mencionadas.

El Contratista es el responsable por:

- La capacitacion de su personal, asegurando que al momento de ingresar a
nuestras instalaciones conocen y se encuentran en condiciones de realizar las
tareas.

- La presentacion del contrato legalizado y actualizado entre el Contratista y el
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- La presentacion de datos personales y numero de matricula del técnico que
supervisara los trabajos.
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- La presentacion del contrato legalizado entre el Contratista y la Empresa
responsable del Servicio de Medicina Laboral.

El Contratista es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y cumplimiento
por parte de todo su personal o del personal de las Sub Contratistas, de lo
dispuesto en la presente norma.

Documentacion a presentar: Legajo Técnico en Obra

Previo al inicio de las tareas, el Contratista presentara:

- Programa de seguridad aprobado por la ART, incluyendo el formulario de Inicio de
Obra. En caso de no aplicar, se deberda presentar un programa con descripcién
general de las tareas, identificacion, minimizacion y control de riesgos visado por
la ART. En caso de Contratista Monotributista, deberd estar avalado por un
Profesional de Seguridad e Higiene. Si el riesgo de alguna de las tareas fuera
seflalado por el Comitente como inaceptable se deberdn detallar los métodos o
procedimientos de trabajo incluyendo los aspectos de seguridad a contemplar.

- Documentacidon adicional especifica que le sea requerida en el pliego de
contratacion.

- Exdmenes de salud de su personal, conteniendo lo establecido en la legislacion
vigente y todo otro examen considerado necesario por el Médico Laboral del
Contratista, conforme al tipo de riesgos particulares de la tarea y/o servicio
contratado.

- Copia de los comprobantes de capacitaciéon tanto de los contenidos minimos
indicados en la presente como de los especificos detectados por el Comitente.

- Copia actualizada de las planillas de entrega de EPP.
- Copia de la habilitacion de los equipos de izaje, si seran utilizados en obra.

- Copia de las inspecciones de los equipos de oxicorte, disyuntores, eslingas,
higiene del lugar de refrigerio, escaleras, herramientas eléctricas portatiles.

- Listado de teléfonos de los referentes de Seguridad e Higiene.

Toda la documentacion mencionada conformara el Legajo Técnico de
Seguridad e Higiene Laboral en Obra, el que debera estar actualizado
diariamente.

Elementos de Proteccion Personal:

El Contratista es responsable por la provisién y el estado de los Elementos de
Proteccion Personal, esto incluye al personal de Sub-Contratistas.

El personal ingresara al area de trabajo con indumentaria de la empresa y provision
de todos los EPP necesarios de acuerdo al siguiente detalle:

- casco color naranja con logo o identificacion de la Empresa,
- lentes de seguridad,
- botines o zapato de seguridad,

- guantes de adecuados a las tareas que desarrolla.
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El supervisor debera contar con un stock de EPP de repuesto para reponer lo que
sea necesario durante el desarrollo de las tareas.

Otros Elementos de Proteccién Personal podran ser solicitados a requerimiento del
Comitente, cuando el riesgo lo amerite (Proteccién auditiva, respiratoria, etc.).

Obradores, talleres, depositos, vestuarios, comedor, instalaciones
sanitarias:

La disponibilidad de obradores, talleres, depdsitos, vestuarios o comedor dentro del
ambito de las obras publicas, serda motivo de negociacion en el pliego
correspondiente.

El Contratista solicitard indicacion al Comitente para la utilizacion de las
instalaciones sanitarias disponibles o la necesidad de instalacion de sanitarios
portatiles (banos quimicos).

Herramientas y Elementos de Seguridad:

La Empresa contratista debera proveer los elementos de Seguridad necesarios
para controlar los riesgos presentes en las tareas que desarrolla.

- Cinta de demarcacién de peligro. Malla. Conos. Carteleria.

- Tablero eléctrico portatil con disyuntor diferencial y llave térmica de la potencia
que corresponda proteger, con su puesta a tierra correspondiente (debera tener 1
tablero por equipo de personas que se encuentren trabajando de tal manera que
asegure que nadie pueda conectar un equipo eléctrico por fuera de un tablero).

- Equipos de izaje, eslingas y cables de acero, herramientas eléctricas, neumaticas
y de mano habilitadas, equipos de oxicorte, escaleras y andamios, bajo sistema de
inspeccidon por parte de personal habilitado.

PROHIBICIONES

- El personal del Contratista sélo se limitard a permanecer en las areas de trabajo.
No podra permanecer o visitar Sectores de otras instalaciones, donde no esté
debidamente justificada su presencia por razones de trabajo.

- El personal del Contratista, no podra hacer uso de teléfonos celulares durante la
realizacion de tareas, ni cuando conduce vehiculos o maquinarias. En el momento
de realizacidon de las tareas los celulares deberan permanecer apagados. El uso de
telefonia celular se reserva Unicamente para el personal de supervisidén que no se
encuentre realizando tareas manuales estando prohibido en éste caso su utilizacién
mientras se camina.

- El personal del Contratista no podra utilizar, mientras realiza tareas, sistemas de
reproduccion de musicas personales y portatiles como reproductores de MP3.

- Se prohibe fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan fuentes de
ignicion en lugares donde se almacene, manipule, trasvase, transporte, o se
elabore productos o sub productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases combustibles en el ambiente o lugar considerado
riesgoso desde una Optica de incendio y/o explosion.
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- Se prohibe introducir o ingerir bebidas alcohdlicas de cualquier tipo en el
Establecimiento.

- Se prohibe introducir o consumir drogas dentro del establecimiento.

- Se prohibe introducir comidas o comer en lugares no habilitados para tal fin por el
contratante.

- Se prohibe introducir o portar armas blancas o de fuego.
- Se prohibe correr dentro del predio del trabajo.
- Se prohibe ascender o descender de los vehiculos en marcha.

- Se prohibe introducir la tenencia o ingreso, permanente o temporaria, de
animales en el Establecimiento.

- No se podran utilizar prendas sueltas, corbatas, bufandas, llaveros, anillos,
pulseras, cadenas o cualquier otro elemento que pueda causar elevar el riesgo de
atrapamiento y/o enganche.

- Se prohibe utilizar o retirar de su lugar los matafuegos pertenecientes al
Comitente. SALVO EMERGENCIAS. En esta circunstancia dara aviso inmediato al
personal del Comitente.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En el caso que la tarea a realizar genere algun tipo de residuos, el contratista
deberd acordar con el Comitente el lugar y la forma de tratamiento del mismo
previo al inicio de las tareas.

CIRCULACION Y DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE
CARGA Y DE PASAJEROS

- El estacionamiento se realizard sélo en lugares habilitados a tal fin, en
posicion reversa.

- Los vehiculos automotores y maquinas que utilice la firma Contratista, seran
sometidos a una inspeccion previa, cualquiera sea el término de
permanencia en el Establecimiento, por intermedio del Servicio de Seguridad
e Higiene del Contratista.

- Los vehiculos de las Empresas Contratistas deberan estar provistos de: logo
identificatorio de la empresa, extinguidores de incendio, balizas, vy
respetaran en un todo la Reglamentacién General de Transito.

- Todos los vehiculos deberan ser conducidos por personal habilitados al
efecto con su correspondiente registro de conductor. La copia de los mismos
debera estar en el Legajo Técnico.
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No podran cortar el transito y/o acceso en ninguna calle, camino o lugar sin
autorizacion previa del Comitente (a coordinar con Inspector de Obra). Una
vez autorizada la operacion citada, deberadn sefializar y colocar balizas
convenientemente, a fin de evitar posibles accidentes.

Cuando se deba realizar el transporte de cargas de envergadura, deberan
dar parte al sector Contratante a fin de que el mismo, analice las
circunstancias de la tarea y sefiale las previsiones a tomar en cada caso. Se
deberad tener en cuenta la presencia en los lugares de pasos de lineas de
media o alta tension o cafierias aéreas.

Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehiculo, deberan ser
seflalizadas por una bandera roja y blanca (si es de noche con luces rojas) y
estar aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno.

Los vehiculos podran transportar tantas personas como cinturones de
seguridad posea.

Los vehiculos deberan tener asientos fijos y con respaldo.

Los vehiculos deberan ser cerrados e higiénicos y no se podran transportar
herramientas en el mismo lugar donde se trasladen personas.

Los transportes de personal deberan contar con la habilitacion
correspondiente y el chofer deberad poseer carnet apto para el transporte de
personal.

Cuando se estacione un vehiculo, se debe dejar el freno de mano colocado,
el motor parado y el cambio en 1@ marcha.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, como ser tractores,
gruas motoniveladoras, guinches, autoelevadores, cajas de pick-ups, etc.

En caso de rotura de vehiculo y principalmente en horas nocturnas, es
obligatorio colocar balizas preventivas, a una distancia de no menos de 20
metros anterior y posterior al obstaculo. Si se transporta combustible o
explosivos, la distancia a respetar serd de 50 m. antes y después del mismo.

Vehiculos remolcados: deberan disponer logo de la empresa, perno de
enganche con traba y cadenas de seguridad, patente y luces reglamentarias.

Los transportes rodantes de combustible deberan cumplir lo especificado en
la Ley correspondiente a Transportes de Sustancias Peligrosas.

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS, MATERIALES Y PERSONAS

- El referente del Servicio de Seguridad e Higiene del Contratista estudiara en cada
caso en particular las protecciones y medios de seguridad a adoptar para proteger a
los trabajadores, cuando existan tareas que se estén desarrollando por encima de
los 2 (dos) metros del plano de trabajo, que puedan provocar caida de personas,
objetos y/o materiales. Dichas medidas deberan ser notificadas al Departamento de
Seguridad e Higiene Laboral del Comitente.
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SENALIZACION

- Toda obra estara cercada en todo su perimetro con valla de senalizacion u otro
elemento acordado con el comitente, y debidamente sefializado.

- En el acceso a la obra, y en lugar bien visible, se deberd colocar un cartel que
contenga:

a) Denominacion de la Obra.

b) Nombre de la empresa Contratista.

c) Director técnico del Contratista.

d) Profesional de Seguridad e Higiene

e) Un teléfono de contacto por avisos de urgencia fuera del horario de trabajo.

- El referente de Seguridad e Higiene del Contratista, serd el encargado de
indicar los sitios a sefializar y las caracteristicas de sefializacidén a colocar.

- Las sefalizaciones, (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se
mantendran, modificardn y adecuaran segln la evolucion de los trabajos y sus
riesgos emergentes.

- Se debera prever iluminacion en los sectores que por razones de fuerza mayor
deban quedar sefializados durante el horario nocturno, aunque no se realicen
trabajos en esos horarios. La misma serd en color amarillo, con intermitentes.

- Queda prohibido colocar balizas, de las denominadas de "Fuego abierto".

IZAJES

Cuando la tarea requiera el uso equipo de gridas u otros equipos de izajes, debera
estar presente el Técnico en Seguridad e Higiene del Contratista.

Si la carga a manipular, supera las 5 Tn., se debera realizar el correspondiente
“Estudio de Cargas” y "Maniobra de Prueba sin carga”.

Se deberan analizar todos los tendidos eléctricos aéreos existentes, y los puntos de
apoyo de los equipos de izaje.

No se permitiran izajes en momentos de lluvia o jornadas con vientos
superiores a 35 km/h.

EXCAVACIONES

Cuando las tareas del Contratista incluya excavaciones que superen 1,20 metros de
profundidad, debera presentarse el estudio de suelo correspondiente, a cargo de un
Ingeniero Civil, y solicitarse autorizacién por escrito al Comitente.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES

- Toda maquina que utiliza el Contratista, deberad poseer todos los aditamentos de
Seguridad que correspondiera, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores, ayudantes, terceros o instalaciones.

- El Contratista debera disponer de un sistema de control periddico de las mismas.

- Cuando se usen motores de combustion interna, el tanque de abastecimiento de
combustible debera ser estanco y normalizado y apto para el transporte y trasvase.
Debera contarse ademds con un sistema de contencién para derrames. En caso de
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producirse derrames debera detenerse toda tarea, realizar las maniobras de
contencion y limpieza y avisar de inmediato a SSMA.

TRABAJO ESPECIALES

- El Contratista podra realizar trabajos con elementos de percusion, de arenado,
soldaduras, corte, esmerilado, cepillado o cualquier otro trabajo, en lugares donde
por la produccion de ruidos, radiaciones, particulas o cualquier otra forma de
contaminacién, siempre que no pueda perjudicar a otros trabajadores. Para ello se
deberdn realizar estas tareas en recintos aislados, utilizar maquinas con
silenciadores, aislar o cercar convenientemente el lugar utilizando pantallas
protectoras.

- Previo a la realizacién de algun trabajo incluido en la descripcién anterior, el
Contratista evaluara los riesgos a través de su referente en Seguridad e Higiene y
las medidas adoptadas. Estas deberan quedar registradas en obra.

- Antes de efectuar cualquier trabajo en tanques, parque de tanques, recipientes,
equipos, caferias o lugares que contengan o hayan contenido combustibles sélidos,
liguidos o gaseosos o aire comprimido, el Contratista debera solicitar el Permiso de
Trabajo por escrito.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar explosivos, se deberan ajustar en un todo a lo establecido en la Ley
20.429, Dto. 302/83 (capitulo II, V, VI y VII) y siempre previa autorizacion del
Comitente

- Durante la realizacion de los trabajos, el Contratista evitara depositar equipos y/o
materiales en los lugares en que puedan obstaculizar el normal desenvolvimiento
del transito vehicular y/o peatonal.

SUSTANCIAS TOXICAS Y MATERIALES PELIGROSOS

- Cuando se utilicen elementos de caracter peligrosos, irritantes o téxicos, los
trabajadores deberan conocer y tomar todas las precauciones indicadas en la hoja
de seguridad del producto, protegiendo al personal con elementos adecuados y se
adoptaran todas las precauciones para evitar la contaminacién de aire, agua y
suelo. De producirse derrames, se suspenderan las tareas hasta tanto se hayan
realizado todas las tareas de contencidn y se comunicard de inmediato al
Comitente.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar materiales peligrosos, se debera dar aviso al Comitente.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONTRATISTA

- El Contratista debera contar con un Servicio de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente, a cargo de un profesional matriculado.

- El Comitente se reserva la posibilidad de evaluar y habilitar al personal de los
servicios externos de Seguridad e Higiene

- Las horas de servicio necesarias para la tarea, seran regidas por la tabla que
figura abajo. Dicho numero podra ser modificado en el pliego de condiciones
particulares ante tareas con necesidad de mayor control, de acuerdo al riesgo y
magnitud de la tarea. Siendo el costo adicional absorbido por la Empresa
Contratista.




PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

HORAS MIMIMAS R EQUERIDAS
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CAPACITACION

La capacitacion que deberan recibir las personas que ingresen a obra
como minimo
1. Uso y mantenimiento de EPP

2. Orden y limpieza

sera




Munisipatidad do Olavvaria
PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
3. Uso y conservacion de herramientas de mano.
4 Sefializacion de obra.
5 Andamios y escaleras
6 Trabajos en altura/andamios.
7. Dispositivos de izaje y movimientos de cargas.
8 Manejo manual y mecanico de cargas
9 Riesgo eléctrico (uso obligatorio del disyuntor y llaves térmicas).
10. Roles de emergencia (Médicas e incendio)
11. Conceptos basicos de Medio Ambiente
12. Procedimiento ante accidentes, incidentes y deteccién de riesgos. Denuncia
ante ART.

En la planilla correspondiente, se debera indicar individualmente tema especifico,
desarrollo de los temas, si se entregd material informativo / audiovisual, etc.,
Tiempo de duracién de la capacitacion, Apellido, Nombre, DNI y firma del alumno,
firma del representante de la empresa y del instructor.

El Contratista, o el Servicio de Seguridad e Higiene, podrd agregar las

capacitaciones que crea conveniente y que aporten a la prevencién de accidentes.

El Comitente se reserva el derecho de evaluar los conocimientos del
personal del contratista y solicitar en funcion de ello la repeticion de las

capacitaciones.

Sanciones al contratista y su personal

Ante cualquier transgresion o incumplimiento de estas normas de seguridad, la
empresa Comitente se reserva la posibilidad de aplicar las sanciones que considere
pertinentes.

El Comitente asume que la Contratista conoce, entiende y aplica la normativa aqui
expuesta. Todo dafio o lucro cesante en que se vea afectado el Comitente como
consecuencia o en ocasion de incumplimiento del presente procedimiento por parte
del Contratista o su personal, le sera debitado al Contratista.




LICITACION PUBLICA 22/26: "MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA - ITEM | - ZONA 1"

PLANILLA DE COTIZACION POR PRECIOS UNITARIOS

ITEM CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD $/UNITARIO SUBTOTAL
A Motoniveladora con potencia superior a 170 HP hs 1920
B Motoniveladora con potencia superior a 120 HP e inferior a 120 HP hs 1920
TOTAL
EQUIPO ADICIONAL
C Retroexcavadora sobre oruga - potencia 140 HP - Capacidad de balde no menor a 1m3 Equivitem a 1
D compactador autopropulsado vibrante - capac minima 11 tn Equivitem a 1
E camion volcador Equiv item a 1
F camion regador Equivitem a 1
G tractor con rastra de disco Equivitem a 1
H tractor con desmalezadora Equivitem a 1
LICITACION PUBLICA 22/26: "MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA - ITEM Il - ZONA 2"
PLANILLA DE COTIZACION POR PRECIOS UNITARIOS
ITEM CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD $/UNITARIO SUBTOTAL
A Motoniveladora con potencia superior a 170 HP hs 1920
B Motoniveladora con potencia superior a 120 HP e inferior a 120 HP hs 1920
TOTAL
EQUIPO ADICIONAL
C Retroexcavadora sobre oruga - potencia 140 HP - Capacidad de balde no menor a 1m3 Equivitem a 1
D compactador autopropulsado vibrante - capac minima 11 tn Equivitem a 1
E camion volcador Equivitem a 1
F camion regador Equivitem a 1
G tractor con rastra de disco Equivitem a 1
H tractor con desmalezadora Equivitem a 1
LICITACION PUBLICA 22/26: "MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA - ITEM IIl - ZONA 3"
PLANILLA DE COTIZACION POR PRECIOS UNITARIOS
ITEM CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD $/UNITARIO SUBTOTAL
A Motoniveladora con potencia superior a 170 HP hs 1920
B Motoniveladora con potencia superior a 120 HP e inferior a 120 HP hs 1920
TOTAL
EQUIPO ADICIONAL
C Retroexcavadora sobre oruga - potencia 140 HP - Capacidad de balde no menor a 1m3 Equivitem a 1
D compactador autopropulsado vibrante - capac minima 11 tn Equivitem a 1
E camion volcador Equiv item a 1
F camion regador Equivitem a 1
G tractor con rastra de disco Equivitem a 1
H tractor con desmalezadora Equivitem a 1
LICITACION PUBLICA 22/26: "MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA - ITEM IV - ZONA 4"
PLANILLA DE COTIZACION POR PRECIOS UNITARIOS
ITEM CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD $/UNITARIO SUBTOTAL
A |Motonive\adora con potencia superior a 170 HP |hs | 1920 | |
|TOoTAL
EQUIPO ADICIONAL
C Retroexcavadora sobre oruga - potencia 140 HP - Capacidad de balde no menor a 1m3 Equivitem a 1
D compactador autopropulsado vibrante - capac minima 11 tn Equivitem a 1
E camion volcador Equiv item a 1
F camion regador Equivitem a 1
G tractor con rastra de disco Equivitem a 1
H tractor con desmalezadora Equivitem a 1
LICITACION PUBLICA 22/26: "MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA - ITEM V - ZONA 5"
PLANILLA DE COTIZACION POR PRECIOS UNITARIOS
ITEM CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD $/UNITARIO SUBTOTAL
A Motoniveladora con potencia superior a 170 HP hs 1920
B Motoniveladora con potencia superior a 120 HP e inferior a 120 HP hs 1920
TOTAL
EQUIPO ADICIONAL
C Retroexcavadora sobre oruga - potencia 140 HP - Capacidad de balde no menor a 1m3 Equivitem a 1
D compactador autopropulsado vibrante - capac minima 11 tn Equivitem a 1
E camion volcador Equiv item a 1
F camion regador Equivitem a 1
G tractor con rastra de disco Equivitem a 1
H tractor con desmalezadora Equivitem a 1
LICITACION PUBLICA 22/26: "MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA - ITEM VI - ZONA 6"
PLANILLA DE COTIZACION POR PRECIOS UNITARIOS
ITEM CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD $/UNITARIO SUBTOTAL
A Motoniveladora con potencia superior a 170 HP hs 1920
B Motoniveladora con potencia superior a 120 HP e inferior a 120 HP hs 1920
TOTAL
EQUIPO ADICIONAL
C Retroexcavadora sobre oruga - potencia 140 HP - Capacidad de balde no menor a 1m3 Equivitem a 1
D compactador autopropulsado vibrante - capac minima 11 tn Equivitem a 1
E camion volcador Equiv item a 1
F camion regador Equivitem a 1
G tractor con rastra de disco Equivitem a 1
H tractor con desmalezadora Equivitem a 1




