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MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitacion Publica N° 26/26

OBJETO: “RED CLOACAL — BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN -
ETAPAII?

PRESUPUESTO OFICIAL: $1.274.243.942,23.-

VALOR DEL LEGAJO: $425.403.-

FECHA LIMITE DE VENTA DEL L EGAJO: 5 de octubre de 2026 —
13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 7 de octubre de 2026 — 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: PALACIO SAN MARTIN

Los sobres deberan entregarse en la Direccion de Licitaciones hasta las 10
hs. del dia 7 de octubre de 2026, momento en que comience el acto de
apertura de sobres. No se recibiran propuestas una vez iniciado el acto de
apertura.




LICITACION PUBLICA N° 26/26 “RED CLOACAL BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN - ETAPA II”.

UBICACION: Poligono calles A. Castro, Av. Sarmiento, Av. Urquiza, Av. Trabajadores

MEMORIA DESCRIPTIVA

La construccién de la red cloacal que se licita por la presente, constituye el servicio de
saneamiento para el barrio Hipdlito Yrigoyen — Etapa Il de la Ciudad de Olavarria, para tener

una adecuada estructura sanitaria junto con el agua potable que esta en funcionamiento.

Los trabajos a realizar comprenden el tendido de la red cloacal en su totalidad para la zona
delimitada por las calles Av. Sarmiento, Av. Trabajadores, Amparo Castro y Av. Urquiza. El
sector en cuestion constituye un total de aproximadamente 22 manzanas brindando la

posibilidad de conexion al servicio de red cloacal a 547 viviendas.

Se ha proyectado el tendido en la zona de referencia con cafieria de PVC clase 4 con junta
elastica, con DN @ 160 mm y @ 200 mm, y bocas de Registro de PRFV de @600 mm y @1000
mm, totalizando 7.672 ml de cafieria.

La descarga del barrio a la red existente se realizard en cuatro puntos principales. Dos de
ellos a BR existente con descarga directa al colector de DN @ 250 mm bajo calle Amparo
Castro en su interseccion con calles Rufino Fal y Merlo. El tercer punto de descarga sera a
BR existente sobre el colector de DN @ 600 mm bajo Av. Trabajadores y Aguilar. El cuarto
punto de descarga se realizard a cafieria existente en calle Dean Funes entre calles Rufino
Fal y Merlo para completar el servicio en la cuadra con 50m de cafieria. Todo segln se indica

en el plano de proyecto correspondiente que integra esta documentacion.
El proyecto responde al Plan Integral de OSBA existente para toda la ciudad de Olavarria.

La contratacion de los trabajos se efectuara por el sistema de precios unitarios, con un
presupuesto oficial de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 23/100.
($1.274.243.942,23) y plazo de ejecucion de 10 meses.
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UBICACION: Poligono calles A. Castro, Av. Sarmiento, Av. Urquiza, Av. Trabajadores

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

A) GENERALIDADES

ARTICULO 1: TRABAJOS A REALIZAR

El contratista tendra a su cargo la completa ejecucion de todos los trabajos determinados
en el presupuesto oficial y en los planos, proveyendo la mano de obra y materiales
necesarios para entregar la obra de acuerdo con la finalidad prevista para la misma; que
es la de dotar del servicio cloacal al barrio Hipélito Yrigoyen de la ciudad de Olavarria.
Debera también considerar incluidos con los precios cotizados todos aquellos trabajos
complementarios de los detallados; que, aunque no se especifiquen explicitamente en la

documentacion, resultan necesarios para la correcta terminacién de la obra. -

ARTICULO 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para todos los aspectos técnicos sobre ejecucién de los trabajos, que no se establezcan
especificamente en esta documentacién, tendran validez los pliegos de
ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES EDICION 2003 para Obras Publicas de
la Municipalidad de Olavarria, que se consideran de conocimiento obligatorio por parte de

los oferentes. -

ARTICULO 3: EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL, ANTECEDENTES

El contratista deberéa disponer de los equipos, herramientas, enceres, etc. apropiados para
la ejecucién de la obra, contando asimismo con personal idoneo para la construccién de
las redes de cloacas; incluso bocas de registro y cojinetes; y toda otra tarea a realizar.
Debera contar y presentar antecedentes de obras similares fehacientemente controlables

y/o verificables.

ARTICULO 4: CANTIDAD DE OBRAS

Dentro del monto total cotizado para la obra, se entendera incluido todos los trabajos
necesarios para que la obra resulte completa en todo aspecto. No se reconocera diferencia
alguna a favor de la Contratista, por reclamos de mayores cantidades de obras realizadas

sino estan autorizadas por la Inspeccion mediante orden de servicio.

ARTICULO 5: LIMPIEZA Y ORDEN EN LOS FRENTES DE TRABAJO

La Empresa Contratista estara obligada a mantener todos los sectores afectados a la obra
en perfectas condiciones de orden y limpieza, de forma permanente. A tal fin, debera
1



LICITACION PUBLICA N° 26/26 “RED CLOACAL BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN - ETAPA I1”.

ejecutar tareas de limpieza general al finalizar cada jornada laboral diaria, recolectando y
retirando todos los restos de materiales, escombros, y residuos de cualquier indole
generados por la actividad. El incumplimiento de las tareas de limpieza diaria facultara a
la Inspeccién de Obra a emitir una orden de servicio exigiendo la limpieza inmediata en un

plazo no mayor a 24 horas.

B) RED DE CLOACAS

ARTICULO 1: REPLANTEO

El replanteo de la ubicacion de la cafieria se ejecutara entre la Inspeccién y Empresa
previo sondeos en tres lugares por cuadra. Preferentemente las caferias iran por
pavimento a no mas de 0,80m desde el corddn hacia el centro de la calle, a excepcion de
los tramos 49, 74, y 83 del plano del proyecto adjunto, los cuales fueron proyectados por
vereda.

El proyecto adjunto es con doble colectora. En todos los casos las conexiones seran

cortas.

Debera mitigarse al maximo el IMPACTO AMBIENTAL negativo que resulte de dicha
ejecucion (ruidos de maquinas, peligros por zanjas, tierra volando, barro por lluvias, falta
de sefializacion, desvios de transito, reposicion de arboles dafiados, evitar molestias por
los bombeos de napa etc.). Los costos de mitigacion se consideraran incluidos en los

precios cotizados.

ARTICULO 2: TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION

El Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los organismos competentes
y las Empresas de Servicios Publicos que se listan a continuacion, para definir la posiciéon

de las diferentes instalaciones subterrdneas que puedan interferir con el tendido de las

caferias

cloacales:
- Telefénica -Camuzzi
- Claro -Coopelectric energia eléctrica
-Infracom - Coopelectric obras sanitarias
- 37 Sur - TGS
- Telecom - Arsat
- Fibertel
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Quedaran a su cargo y costo tales tareas y las roturas que provoque a los servicios
mencionados. Los cortes de las calles seran autorizadas por la Municipalidad.
ESPECIAL ATENCION PARA CANERIAS DE GAS Y REDES DE FIBRA OPTICA.

PREVIO AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EL CONTRATISTA
DEBERA REALIZAR UNA NIVELACION DE TODO EL SECTOR COMPRENDIDO POR
LA OBRA PARA COMPROBAR LOS NIVELES INDICADOS EN LOS PLANOS. SI
FUESE NECESARIO MODIFICACIONES O LAS PROPUSIESE EL CONTRATISTA,
LAS MISMAS DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA INSPECCION.

El contratista debera contemplar los trabajos de tuneleo bajo desagies pluviales. La
seccidn y el lecho de la cafieria pluvial deberd permanecer intacta en los casos que sea

necesario realizar el tendido de cafieria cloacal por encima o por debajo de la misma.

ARTICULO 3: ORDENAMIENTO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS

Se establece como maximo para cada frente de trabajo 200 m lineales de
excavacion sin cafleria y bocas de registro colocadas, con las tapas
correspondientes. Ademds, deberan simultdneamente ejecutarse las conexiones
domiciliarias, con su vertical (con la compactacion adecuada). Ir simultaneamente
reparando pavimentos y veredas. Iniciadas las labores en un tramo entre bocas de
registro las mismas deberan continuarse sin interrupcién hasta su terminacion total. Se
persigue que la obra quede completa. No se certificaran obras a fin de mes que no

estén totalmente terminadas.

ARTICULO 4: EXCAVACIONES

La excavacion se realizara de modo que la cafieria tenga la tapada especificada en el
plano de proyecto. Toda la excavacién sera a cielo abierto debiendo realizarse la misma
en un ancho de 0,60 m para el tendido de cafieria de DN @ 160 mm, y de 0,80 m de
ancho para el tendido de cafieria DN @ 200 mm. En caso de realizarse la excavacion en
anchos mayores a los indicados, el costo excedente correra a cargo de la empresa

contratista.

Debe incluirse achique de napa. Si resultare necesario, deberd emplearse
tablestacados, entibaciones y enmaderamientos en cualquier clase de terreno. Y
obligatoriamente en excavaciones de mas de 2 m de profundidad. La tierra sobrante
debera ser retirada y llevada al relleno sanitario o los sitios que indique la Inspeccion y
hasta 10 Km. de distancia del lugar. La tapada de zanja sobre el cafio sera a mano los
primeros 20 cm. y luego a maquina con compactacion mecénica en capas de 30 cm.

Posteriormente se repararan las veredas y pavimentos iguales a los existentes.
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ARTICULO 5: COLOCACION DE LA CANERIA

Se colocara caferia de P.V.C. cloacas clase 4 segun IRAM 13325 y 13326 con aros de
goma segun IRAM 113047 (junta elastica de goma para cloacas) y se tendra especial
cuidado en la limpieza para con los aros de goma y las manos del colocador del
lubricante (se debe evitar particulas de tierra y/o arena). El lubricante sera polvo de jab6n
o detergente o glicerina, pero nunca grasa de cualquier tipo. Las monturas también
seran de P.V.C. para las conexiones domiciliarias. Las monturas irdn pegadas y

precintadas.

ARTICULO 6: ASIENTO DE LOS CANOS

Toda la cafieria de PVC sera asentada sobre una capa de arena de cantera o tierra
zarandeada, nunca sobre puntos de tosca o piedra. Por lo tanto, la tapada dependera de
las cotas de proyecto (ver plano). El Contratista debera realizar una nivelacion previa
para verificar las cotas del proyecto adjunto, para control y/o readecuacion si
correspondiere de tapadas; que obligatoriamente debera realizar; pero nunca menor de
0,80 m bajo vereda o calle en los arranques (ventilaciones).

ARTICULO 7: PRUEBA HIDRAULICA

La prueba hidraulica se hara a una presion de columna de agua de la altura minima de
tapada, pero nunca menor de 2 mca y en tramos entre boca de registro. La duracién de

esta prueba sera de dos (2) horas como minimo.

ARTICULO 8: CONEXIONES DOMICILIARIAS

El Contratista efectuara aproximadamente 547 conexiones domiciliarias cortas de
cloacas con cafio @ 110 de PVC vy junta elastica. Colocara como derivacién de la
colectora un ramal con los diametros que correspondan segun la colectora, ird la curva
a 45°y se llegara con la cafieria recta hasta 1m. de la linea Municipal donde colocara un
disco o tapén para PVC @ 110 mm (no se admitiran cafierias o piezas con juntas a
pegar). Cada conexion llevara un vertical en la vereda (ver Anexo 1) con cafieria de
junta elastica y tapa y contratapa de plastico, todo ello en @ 110 mm; para la
desobstrucciéon de la curva de entrada al cafio colector, la tapa superior y su marco
llevaran un recuadro de hormigén de 30x30x10 cm de ancho alrededor del marco de la
tapa para su visualizacién y proteccion, este debera estar nivelado con la actual y/o futura

vereda.

El contratista confeccionara el diagrama de cloacas segun planilla modelo adjunto al
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pliego (Anexo 3) cuadra por cuadra, entregando 2 copias anilladas a la Municipalidad, y
ademds entregard un soporte magnético en extension dwg de las mismas confeccionadas
en AUTOCAD de tales planillas. No se acordaralarecepcion provisoria sin el requisito

anterior. -

ARTICULO 9: BOCAS DE REGISTRO

Se construiran en PRFV o PEAD y/o de hormigén armado en un didmetro de 600 mm para
las Bocas de Registro menores o iguales a 3 m de profundidad y diametro de 1000 mm
para profundidades mayores a los 3 m. Se colocaran tapas de H°® F° aprobados segun
ubicacién y/o ventilacion (tipos A, B o C). (Anexo 2). Se tendra especial cuidado en la
forma de empotrar los cafios para evitar la entrada de napa freética. Los cojinetes deberan
ser plastico incluidos en el fondo de la boca correspondiente; ya sea en PVC, PRFV o
PEAD.

Al hacer la prueba hidraulica de la cafieria deberan estar construidas las bocas de registro
para el tramo correspondiente a ensayar. Las tapas tipo “C” deberan rellenarse con

hormigén.

Con respecto a los materiales, tanto los marcos como las bocas de registro seran de
fundicion ductil (fundicion grafito esferoidal) tipo GE500-7 que cumpla las normas
ISO1083, con garantia de calidad de la norma Internacional 1SO9001, cumpliendo la
norma EN 124.

El disefio de las tapas sera sin ventilacion y juntas de apoyo entre tapa y marco, de
material elastico de polietileno que manifieste, en las de calzada, un empotramiento

silencioso al paso de los vehiculos.

La tapa se vinculara al marco con un sistema de bisagra que permite un angulo de abertura
superior a 120°, las tapas que se encuentren en la calzada tendran un blogueo de

seguridad anticierre a los 90°. Serdn desmontables a los 90°.

Los dispositivos de cierre deberan tener sistema antirrobo. En las de calzada,
diametralmente opuesto a la bisagra se instalara un dispositivo de cierre que consista en
un tirador que permita levantar la tapa sin herramientas y que bloquea en el marco cuando
el tirador esté cerrado y en las de vereda deberan tener un dispositivo de cierre con llave

de un ¥ de vuelta.

Los pesos admitidos seran: no inferior a los 90kg para la calzada, siendo la mitad para el
marco y mitad para la tapa y no inferior a los 60kg. Para las de vereda correspondiendo

30kg a la tapa y 30kg al marco.



LICITACION PUBLICA N° 26/26 “RED CLOACAL BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN - ETAPA I1”.

Las superficies de las tapas, deberan contar con un dibujo en relieve, de disefio
antideslizante que permita en las que se encuentran en la calzada el frenado de los

vehiculos.
Los marcos y tapas deberan tener licencia de conformidad [.R.A.M.-

ARTICULO 10: ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

Las roturas de veredas seran reparadas por el contratista a su cargo cotizado y se le
reconocera un ancho en 20 cm mas que el ancho de zanja de la excavacion. Los solados

seran lo mas uniforme posible a los existentes.

Los pavimentos seran aserrados antes de su rotura, la reconstruccion de la base y sub-
base sera similar a los existentes, todo segun el cuadernillo Municipal al efecto. El
aserrado del pavimento debera ser como minimo de 80 centimetros de ancho. De
realizarse el mismo en un ancho mayor al indicado, el costo excedente correra a cargo de
la empresa contratista. El pavimento de hormigén serd ejecutado con Hormigén de
categoria resistente H30. El hormigén colocado debera ser compactado por medio de

vibrador de inversion y alcanzar un espesor minimo de 18 cm.

La reparacion de veredas y calzadas se realizardn al mismo ritmo que la colocacion de
cafierias (no mas de 200m de ventaja). No se certificaran pavimentos o veredas
(contrapisos) con ralladuras, inscripciones, marcas de rodados o calzado, etc.; deberan

ser rehechos.

ARTICULO 11: CONEXIONES A BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES

La obra consiste en doce empalmes de la red a construir en Boca de Registro (BR)

existente, segun lo indicado en el plano del proyecto.

Los trabajos sobre las Bocas de Registro existentes comprenderan la excavacion en torno
a las mismas, la materializacion del boquete para acometida por medio mecanico
(herramienta de corte con corona diamantada) o por medios manuales, la colocacién de
un tramo recto de cafieria de PVC que sobresalga 0,40 m del filo exterior de la BR, la
colocacién de juntas hidro expansivas tipo Sika Water Swebber o similar en todo el
perimetro de la acometida, el tratamiento de la superficie del boquete con adhesivo
epoxidico del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para garantizar la union monolitica entre
los distintos hormigones, el encofrado de ambas superficies para su posterior relleno con
hormigén, el sellado de ambas caras de la pieza de acometida a filo con el hormigén con
un material elastico y resistente al ataque de los liquidos cloacales tipo Escutan o
equivalente, el tratamiento superficial del lado interno del hormigdn ejecutado de similares

caracteristicas al existente, y finalmente la verificacion de las condiciones
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originales de estanqueidad de la BR.

Seré obligatorio el retiro de restos de obra que pudieran quedar en el interior de cada

camara.
C) OTROS

ARTICULO 1: OBRADOR

El Contratista debera implementar un obrador cumpliendo con todas las exigencias
especificadas en las leyes y disposiciones vigentes locales. Debera implementar un
sistema de vigilancia total de la obra. Proveer e instalar un cartel de obra en el sito que
indique la inspeccidn, con las especificaciones y caracteristicas generales indicadas por
la misma. El agua potable, energia eléctrica y servicios sanitarios para la totalidad del
personal correra por su cuenta. El Contratista aportara un nivel y una mira telescopica y
cintas métricas, estacas, etc. Los gastos del presente articulo estaran incluidos en los

costos cotizados.

ARTICULO 2: AVANCE Y SENALIZACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberd presentar un plan de trabajos que abarque el plazo establecido
y los rubros de excavacion, colocacién de cafierias, pruebas hidraulicas, bocas de
registro, conexiones domiciliarias, veredas y pavimentos. El ordenamiento en obra sera
convenido entre la Inspeccion y la Contratista de modo que el zanjeo y colocacion de
cafleria se haga casi simultineamente. Toda la obra sera sefializada con barreras,
cintas y luz nocturna eléctrica o a baterias (balizas destellantes). Especial cuidado en los

puentes para salidas de garages a convenir con el propietario. -

ARTICULO 3: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagie de los
albafiales u otras canalizaciones, el Contratista deberd evitar perjuicios al vecindario.
Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban a dichas canalizaciones
el Contratista a su cargo debera restablecerlas a la forma primitiva, siendo los

conductos pluviales necesario readecuarlos en el dia.

ARTICULO 4: INALTERABILIDAD DE LA SECCION DE LOS COLECTORES

Terminada la colocacion de cada tramo de cafieria entre bocas de registro se pasara un
tapon de madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazaran las que no permitan

su pasaje. Eltapén tendra un diametro menor en 6 mm. al interior de la cafieria a probar,
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su largo (en la madera) sera igual al diametro de la cafieria en cuestion.

Articulo 5: ENSAYOS DE CALIDAD

La empresa contratista deberd realizar los ensayos de calidad requeridos por la
inspeccion, cuyos resultados deberan ser provenientes de un Laboratorio avalado por la

autoridad competente.

ARTICULO 6: ATENCION DE RECLAMOS

Sera responsabilidad de Empresa Contratista la atencién de los reclamos de los vecinos
(dentro de las 24 hs de hecho el reclamo) durante la ejecucion de los trabajos y hasta
gue se firme el Acta de Recepcidon Definitiva y/o La Municipalidad entregue la Obra
a la Divisién Obras Sanitarias de la Empresa Concesionaria del servicio. Los
reclamos podran ser hechos por medio de los vecinos directamente a la Empresa y/o a

través de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos.
El costo de este articulo debera ser prorrateado en los items del presupuesto.

ARTICULO 7: PLANOS CONFORME A OBRA

Se entregaran 6 copias impresas de los planos conforme a obra en una escala 1:2500,
contendran las cotas verdaderas de cruces de esquina, de intrados de carfierias y de
conexiones domiciliarias. Se dibujaran en AUTOCAD. EIl Contratista entregara a la
Municipalidad los originales en tres copias impresas en linea roja 0 negra junto con dos

(2) cds con los archivos en extensién dwg. No se acordaralarecepcion provisoria hasta

gue se cumplimente la entrega de los planos anteriores y soportes magnéticos.

ARTICULO 8: VARIOS

La Empresa contratista de la obra debera presentar dos libros por triplicado para Ordenes
de Servicio y Notas de pedido. Asi mismo, debera proveer un sello con la leyenda indicada

por la Inspeccion.
Debera tener un Ingeniero en Seguridad e Higiene.

Tanto la energia eléctrica como el agua seran por cuenta de la contratista. La provision de
agua para la ejecucion de la obra y pruebas hidraulicas y/o de escurrimiento sera por

cuenta del contratista.
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REQUISITO INDIPENSABLE PARA
OTORGAR LA CONEXION DE CLOACAS
OPCION 1
LM

CAJADE ACCESO
‘ . CON MARCO
. VEREDA \ CEMENTICEO
CALLE

CANOPVC @
110 X 3,2 mm

CODO 90°
PVC @110 mm

min 0,8 m CODO 45°
‘ PVC @ 110 mm
L.M.
CODO 45°
PVC @ 110 mm

CODO 45°
PVC @110 mm

RAMAL NORMAL 45°
CON ACOM. @ 110 mm
PVC

ORA

Responsabilidad de la empresa adjudicataria

OPCION 2

-
<

FaY kU W oY nll Va¥al alalal
- rmn—o— =

CON MARCO

{ '
VEREDA

S

L.M.

CODO 45°
PVC @ 110 mm

COLECTORA

CEMENTICEO

. CALLE
CANOPVC @
110 X 3,2 mm

RAMAL NORMAL 45°
PVC @ 110 mm

CODO 45°
PVC @110 mm

RAMAL NORMAL 45°
CONACOM. @110 mm
PVC
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MARCOS Y TAPAS PARA CLOACAS

Marco y Tapatipo C Fundicion: Para instalar en vereda y rellenar con hormigén

10



O/Z;Mua/ﬂ/u/cm/ de (@h/mwm
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DIAGRAMA PLANCHETA DE CONEXIONES
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° - OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por finalidad realizar la

segunda etapa de la red cloacal en el Barrio Hipolito Yrigoyen de la Ciudad de Olavarria

conforme la Memoria Descriptiva y las Especificaciones Técnicas.-

ARTICULO 2° - NORMATIVA: Integran la presente Licitacion las siguientes normas:

a) Ley Organica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias).

b) Reglamento de Contabilidad y disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.

c) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales 2003

d) Supletoriamente, el Decreto Provincial N° 290/21 y Resolucidon N° 943/21.

e) Decreto Provincial N° 290/21 y Resolucion N° 943/21 de redeterminacion de precios.

f) Decreto N° 1054/2020 de notificaciones electronicas.

g) Manual de Normativa de Seguridad e Higiene.

Las disposiciones normativas que no hubiesen sido expresamente modificadas por las

Condiciones Legales Particulares seran de aplicacién a todos los efectos contractuales.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL Y SISTEMA DE CONTRATACION: El
Presupuesto Total Oficial estimado es de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 1.274.243.942,23).

Los trabajos objeto de la presente licitacién se contrataran por el sistema de PRECIOS
UNITARIOS.

ARTICULO 4° - ANTICIPO FINANCIERO: A solicitud de la Contratista, una vez firmado

el correspondiente Contrato y previo al inicio de Obra, podra otorgarse un anticipo financiero

por unica vez de hasta el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, el cual le sera
descontado de los correspondientes Certificados de Pago en esa misma proporcién, y segin la
certificacion de avance de obra hasta la finalizacidn de la obra objeto de licitacion.

El Contratista debera avalar dicho anticipo integrando garantia sobre el anticipo efectivamente

recibido mediante poliza de seguros de caucion.

ARTICULO 5° — PLAZO DE EJECUCION: El plazo para prestar el servicio es de DIEZ
(10) meses, contando a partir de la fecha del acta de inicio de obra.

ARTICULO 6° - CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO: El pliego y demés
documentos de la licitacion podran retirarse hasta las 13:00 horas del dia 5 de octubre de 2026,
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en el Palacio Municipal San Martin, Direccion de Licitaciones. El valor del Pliego es de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (%
425.403,00).-

ARTICULO 7° - EVACUACION DE CONSULTAS: Mientras dure el llamado a
Licitacion, y hasta DOS (2) dias hébiles anteriores a su término, se evacuaran las consultas

que los interesados formulen, las cuales deberan realizarse por escrito. Las resoluciones que a
este respecto adopte el Municipio se llevaran a conocimiento de aquellos que hubieran

adquirido los documentos de Licitacion.

ARTICULO 8° - CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES: La Direccion de

Licitaciones y/o la Direccion de Contralor de Servicios dependiente de la Secretaria de Obras

Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos podran efectuar de oficio, o0 a pedido de parte,
las aclaraciones o correcciones a los Pliegos mediante la emision de Circulares, las que
integraran las clausulas que rigen la presente licitacion. Si el interesado tuviere alguna duda o
dificultad en la interpretacion de los pliegos o advirtiera algin error u omision de la
documentacién técnica durante la preparacion de su propuesta, podra solicitar por escrito su
aclaracion a la Direccién de Licitaciones hasta DOS (2) dias habiles anteriores al acto de
apertura de sobres. Las circulares y aclaraciones se comunicaran a todos los adquirentes del
pliego al domicilio fisico o electronico consignado en el momento de adquisicién del mismo.
No seran contestadas las consultas formuladas fuera de término. Sin perjuicio de ello, si la
Direccién de Obras Hidraulicas y Pavimento dependiente de la Secretaria de Obras Publicas,
Infraestructura y Servicios Publicos considerase que la consulta es pertinente y contribuye a
una mejor comprension e interpretacion del Pliego en cuestion, se producird una circular
aclaratoria, la que sera comunicada a los potenciales oferentes, pasando ésta a integrar el
Pliego.

Las comunicaciones que se realicen entre el Municipio y los interesados, oferentes y

adjudicatarios, se llevaran a cabo a través de los domicilios registrados al efecto.

ARTICULO 9° - CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: Los

proponentes deberan dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Estar inscriptos en el Registro Municipal de Proveedores .

2. Mantener sus Propuestas por un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
apertura de sobres de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que
mantienen sus Ofertas hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de
retractarse. En caso de retirar la Oferta en violacién a lo expuesto precedentemente, el
Proponente perderd el depdsito de garantia que hubiere efectuado, sin derecho a
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reclamar, quedando a salvo el derecho del Municipio para exigir la reparacion por
dafos y perjuicios.

3. Contar con inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“SANEAMIENTO AMBIENTAL 7,

4. Integrar la Garantia de Oferta, que serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto del
Presupuesto Oficial, es decir DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 12.742.439,42), la que podréa conformarse por cualquiera de las
formas que se indican a continuacion:

a) Por Oficina de Recaudacion Municipal, con los medios de pago habilitados; o
b) Poliza de seguro de caucion emitida por Aseguradora autorizada por la

Superintendencia de Seguros de la Nacion.

ARTICULO 10° - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EIl oferente

deberd reconocer el sector de trabajo y recabar toda la informacion que sea necesaria, de

manera tal que la propuesta sea realizada sobre la base de sus propios medios de informacion.
En virtud de ello, en caso de serle adjudicados los trabajos, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiere.

ARTICULO 11° - FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las

Propuestas seran contenidas en dos (2) sobres cerrados. En la cubierta de ambos sobres

debera indicarse la Licitacion Publica a que se refiere, y el dia y hora de apertura de las
Propuestas:
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA
LICITACION PUBLICA N°: 26/26
RED CLOACAL BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN - ETAPA I
EXPEDIENTE N°: 2694/26
DIA: 7/10/2026
HORA: 10 hs.

El primer sobre, identificado como “SOBRE N° 1: DOCUMENTACION”, contendré en su

interior la siguiente documentacién:

1) Legajo de la Licitacion debidamente firmado por el proponente en cada uno de sus
folios, en prueba de conformidad, con la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas
correspondientes;

2) Constancia de adquisicion del legajo;
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3) Garantia de mantenimiento de la propuesta, conforme lo previsto en el Art. 9;

4) Constancia de inscripcién como Proveedor de la Municipalidad de Olavarria;

5) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“SANEAMIENTO AMBIENTAL".

6) Declaracion jurada aceptando expresamente la jurisdiccion del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial Azul, con exclusion de cualquier otro fuero o
jurisdiccion que pudiere corresponder;

7) Certificado de antecedentes de obra del tipo de la licitada, si los tuviere;

8) Certificado de Libre Deuda extendido por la Direccion de Ingresos Publicos Municipal
o declaracion jurada indicando no ser contribuyente de este Municipio;

9) En caso de ser el proponente una sociedad comercial debera presentar constancia de su
constitucion y alcance de su objeto social, e instrumento que acredite la personeria del
presentante.

U.T.E.: Los Proponentes podran presentarse a licitacion reunidos mediante un Contrato de
Union Transitoria o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre
que satisfagan individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos en el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion, la Ley 19.550 y sus modificaciones vigentes a la fecha.

10) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, u
organismo que resulte competente, del que surja que el presentante, o los miembros del 6rgano
de administracion en caso de tratarse de una persona juridica, no se encuentren inscriptos en el
Registro de Deudores Alimentarios (Ley 13.074 y sus reglamentaciones);

11) Listado de equipos (marca, modelo, etc.) a disponer en la ejecucién de la obra, que debera
ser certificado por la autoridad requirente al momento de realizar el informe de admisibilidad
técnica;

12) Declaracién Jurada constituyendo domicilio en la ciudad de Olavarria, y domicilio
electrénico conforme el Decreto N° 1054/2020.

La falta de cumplimentacién de los requisitos establecidos en los puntos 1) a 3) serd motivo de
rechazo de la Propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir en el acto de apertura. La
falta de presentacion del SOBRE N° 2 simultaneamente con el SOBRE N° 1 serd motivo de

rechazo in limine.-

La falta de cumplimiento de lo requerido en los restantes puntos podra ser salvado en el plazo
de DOS (2) dias habiles inmediatos posteriores al dia de la apertura. Su incumplimiento dara
lugar a la desestimacion de la oferta, con péerdida de la garantia constituida.

El segundo sobre, identificado como “SOBRE N° 2: PROPUESTA”, contendra por
triplicado:
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1) el pedido de cotizacion conforme RAFAM.
2) Planilla de precios unitarios, confeccionado en el formulario que acomparia a esta

documentacién, debidamente firmado por el Proponente.

En el precio unitario se supondran incluidos ademéas de los costos, beneficios, gastos
financieros e impositivos (incluidos Ingresos Brutos e IVA).

La presentacion de la propuesta no dara derecho alguno a favor del oferente para su aceptacion
por parte del Municipio, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a los oferentes los
andlisis de precios o aclaraciones sobre aquellos items que considere conveniente, y de
disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar tareas, poniendo a

disposicion del Municipio en cualquier momento, los elementos que éste estime necesario.-

La oferta se hara en idioma espafiol, en forma impresa, salvandose toda raspadura, enmienda o
interlineado. Toda la documentacion que se presente junto con la oferta (incluso Pliegos de
Bases y Condiciones, memoria descriptiva y planos) debera estar firmada en todas sus hojas

por el oferente.-

ARTICULO 12° - OMISION DE FIRMAS: La omision de firmas en la documentacion

podra ser suplida o corregida si la autoridad que dirige el acto de apertura de la Licitacion lo

considerase factible.

ARTICULO 13° - ERRORES EN LAS PROPUESTAS: En caso que las propuestas

presentadas adolezcan de contradicciones entre las cantidades consignadas en numeros y

letras, ya sean correspondientes a precios unitarios, parciales y/o totales, seran tomados como
validos para la cotizacion los expresados en letras.

ARTICULO 14°- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas seran abiertas y

leidas en acto publico en lugar, dia y hora fijada en el llamado a Licitacion, en la Direccion de

Licitaciones de la Municipalidad de Olavarria, en presencia del Intendente Municipal y/o de
los funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen. De acuerdo a
lo actuado, se labrara un acta en la cual se detallaran las propuestas presentadas y enumeradas
por orden de apertura, el importe de cada una de ellas y demas documentacion presentada. El
acta sera leida y firmada por los funcionarios anteriormente mencionados, de los proponentes

asistentes y los presentes que deseen hacerlo.

ARTICULO 15° - VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante dos dias habiles posteriores a

la apertura, las propuestas quedaran a disposicion de los distintos oferentes a los efectos de la
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formulacién de las impugnaciones que estimen puedan corresponder, las que deberan
efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas del Municipio, dentro
del plazo arriba establecido. Cada impugnacion debera avalarse con un depdsito de
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) por cada hecho impugnado. Dicho valor, en el
supuesto que la impugnacion resultara admisible, e independientemente del resultado que
recaiga, sera reintegrado simultaneamente con la comunicacién de la resolucion recaida. Si
fueran calificadas de inadmisibles dicho depdsito ingresara definitivamente al patrimonio
municipal. La resolucion sobre la admisibilidad o no de las impugnaciones serd irrecurrible.

En ningun caso los oferentes podran hacer agregados y/o ampliaciones de ningun tipo referida

a la propia oferta, que impliquen modificacion de la misma.

ARTICULO 16° - OFERTAS ALTERNATIVAS: No se aceptaran propuestas alternativas.

ARTICULO 17° - AVERIGUACION DE ANTECEDENTES / ACLARACIONES: El
Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicacién, las averiguaciones y

comprobaciones que estime necesarios respecto de la solvencia profesional, técnica,
financiera, etc. del proponente, estando éste obligado a proporcionar todo lo que fuera
solicitado, incluso comprobantes de pago de sus obligaciones societarias, laborales,
previsionales, impositivas, etc. de los Gltimos seis (6) meses. La falta de presentacion de los
comprobantes requeridos al proponente podra determinar la automatica desestimacion de la

oferta.

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS: El oferente debera mantener

sus propuestas hasta un maximo de treinta (30) dias a partir de la fecha de apertura de sobres

de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que mantienen sus ofertas
hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la
oferta en violacion a lo expuesto precedentemente, el proponente perdera el depdsito de
garantia que hubiere efectuado, sin derecho a reclamar, quedando a salvo el derecho del

Municipio para exigir la reparacién por dafios y perjuicios que se hubieran ocasionado.

ARTICULO 19° - EVALUACION DE LAS OFERTAS: A los efectos de determinar la

oferta mas conveniente a los intereses del Municipio, realizada la Licitacion, el Departamento

Ejecutivo a través de las areas técnicas correspondientes, procedera al estudio de las
propuestas y aprobacion del acto licitatorio a los efectos de la adjudicacion de los trabajos,
pudiendo asimismo rechazar todas las propuestas si no las considerase convenientes, sin que

ello dé derecho a efectuar reclamacion alguna a los proponentes.
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ARTICULO 20° - ADJUDICACION - NOTIFICACION: El Departamento Ejecutivo

adjudicara por Decreto los items licitados a la oferta mas conveniente, conforme los criterios

técnicos enunciados, notificando del resultado a la totalidad de los proponentes a través de

medios analogicos o digitales en los domicilios oportunamente constituidos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS
PROPUESTAS: La Garantia de Oferta sera devuelta:

1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta sin haberse producido la

adjudicacion, a los Proponentes que asi lo soliciten;
2) Luego de la adjudicacion, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no

resulten favorecidos por ésta.

ARTICULO 22° - GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario debera afianzar el
cumplimiento del Contrato dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacion por el
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante dinero en

efectivo o seguro de caucion. La Garantia de Contrato se devolvera en oportunidad de la

recepcion definitiva de las obras.

ARTICULO 23° - FIRMA DEL CONTRATO / GASTOS Y SELLADO: Dentro de los

DIEZ (10) dias corridos de la fecha de notificacion de la adjudicacion se procedera a la firma

del contrato. Los gastos que se originen para formalizar el contrato seran por cuenta del
adjudicatario. EI mismo estara exento del Impuesto de Sellos, conforme Art. 123 de la Ley
14.200.

ARTICULO 24° - INICIO DE LOS TRABAJOS: El plazo maximo para el inicio de los

trabajos es de diez (10) dias corridos desde la firma del contrato, labrandose la pertinente Acta

de Inicio. En caso de mora, se intimara al contratista a dar inicio a las labores bajo
apercibimiento de multa y/o rescisién; comenzando a regir el plazo de obra desde la fecha en

que debio darse inicio a la misma.

ARTICULO 25° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Junto con el

Acta de Inicio, el adjudicatario debera presentar para su aprobacién el Plan de Trabajo

definitivo y la correspondiente curva de Inversiones, en formato papel y archivo digital,
pudiendo el Municipio realizar las observaciones que considere pertinentes dentro de los
CINCO (5) dias de presentada la documentacion, caso contrario la misma se considerara
aprobada. Asimismo, deberd presentar las constancias que acrediten la cobertura de los
seguros que establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del Art. 37 de las presentes

especificaciones.
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ARTICULO 26° - MEDICION - PRESENTACION Y PAGO DE CERTIFICADOS: Los

Certificados de cobro seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente de

manera digital a la Direccion de Licitaciones, dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles
de cada mes, sobre la base de la medicion conjunta de la Inspeccion y la Empresa. Los mismos
incluirén las tareas ejecutadas hasta el ultimo dia del mes anterior a su presentacion y deberan
encontrarse avalados por la Inspeccion. Siendo el Municipio “Exento”, el IVA no se
discriminara. El pago de los Certificados se efectuard dentro de los sesenta (60) dias de
presentado el Certificado correspondiente, sujeto al ingreso de los fondos por parte del
organismo provincial si correspondiere. En todos los casos, de detectarse error en la
confeccion de los Certificados, se sumaran a los plazos indicados los dias que hubiera
insumido su correccidn. De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales y/o
documentacién faltante, el plazo de cobro comenzara a computarse en cuanto el Certificado
correspondiente se encuentre completo y aprobado. Asimismo conjuntamente con cada
certificado, el Contratista debera presentar:
Cumplimiento de las normas de AFIP, presentando F931 del periodo de ejecucion de las tareas
o el periodo inmediato anterior (segun la fecha de vencimiento que le corresponda) con su
correspondiente constancia de pago. Se deberd adjuntar a su vez la némina de empleados
declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso de encontrarse en una
moratoria, presentar documentacién gque lo avale junto con comprobantes de su cumplimiento;
1) Copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de
las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la
Delegacion Olavarria del Ministerio de Trabajo;

2) Comprobantes de pago de los seguros detallados en el Art. 37 de las presentes

condiciones;
3) Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.

Asimismo, se indica que los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido
seran retenidos en la Direccion de Licitaciones hasta el mes siguiente, respecto de los cuales se

procedera a efectuar la revision y tramitacion durante los cinco primeros dias habiles.

ARTICULO 27° - FONDO DE REPARO: Del valor de cada Certificado se retendra el
CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de Fondo de Reparo. EI monto asi formado se

devolvera a la contratista en oportunidad de la Recepcion definitiva de la obra.

ARTICULO 28° - RECEPCION PROVISORIA: Para la Recepcion Provisoria de los
trabajos, deberan conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen los




LICITACION PUBLICA N° 26/26 “RED CLOACAL BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN - ETAPA I1”.

Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo
ejecutado.

ARTICULO 29° - RECEPCION DEFINITIVA: Se operara en igualdad de condiciones que

para la Recepcion Provisoria y a los SEIS (6) meses de realizada ésta.

ARTICULO 30° - RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La Recepcion

Definitiva y correspondiente devolucion del Fondo de Reparo no eximiran al Contratista y/o a

su Representante Técnico de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes
generales.

ARTICULO 31° - REPRESENTACION TECNICA: La contratista debera contar con un

Representante Técnico con titulo de Ingeniero Civil, o en Construcciones, con movilidad.

Asimismo, debera contar en obra con persona idonea para el control y ejecucién de las tareas
contratadas. En ocasion de la presentacion de los certificados de obra, la contratista debera
acompariar los comprobantes expedidos por el Colegio Profesional respectivo que acrediten el

cumplimiento de las Leyes N° 5140 y 5920.

ARTICULO 32° - REDETERMINACION DE PRECIOS: Trimestralmente, si se hubiese

producido una variacion global en los costos, la contratista podra solicitar la redeterminacion
de los precios contractuales, para su aplicacion al siguiente trimestre. A los efectos de otorgar
el reconocimiento de los nuevos valores, no se deberan registrar atrasos imputables a la
contratista, dando cumplimiento al plan de trabajos presentado oportunamente.

Se aplicara para dicha redeterminacion el Decreto Provincial N° 290/21 y la Resolucion N°
943/21. El célculo se realizara con la estructura de ponderacion obrante en pliego, cuyos
indices surgen de la Resolucion 943/21, Anexos V' y VI.

La redeterminacion se realizara sobre la base de los analisis de precios presentados en la oferta
y tomando valores porcentuales oficialmente reconocidos por la fuente proveedora denunciada
para las variaciones de cada rubro. Podra reconocerse un ajuste porcentual sobre los valores
bésicos, para el siguiente trimestre, tomandose como mes comparativo el de la oferta y el
indice del 3° mes desde el inicio de ejecucion de la obra, para la primera redeterminacion.

Para la siguiente redeterminacion se utilizara el indice usado en la primera redeterminacion y
el correspondiente al sexto mes de trabajo y para las sucesivas redeterminaciones se aplicara el
mismo mecanismo. La contratista debera presentar en su solicitud los calculos que la
justifiquen y las tablas con el valor de los indices empleados.

Los adicionales y modificaciones de obra estardn sujetos al mismo régimen de

redeterminacion de precios aplicados al contrato original.
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ESTRUCTURA DE PONDERACION

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES
Licitacion Publica N° 26/26: -RED CLOACAL - BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN - ETAPA II"
Insumos Fuente Descipcion Especificaciones Ponderacion
Mano de obra UOCRA Oficial especializado UOCRA-CCT 16.00%
Hormigon elaborado INDEC (OBRAS PUBLICAS) |Hormigon elaborado 11y 12. Cap. Mat. 37510-11 20.00%
amortizacion de equipos|INDEC (OBRAS PUBLICAS) |Equipos - Amortizacion de equipo Dto. 1295/02 inc. K CAP 1 IPIB 9.00%
combustibles INDEC (OBRAS PUBLICAS) |Asfaltos, combustibles y lubricantes  [Dto. 1295/02 inc.J. CAP 1 IPIB 11.00%
cafios de PVC INDEC (OBRAS PUBLICAS) |cafios PVC para instalaciones 5ICCinc h) Dto. 1295 art. 15 21.20%
conexiones domiciliaria |INDEC (OBRAS PUBLICAS) [conexion de cloacas cap. 10 18000-21 6.00%
Acero INDEC (OBRAS PUBLICAS) |Acero aletado conformado, en barra 11y 12. Cap. Mat. 41242-11 5.80%
Gastos generales BANCO NACION Gastos generales Dto. 1295/02 inc.P. CAP 5, ICC 8.00%
Gastos financieros BANCO NACION TNA '(tasa act'|va banco Nacion dia 15 Tasa activa B. Nacion 3.00%
0 hébil posterior)
100.00%

En caso de corresponder, la Contratista debera presentar su solicitud dentro de los 30 (treinta)
dias corridos de iniciado el trimestre para el cual se solicita el reconocimiento, rechazandose
aquellas que resulten extemporaneas; salvo que la extemporaneidad se fundamente en causa de
fuerza mayor o no imputable a la adjudicataria de la obra.

En caso de que la demora se funde en la falta de publicacién de los indices aplicables, la
contratista deberd hacer reserva del pedido de redeterminacién en el plazo establecido, y
acompafar los calculos dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la publicacion de los
mismos.

En caso de presentacion extemporanea, el Municipio analizard si excepcionalmente resulta
mas conveniente reconocer la variacion o la redeterminacién solicitada fuera de término a
efectos de garantizar el equilibrio de la ecuacion econémico financiera de la obra y su
ejecucion, a los fines de evitar los mayores perjuicios que podrian implicar una nueva

licitacion con el mismo obijeto.

ARTICULO 33° - MULTAS: Por las infracciones cometidas por la contratista en relacion a

los incumplimientos del articulado del presente Pliego y/o la inobservancia de cualquier otra
obligacion inherente a la contratacion, la Municipalidad determinara la aplicacién de multas
que se graduaran en relacion porcentual con la retribucion mensual que abona la
Municipalidad a un personal Jerarquico categoria 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo.
La graduacion de la misma sera:

1) Por demoras en la iniciacion, suspension o paralizacion injustificada de los trabajos,
por demora en la entrega de los trabajos en el plazo establecido y/o demoras parciales
respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por el Municipio: Multa de hasta
el cinco por ciento (5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de
incumplimiento.

2) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa de hasta el cinco por ciento (5%)

de la retribucién mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.
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3) Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que
dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa de hasta el cinco por ciento
(5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

4) Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la
ejecucion de los trabajos se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y el
contratista no los comunicara a la Inspeccion, se hara pasible de una multa de hasta el
uno por ciento (1%) del monto del contrato, méas adicionales acordados, a precio de
licitacion.

En caso de reiteracion de incumplimientos, el monto de las multas podra elevarse hasta un
doscientos por ciento (200%) del sueldo bésico antes determinado por item y mes. Las multas
podran ser de aplicacion simultanea cuando correspondan por distintos conceptos y de caracter
diario en caso de tratarse de incumplimiento que se verifiquen en esa forma.

No seran de aplicacion las multas cuando el incumplimiento de las obligaciones se debiera a
causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, correspondiendo denunciarse
y acompafarse la documentacion justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
producido el evento. La aceptacidon de las causas invocadas quedara a exclusivo juicio del
Departamento Ejecutivo. Aplicada la multa su importe se hara efectivo descontandose del
porcentaje de las facturas que la prestataria del servicio presente al cobro y/o sobre la garantia
de cumplimiento de contrato, segun fuese el caso.-

Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista sea igual o mayor al quince
por ciento (15%) del monto del contrato, la contratista podra ser pasible de la penalidad
prevista en el Art. 37 de la Ley de Obras Pablicas N° 6021.

La presente clausula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los
puntos I, 11 'y 1l del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edicion
2003).

ARTICULO 34° - INSPECCION: Estara a cargo de personal de la Direccion de Contralor

de Servicios dependiente de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios

Publicos, y/o cualquier otro personal técnico en la materia, designado por el Municipio.

ARTICULO 35° - PROVISION DE MATERIALES: Los materiales que resulten

necesarios para la correcta ejecucion de las tareas deberan ser provistos en su totalidad por la

Contratista.

ARTICULO 36° - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDO: La

contratista debera hacer entrega a la Inspeccién de Obras, de DOS (2) libros por triplicado que

seran utilizados para la comunicacion entre la Inspeccion de Obra y la Empresa,

conjuntamente con un sello con las medidas e inscripcion que la Inspeccién ordene.



lf"-’r& |

Monicir éé Qé v

LICITACION PUBLICA N° 26/26 “RED CLOACAL BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN - ETAPA I1”.

ARTICULO 37° - SEGUROS: La Contratista debera tener a la totalidad de su personal
asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo, debera tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y
los mantendra durante todo el tiempo que insuman los trabajos. Los montos establecidos para
la cobertura de los distintos riesgos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y
demas normas vigentes. Entre ellos se citan:

a) Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557). El Contratista, antes de iniciar los trabajos y
para la verificacion del seguro, debera presentar el certificado de cobertura emitido por la
ART, y el Formulario SRT 51/97 ¢ F931, segun corresponda, en donde figure la némina del
personal involucrado en los trabajos. La péliza debera incluir clausula de no repeticion a
favor del Municipio de Olavarria. Mensualmente debera presentar una actualizacion de
dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b) Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74).

c) Seguro de responsabilidad civil para vehiculos automotores y/o remolcados.

d) Seguro de Responsabilidad Civil. Cubrira lesiones y/o dafios a terceros ocasionado por el
Contratista en ejercicio de su actividad.

e) Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal
contratado, siendo beneficiario del mismo el Municipio. La poéliza debera incluir clausula
de no repeticion a favor del Municipio de Olavarria.

ARTICULO 38° - INSTALACIONES EXISTENTES: El contratista sera el (nico

responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo,

se produjeran en obras de arte, lineas telegréficas y telefénicas, alambrados, pavimentos y
caminos existentes, etc. Serd a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal

motivo se debieran efectuar.

ARTICULO 39° - SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACION AMBIENTAL: El

contratista debera proveer a sus empleados de los elementos y equipos de proteccion personal

de uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre
el correcto uso de los mismos, debiendo cumplir con las Normas de Seguridad para
Contratistas que se anexan al presente Pliego, formando parte integral del presente. El
Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente y velar por la
seguridad de las personas; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la

ejecucion de las tareas.

ARTICULO 40° - CUMPLIMIENTO LEYES PREVISIONALES Y CARGAS
IMPOSITIVAS: La Contratista debera proceder al pago en término de las remuneraciones de

sus agentes y operarios efectuando también los depoésitos que den cumplimiento a las leyes
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previsionales, sociales y sindicales en vigencia. EI Municipio podra requerir en todo momento
los comprobantes que acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la
contratista deberd presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones
previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente
establecido que correran por exclusiva cuenta de la contratista todos los impuestos, derechos,
tasas, gravdmenes y/o contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le
corresponda abonar como consecuencia del contrato. Asimismo, todo personal que ocupe la
contratista a fin de ejecutar la obra debera percibir una remuneracién no inferior a la fijada por
las leyes laborales vigentes y en aplicacion directa del Convenio Colectivo propio del rubro o
actividad que ejerza; el mismo gozara de los beneficios sociales correspondientes y debera
realizar los aportes previsionales establecidos por Ley, pudiendo el Municipio solicitar

periddicamente la presentacion de las constancias respectivas.

ARTICULO 41° - CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: EI Municipio no
admitird la cesion parcial o total del Contrato, la subcontratacion parcial o total de los

servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociacion
de la contratista con terceros sin la autorizacion previa por escrito por parte del Municipio,
bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantia constituida.

La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos seguird siendo de
exclusividad del contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le

seran ajenos al Municipio.

ARTICULO 42° - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Recepcion

Definitiva de los trabajos y correspondiente devolucién de la Garantia de Contrato no

eximiran al contratista de la responsabilidad que le correspondiera, con arreglo a las leyes
vigentes. La contratista deberda responder ante el Municipio y/o terceros por los dafios
producidos a las personas y/o las cosas que con motivo del cumplimiento del objeto licitatorio
se ocasionaran, cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que no tendra
derecho a solicitar compensacién alguna por ello. La contratista debera restituir el importe de
las eventuales condenas contra la Municipalidad de Olavarria determinadas en procedimientos
administrativos o judiciales, incluido costos y costas totales, pudiendo hacerse efectivo el
recupero sobre sus bienes, créditos y/o depdsitos de garantia dentro de los diez (10) dias

habiles de la notificacion, bajo apercibimiento de rescision de Contrato.

ARTICULO 43° - RESCISION DEL CONTRATO: La contratacion podra ser rescindida,

sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos anteriores, en los siguientes casos: 1)

De comun acuerdo de las partes, y/o cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera

cumplirse con el objeto del contrato. En este caso el Municipio abonara exclusivamente los
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trabajos efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra
indemnizacién o compensacion al respecto; 2) Por decision del Municipio en los siguientes
casos: (a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; (b) Cuando no se cumpliera con
los servicios durante TRES (3) dias seguidos en un mes calendario, o durante DIEZ (10) dias
alternados en un periodo de DOS (2) meses, a contar del primer incumplimiento; (c)
Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las
instrucciones impartidas por el Municipio, sin que exista justificacion; d) Por quiebra o

concurso del contratista.

ARTICULO 44°- DOMICILIO CONSTITUIDO: Los proponentes deberan constituir

domicilio en el Partido de Olavarria, considerandose valida toda notificacion y/o

documentacién enviada al mismo. Dicho domicilio producira en el &ambito administrativo los
efectos del domicilio fiscal constituido, siendo validas y vinculantes todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que alli se practiquen. En caso de modificarse durante el
plazo de vigencia del contrato, la firma contratista estard obligada a comunicar tal
circunstancia al Municipio sin demora y en forma fehaciente.

Asimismo, el oferente debera constituir un domicilio electronico en su primera presentacion
consistente en una direccion de e-mail, que producird todos sus efectos sin necesidad de
resolucion, y se reputara subsistente mientras no se designe otro. Las notificaciones cursadas
al domicilio electrénico se tendran por cumplidas el dia martes o viernes inmediato posterior —
o el siguiente dia habil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la notificacion fuere
remitida por parte de la dependencia municipal competente, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por el Decreto N° 1054/20 de notificaciones electronicas.-

ARTICULO 45° - JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes
quedan sometidas a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de

Azul, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que eventualmente

pudiere corresponder.
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DECLARACION JURADA

La FIMMA oo que suscribe, con domicilio real en
....................................................................... y domicilio legal en ..............coooiiiiiiniiiiiee
de la ciudad de Olavarria, declara que ha examinado y acepta en un todo la documentacion del
legajo, y que por cualquier cuestion Judicial emergente de la presente licitacion se somete a la
Jurisdiccion del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul,
con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere

corresponderle.

Aclaracion y firma del proponente
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CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

- T 1 - SRR que suscribe, con

dOMICIHIIO TEAI BN .. y domicilio legal en
.................................................................................. de la ciudad de Olavarria, constituye
domicilio €lECtrONICO €N ....utiitt ittt et et et e e e e donde
se tendran por notificados y validos los actos administrativos dictados en el marco de la
presente licitacion, en los términos del Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas,

cuya parte dispositiva se transcribe a continuacion.-

Firmay aclaracion del proponente

Nota: Se transcribe la parte pertinente del Decreto N° 1054/2020: “Olavarria, 16 de abril de 2020 (...) DECRET A:
ARTICULO 1° Disponese que a partir del mes de abril de 2020, las notificaciones de los actos administrativos emanados del
Departamento Ejecutivo y las dependencias que lo asisten, dirigidas a agentes, vecinos, proveedores, contratistas, y
contribuyentes, podran llevarse a cabo por medios digitales los lineamientos que se detallan en el presente, conforme articulo
63) de la Ordenanza General N° 267/80. Ordenanza N° 3285/18 y 16) de la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 y modif..-
ARTICULO 2°: Establécese que toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por si 0 en representacion
de terceros, constituird en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio electrénico consistente en una casilla de e-
mail. Quienes ya se encuentren con actuaciones iniciadas, deberan denunciar una casilla de e-mail a primera presentacion.-

El domicilio electrénico constituido producird todos sus efectos, sin necesidad de resolucién y se reputard subsistente
mientras no se designe otro. Respecto de los funcionarios y agentes municipales, deberdan denunciar en caracter de
declaracion jurada, una casilla de e-mail donde se efectuaran las notificaciones que no sean de carécter general.-

ARTICULO 3°: La notificacion se tendra por cumplida el dia martes o viernes inmediato posterior - o el siguiente dia habil si
alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que fuera remitida la notificacion por parte de la dependencia municipal competente,
por medio de e-mail.-

Se presumira que el e-mail se encuentra en la casilla del usuario siempre que no se reciba una notificacion de error en el
envio.-

ARTICULO 4°: Instriyase a la Subsecretaria de Modernizacion, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Econémico, para
llevar adelante el desarrollo e implementacion de nuevas herramientas tecnoldgicas que permitan optimizar la trazabilidad y
eficiencia de las notificaciones por medios digitales; reservandose la Administraciéon el derecho de adoptar todo cambio
tecnoldgico que, sin oponerse a la Ley Nacional ni a los estandares internacionales, tienda a optimizar, adecuar y ampliar el
uso de notificaciones por medio digital, conforme Ordenanza N° 3285/18. Instriyase a la Direccion de Personal y Recursos
Humanos a requerir a los agentes y funcionarios la declaracién jurada denunciando una casilla de mail donde recibiran las
notificaciones personales. Instriyase a la Direccion de Licitaciones; a la Direccion de Suministros del Sistema de Salud; y a
la Oficina de Compras a requerir de los proveedores la denuncia de una casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.
En general, establécese que todas las dependencias municipales deberan requerir a primera presentacion la denuncia de la
casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.-*



PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1-PROPOSITO

Establecer los requisitos minimos de seguridad e higiene que deberan cumplimentar
las Empresas que trabajen bajo la contratacién de Municipalidad de Olavarria.

2- DEFINICIONES

Comitente: Empresa que contrata la provisién de bienes o servicios (Municipalidad
de Olavarria).

Contratista: Empresa proveedora de bienes o servicios que tiene relacion
contractual directa con el comitente.

Subcontratista: Empresa proveedora de bienes o servicios contratada por una
Contratista.

Contratante: Sector del Comitente que gestiona la orden de provisién de bienes o
servicios.

3- DESARROLLO

Requisitos Legales:
El Contratista deberd conocer y aplicar:

- La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587 y sus Decretos
Reglamentarios N° 351/79, 1338/96, 592/04.

- La Ley N© 24557 de Riesgos del Trabajo y el Decreto N° 911/96.

- Las indicaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Comitente y
las demas reglamentaciones de la autoridad competente al momento de
desarrollarse los trabajos.

- Todo lo expresado en la presente norma, son extractos de las reglamentaciones
vigentes y de estricto cumplimiento cuando la tematica aplique.

- El Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral de la Municipalidad de Olavarria, podra
anexar requerimientos a la presente norma, siempre que se adecle a las
reglamentaciones mencionadas.

El Contratista es el responsable por:

- La capacitacion de su personal, asegurando que al momento de ingresar a
nuestras instalaciones conocen y se encuentran en condiciones de realizar las
tareas.

- La presentacion del contrato legalizado y actualizado entre el Contratista y el
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- La presentacion de datos personales y numero de matricula del técnico que
supervisara los trabajos.
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- La presentacion del contrato legalizado entre el Contratista y la Empresa
responsable del Servicio de Medicina Laboral.

El Contratista es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y cumplimiento
por parte de todo su personal o del personal de las Sub Contratistas, de lo
dispuesto en la presente norma.

Documentacion a presentar: Legajo Técnico en Obra

Previo al inicio de las tareas, el Contratista presentara:

- Programa de seguridad aprobado por la ART, incluyendo el formulario de Inicio de
Obra. En caso de no aplicar, se deberda presentar un programa con descripcién
general de las tareas, identificacion, minimizacion y control de riesgos visado por
la ART. En caso de Contratista Monotributista, deberd estar avalado por un
Profesional de Seguridad e Higiene. Si el riesgo de alguna de las tareas fuera
seflalado por el Comitente como inaceptable se deberdn detallar los métodos o
procedimientos de trabajo incluyendo los aspectos de seguridad a contemplar.

- Documentacidon adicional especifica que le sea requerida en el pliego de
contratacion.

- Exdmenes de salud de su personal, conteniendo lo establecido en la legislacion
vigente y todo otro examen considerado necesario por el Médico Laboral del
Contratista, conforme al tipo de riesgos particulares de la tarea y/o servicio
contratado.

- Copia de los comprobantes de capacitaciéon tanto de los contenidos minimos
indicados en la presente como de los especificos detectados por el Comitente.

- Copia actualizada de las planillas de entrega de EPP.
- Copia de la habilitacion de los equipos de izaje, si seran utilizados en obra.

- Copia de las inspecciones de los equipos de oxicorte, disyuntores, eslingas,
higiene del lugar de refrigerio, escaleras, herramientas eléctricas portatiles.

- Listado de teléfonos de los referentes de Seguridad e Higiene.

Toda la documentacion mencionada conformara el Legajo Técnico de
Seguridad e Higiene Laboral en Obra, el que debera estar actualizado
diariamente.

Elementos de Proteccion Personal:

El Contratista es responsable por la provisién y el estado de los Elementos de
Proteccion Personal, esto incluye al personal de Sub-Contratistas.

El personal ingresara al area de trabajo con indumentaria de la empresa y provision
de todos los EPP necesarios de acuerdo al siguiente detalle:

- casco color naranja con logo o identificacion de la Empresa,
- lentes de seguridad,
- botines o zapato de seguridad,

- guantes de adecuados a las tareas que desarrolla.
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El supervisor debera contar con un stock de EPP de repuesto para reponer lo que
sea necesario durante el desarrollo de las tareas.

Otros Elementos de Proteccién Personal podran ser solicitados a requerimiento del
Comitente, cuando el riesgo lo amerite (Proteccién auditiva, respiratoria, etc.).

Obradores, talleres, depositos, vestuarios, comedor, instalaciones
sanitarias:

La disponibilidad de obradores, talleres, depdsitos, vestuarios o comedor dentro del
ambito de las obras publicas, serda motivo de negociacion en el pliego
correspondiente.

El Contratista solicitard indicacion al Comitente para la utilizacion de las
instalaciones sanitarias disponibles o la necesidad de instalacion de sanitarios
portatiles (banos quimicos).

Herramientas y Elementos de Seguridad:

La Empresa contratista debera proveer los elementos de Seguridad necesarios
para controlar los riesgos presentes en las tareas que desarrolla.

- Cinta de demarcacién de peligro. Malla. Conos. Carteleria.

- Tablero eléctrico portatil con disyuntor diferencial y llave térmica de la potencia
que corresponda proteger, con su puesta a tierra correspondiente (debera tener 1
tablero por equipo de personas que se encuentren trabajando de tal manera que
asegure que nadie pueda conectar un equipo eléctrico por fuera de un tablero).

- Equipos de izaje, eslingas y cables de acero, herramientas eléctricas, neumaticas
y de mano habilitadas, equipos de oxicorte, escaleras y andamios, bajo sistema de
inspeccidon por parte de personal habilitado.

PROHIBICIONES

- El personal del Contratista sélo se limitard a permanecer en las areas de trabajo.
No podra permanecer o visitar Sectores de otras instalaciones, donde no esté
debidamente justificada su presencia por razones de trabajo.

- El personal del Contratista, no podra hacer uso de teléfonos celulares durante la
realizacion de tareas, ni cuando conduce vehiculos o maquinarias. En el momento
de realizacidon de las tareas los celulares deberan permanecer apagados. El uso de
telefonia celular se reserva Unicamente para el personal de supervisidén que no se
encuentre realizando tareas manuales estando prohibido en éste caso su utilizacién
mientras se camina.

- El personal del Contratista no podra utilizar, mientras realiza tareas, sistemas de
reproduccion de musicas personales y portatiles como reproductores de MP3.

- Se prohibe fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan fuentes de
ignicion en lugares donde se almacene, manipule, trasvase, transporte, o se
elabore productos o sub productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases combustibles en el ambiente o lugar considerado
riesgoso desde una Optica de incendio y/o explosion.
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- Se prohibe introducir o ingerir bebidas alcohdlicas de cualquier tipo en el
Establecimiento.

- Se prohibe introducir o consumir drogas dentro del establecimiento.

- Se prohibe introducir comidas o comer en lugares no habilitados para tal fin por el
contratante.

- Se prohibe introducir o portar armas blancas o de fuego.
- Se prohibe correr dentro del predio del trabajo.
- Se prohibe ascender o descender de los vehiculos en marcha.

- Se prohibe introducir la tenencia o ingreso, permanente o temporaria, de
animales en el Establecimiento.

- No se podran utilizar prendas sueltas, corbatas, bufandas, llaveros, anillos,
pulseras, cadenas o cualquier otro elemento que pueda causar elevar el riesgo de
atrapamiento y/o enganche.

- Se prohibe utilizar o retirar de su lugar los matafuegos pertenecientes al
Comitente. SALVO EMERGENCIAS. En esta circunstancia dara aviso inmediato al
personal del Comitente.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En el caso que la tarea a realizar genere algun tipo de residuos, el contratista
deberd acordar con el Comitente el lugar y la forma de tratamiento del mismo
previo al inicio de las tareas.

CIRCULACION Y DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE
CARGA Y DE PASAJEROS

- El estacionamiento se realizard sélo en lugares habilitados a tal fin, en
posicion reversa.

- Los vehiculos automotores y maquinas que utilice la firma Contratista, seran
sometidos a una inspeccion previa, cualquiera sea el término de
permanencia en el Establecimiento, por intermedio del Servicio de Seguridad
e Higiene del Contratista.

- Los vehiculos de las Empresas Contratistas deberan estar provistos de: logo
identificatorio de la empresa, extinguidores de incendio, balizas, vy
respetaran en un todo la Reglamentacién General de Transito.

- Todos los vehiculos deberan ser conducidos por personal habilitados al
efecto con su correspondiente registro de conductor. La copia de los mismos
debera estar en el Legajo Técnico.
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No podran cortar el transito y/o acceso en ninguna calle, camino o lugar sin
autorizacion previa del Comitente (a coordinar con Inspector de Obra). Una
vez autorizada la operacion citada, deberadn sefializar y colocar balizas
convenientemente, a fin de evitar posibles accidentes.

Cuando se deba realizar el transporte de cargas de envergadura, deberan
dar parte al sector Contratante a fin de que el mismo, analice las
circunstancias de la tarea y sefiale las previsiones a tomar en cada caso. Se
deberad tener en cuenta la presencia en los lugares de pasos de lineas de
media o alta tension o cafierias aéreas.

Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehiculo, deberan ser
seflalizadas por una bandera roja y blanca (si es de noche con luces rojas) y
estar aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno.

Los vehiculos podran transportar tantas personas como cinturones de
seguridad posea.

Los vehiculos deberan tener asientos fijos y con respaldo.

Los vehiculos deberan ser cerrados e higiénicos y no se podran transportar
herramientas en el mismo lugar donde se trasladen personas.

Los transportes de personal deberan contar con la habilitacion
correspondiente y el chofer deberad poseer carnet apto para el transporte de
personal.

Cuando se estacione un vehiculo, se debe dejar el freno de mano colocado,
el motor parado y el cambio en 1@ marcha.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, como ser tractores,
gruas motoniveladoras, guinches, autoelevadores, cajas de pick-ups, etc.

En caso de rotura de vehiculo y principalmente en horas nocturnas, es
obligatorio colocar balizas preventivas, a una distancia de no menos de 20
metros anterior y posterior al obstaculo. Si se transporta combustible o
explosivos, la distancia a respetar serd de 50 m. antes y después del mismo.

Vehiculos remolcados: deberan disponer logo de la empresa, perno de
enganche con traba y cadenas de seguridad, patente y luces reglamentarias.

Los transportes rodantes de combustible deberan cumplir lo especificado en
la Ley correspondiente a Transportes de Sustancias Peligrosas.

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS, MATERIALES Y PERSONAS

- El referente del Servicio de Seguridad e Higiene del Contratista estudiara en cada
caso en particular las protecciones y medios de seguridad a adoptar para proteger a
los trabajadores, cuando existan tareas que se estén desarrollando por encima de
los 2 (dos) metros del plano de trabajo, que puedan provocar caida de personas,
objetos y/o materiales. Dichas medidas deberan ser notificadas al Departamento de
Seguridad e Higiene Laboral del Comitente.
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SENALIZACION

- Toda obra estara cercada en todo su perimetro con valla de senalizacion u otro
elemento acordado con el comitente, y debidamente sefializado.

- En el acceso a la obra, y en lugar bien visible, se deberd colocar un cartel que
contenga:

a) Denominacion de la Obra.

b) Nombre de la empresa Contratista.

c) Director técnico del Contratista.

d) Profesional de Seguridad e Higiene

e) Un teléfono de contacto por avisos de urgencia fuera del horario de trabajo.

- El referente de Seguridad e Higiene del Contratista, serd el encargado de
indicar los sitios a sefializar y las caracteristicas de sefializacidén a colocar.

- Las sefalizaciones, (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se
mantendran, modificardn y adecuaran segln la evolucion de los trabajos y sus
riesgos emergentes.

- Se debera prever iluminacion en los sectores que por razones de fuerza mayor
deban quedar sefializados durante el horario nocturno, aunque no se realicen
trabajos en esos horarios. La misma serd en color amarillo, con intermitentes.

- Queda prohibido colocar balizas, de las denominadas de "Fuego abierto".

IZAJES

Cuando la tarea requiera el uso equipo de gridas u otros equipos de izajes, debera
estar presente el Técnico en Seguridad e Higiene del Contratista.

Si la carga a manipular, supera las 5 Tn., se debera realizar el correspondiente
“Estudio de Cargas” y "Maniobra de Prueba sin carga”.

Se deberan analizar todos los tendidos eléctricos aéreos existentes, y los puntos de
apoyo de los equipos de izaje.

No se permitiran izajes en momentos de lluvia o jornadas con vientos
superiores a 35 km/h.

EXCAVACIONES

Cuando las tareas del Contratista incluya excavaciones que superen 1,20 metros de
profundidad, debera presentarse el estudio de suelo correspondiente, a cargo de un
Ingeniero Civil, y solicitarse autorizacién por escrito al Comitente.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES

- Toda maquina que utiliza el Contratista, deberad poseer todos los aditamentos de
Seguridad que correspondiera, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores, ayudantes, terceros o instalaciones.

- El Contratista debera disponer de un sistema de control periddico de las mismas.

- Cuando se usen motores de combustion interna, el tanque de abastecimiento de
combustible debera ser estanco y normalizado y apto para el transporte y trasvase.
Debera contarse ademds con un sistema de contencién para derrames. En caso de
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producirse derrames debera detenerse toda tarea, realizar las maniobras de
contencion y limpieza y avisar de inmediato a SSMA.

TRABAJO ESPECIALES

- El Contratista podra realizar trabajos con elementos de percusion, de arenado,
soldaduras, corte, esmerilado, cepillado o cualquier otro trabajo, en lugares donde
por la produccion de ruidos, radiaciones, particulas o cualquier otra forma de
contaminacién, siempre que no pueda perjudicar a otros trabajadores. Para ello se
deberdn realizar estas tareas en recintos aislados, utilizar maquinas con
silenciadores, aislar o cercar convenientemente el lugar utilizando pantallas
protectoras.

- Previo a la realizacién de algun trabajo incluido en la descripcién anterior, el
Contratista evaluara los riesgos a través de su referente en Seguridad e Higiene y
las medidas adoptadas. Estas deberan quedar registradas en obra.

- Antes de efectuar cualquier trabajo en tanques, parque de tanques, recipientes,
equipos, caferias o lugares que contengan o hayan contenido combustibles sélidos,
liguidos o gaseosos o aire comprimido, el Contratista debera solicitar el Permiso de
Trabajo por escrito.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar explosivos, se deberan ajustar en un todo a lo establecido en la Ley
20.429, Dto. 302/83 (capitulo II, V, VI y VII) y siempre previa autorizacion del
Comitente

- Durante la realizacion de los trabajos, el Contratista evitara depositar equipos y/o
materiales en los lugares en que puedan obstaculizar el normal desenvolvimiento
del transito vehicular y/o peatonal.

SUSTANCIAS TOXICAS Y MATERIALES PELIGROSOS

- Cuando se utilicen elementos de caracter peligrosos, irritantes o téxicos, los
trabajadores deberan conocer y tomar todas las precauciones indicadas en la hoja
de seguridad del producto, protegiendo al personal con elementos adecuados y se
adoptaran todas las precauciones para evitar la contaminacién de aire, agua y
suelo. De producirse derrames, se suspenderan las tareas hasta tanto se hayan
realizado todas las tareas de contencidn y se comunicard de inmediato al
Comitente.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar materiales peligrosos, se debera dar aviso al Comitente.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONTRATISTA

- El Contratista debera contar con un Servicio de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente, a cargo de un profesional matriculado.

- El Comitente se reserva la posibilidad de evaluar y habilitar al personal de los
servicios externos de Seguridad e Higiene

- Las horas de servicio necesarias para la tarea, seran regidas por la tabla que
figura abajo. Dicho numero podra ser modificado en el pliego de condiciones
particulares ante tareas con necesidad de mayor control, de acuerdo al riesgo y
magnitud de la tarea. Siendo el costo adicional absorbido por la Empresa
Contratista.
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CAPACITACION

La capacitacion que deberan recibir las personas que ingresen a obra
como minimo
1. Uso y mantenimiento de EPP

2. Orden y limpieza

sera
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3. Uso y conservacion de herramientas de mano.
4 Sefializacion de obra.
5 Andamios y escaleras
6 Trabajos en altura/andamios.
7. Dispositivos de izaje y movimientos de cargas.
8 Manejo manual y mecanico de cargas
9 Riesgo eléctrico (uso obligatorio del disyuntor y llaves térmicas).
10. Roles de emergencia (Médicas e incendio)
11. Conceptos basicos de Medio Ambiente
12. Procedimiento ante accidentes, incidentes y deteccién de riesgos. Denuncia
ante ART.

En la planilla correspondiente, se debera indicar individualmente tema especifico,
desarrollo de los temas, si se entregd material informativo / audiovisual, etc.,
Tiempo de duracién de la capacitacion, Apellido, Nombre, DNI y firma del alumno,
firma del representante de la empresa y del instructor.

El Contratista, o el Servicio de Seguridad e Higiene, podrd agregar las

capacitaciones que crea conveniente y que aporten a la prevencién de accidentes.

El Comitente se reserva el derecho de evaluar los conocimientos del
personal del contratista y solicitar en funcion de ello la repeticion de las

capacitaciones.

Sanciones al contratista y su personal

Ante cualquier transgresion o incumplimiento de estas normas de seguridad, la
empresa Comitente se reserva la posibilidad de aplicar las sanciones que considere
pertinentes.

El Comitente asume que la Contratista conoce, entiende y aplica la normativa aqui
expuesta. Todo dafio o lucro cesante en que se vea afectado el Comitente como
consecuencia o en ocasion de incumplimiento del presente procedimiento por parte
del Contratista o su personal, le sera debitado al Contratista.




