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MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitacion Publica N° 27/26

OBJETO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO -
BARRIO LOURDES - 1° ETAPA”

PRESUPUESTO OFICIAL: $494.531.904,37 .-

VALOR DEL LEGAJO: $425.403.-

FECHA LIMITE DE VENTA DEL LEGAJO: 14 de octubre de 2026
—13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 16 de octubre de 2026 — 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: PALACIO SAN MARTIN

Los sobres deberan entregarse en la Direccion de Licitaciones hasta las 10
hs. del dia 16 de octubre de 2026, momento en que comience el acto de
apertura de sobres. No se recibiran propuestas una vez iniciado el acto de
apertura.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Olavarria mediante la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y
Servicios Publicos realiza el presente llamado a Licitacion Publica con el fin de realizar
construccién de pavimento articulado con adoquines estilo tipo Holanda de 8 cm — doble capa en el
barrio Lourdes de la Localidad de Olavarria.

Las calles a intervenir son, Calle Merlo, Grimaldi y Fassina siendo arterias importantes de ingreso
al barrio.

Esta obra generara confort a los transelntes dado que no se generara barro ni acumulacion de
agua en la calzada y mejorara considerablemente el escurrimiento superficial del agua de lluvias,
por lo que el desarrollo de la obra tendré un importante impacto en la comunidad, mejorando la
circulacién y la calidad de vida de los vecinos.

Este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible gozando simultaneamente de las
cualidades del hormigon. El sistema de trabazon o encastre de los adoquines impide su
desplazamiento horizontal en zonas de frenado o de curvas cerradas. La textura del pavimento
conformado tiene caracteristicas antiderrapantes, evitando el riesgo de deslizamiento de los
vehiculos sobre superficies humedas, y es un limitador natural de la velocidad, siendo
especialmente apto para zonas residenciales

La obra también involucra la construccion de cordon cuneta en los sectores que se necesite
reparar, como asi también vigas de contencion para darle el confinamiento necesario a los
adoquines, darle forma al perfil y al escurrimiento hidraulico.

La obra consiste en la construccion de 4369,33 m2 (metros cuadrados) de pavimento Intertrabado
de hormigon. Este se va a llevar a cabo con adoquines tipo Holanda de 8 cm doble capa (o similar),
los cuales se colocan sobre una capa de (asiento) de arena de nivelacion la cual apoya sobre una
base de suelo cemento en un espesor de 0,20 m.

La contratacion de los presentes trabajos se efectuara por el sistema de PRECIOS UNITARIOS
Y UNIDAD DE MEDIDA. EI presupuesto oficial asciende a la suma de pesos:
CUATROSCINETOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y
UN MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 37/100 ($ 494.531.904,37) y con un plazo

estimado de obra de 120 dias corridos.
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MEMORIA TECNICA

ITEM 1: MOVIMIENTO DE SUELOS.

11 EXCAVACION DE CAJA, PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-
RASANTE:

Este trabajo consiste en la excavacion del suelo segun se indica en los planos de calzada y
respetando el cordon cuneta materializado en las calles a pavimentar (0,33 m).

Igualmente comprende la extraccion de suelos cuya presencia resulte nociva para las
estructuras superiores.

El contratista debera disponer los trabajos de manera de iniciar al mismo tiempo la excavacion
para los desmontes y el relleno de los terraplenes, la tierra sobrante ser4 inmediatamente
transportada hasta 15 km de distancia como maximo y descarga en el sitio que indique la
inspeccion.

Una vez alcanzados los niveles para la subrasante, la operacion se dard pasando una
aplanadora de cilindros lisos, que asegure una presion de cuarenta kilogramos (40kg.) por
centimetro de ancho de llanta y perfilando con motoniveladora.

En caso de encontrarse bache en la subbase, la empresa debera sanear el mismo asegurando
la estabilidad del paguete estructural.

Estdn comprendidos en este item los trabajos de extraccion del material, carga, transporte y
descarga en el deposito que, a propuesta del Contratista, aprueba la Inspeccion de Obra.

Mano de obra: 1 (Un) Oficial Especializado, 3 (Tres) Medios Oficial.

Equipos: 1 (Una) Motoniveladora, 1 (Una) Retro-pala, 2 (Dos) Camiones volcadores.
Medicion y forma de pago: este item se medird y certificard por metro cubico (m°) de
material extraido o el necesario para llegar a nivel de sub-rasante de proyecto, sera la
compensacion total por la provision de mano de obra, equipos, transportes, etc. Y toda otra
tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 BASE SUELO CEMENTO 8% DE ESPESOR DE 0,20 m:

La construccidn de la base de suelo cemento debera incorporarse el agua necesaria que permita
obtener el espesor de 20 cm compactado (final) para bases de la arena de asiento de los
adoquines. Este suelo al que se le agrega cemento Portland Normal (CPN40), un 8% en peso
seco y compactado, sera tosca seleccionada.

Todas las tareas que comprenden la preparacion de la base de suelo cemento deberan ser
tendientes a conseguir una densificacion homogénea de la misma, en todo el desarrollo
planialtimétrico de la obra. EI material se desmenuzara en un espesor 0,20 m hasta obtener el
tamafio maximo menor a dos centimetros y medio (2,5 cm) con el equipo aprobado, se regara
y compactard, finalizando el trabajo con rodillo adecuado.

La distribucion de la mezcla podréa realizarse con motoniveladora, distribuidoras mecénicas o
cualquier otro equipo apto, previa autorizacion de la Inspeccion. El riego de agua, de forma
tal que aseguren una fina pulverizacion y penetracion del agua y una distribucion uniforme de
la humedad para luego ser compactada.

Después de compactar la mezcla en la forma indicada en el apartado anterior se reconformara
la superficie obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal y la seccion transversal
especificada, perfilindola con motoniveladora, suministrandole mas humedad si ésta fuera
necesaria compactando la superficie asi conformada, con rodillo neuméatico multiple y con
aplanadora de rodillo liso.

La referida terminacion debera suplementarse de manera de obtener una superficie libre de
grietas, firmemente unida, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil de Proyecto.
Entre jornada de trabajo y en cualquier junta constructiva el material de las mismas que no
presente la compactacion adecuada sera removido, recortado y reemplazado
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con suelo cemento correctamente mezclado y humedecido que se compactara a la densidad
especificada.

En los lugares donde éstos no puedan operar, se utilizaran equipos manuales de compactacion
(vibrantes). La lisura y el perfil correctos obtenidos, deberan ser mantenidos hasta que se
construya la capa estructural inmediata superior.

La construccion del suelo cemento no se adelantara a la del pavimento en mas de dos (2) dias
de trabajo, ni en menos de un (1) dia. No se permitira el almacenamiento de inertes gruesos o
finos directamente sobre la sub-rasante terminada; ni tampoco, el estacionamiento de
camiones que produjeran huellas, a tal efecto, se habilitardn pasos adecuados fuera de ella.
La provision de materiales en obra, incluyendo equipos, mano de obra, combustibles,
transporte, distribucidn, compactacion y toda otra tarea necesaria para su ejecucion de acuerdo
a lo indicado en las Especificaciones Técnicas generales.

Una vez realizada la base (cancha) y aprobada por informes técnicos (densidad), la misma no
podréa permanecer expuesta mas de una semana (1).

Mano de obra: 2 (Dos) Oficiales especializados, 2 (Dos) Ayudantes.

Equipos: 1 (Una) Motoniveladora, 1 (Un) Rodillo autopropulsado pata de cabra, 1 (UN)
Rodillo autopropulsado liso o un engomado.

Material: Tosca seleccionada, (CPN40).

Medicion y Forma de pago: El costo del item se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de
suelo cemento terminado. No se reconocera ningin pago adicional por exceso en los anchos
y espesores establecidos en los planos o los que indicaren la Inspeccion.

ITEM 2: HORMIGON

2.1 CORDON CUNETA DE H°S° TIPO H30 Y 50 CM DE CUNETA CON 20
CM DE BASE DE TOSCA:
Se construira en las arterias donde indique la Inspeccion un cordon cuneta de H°S® de 0,15
metros de espesor. EI hormigdn a utilizar sera del tipo H30 y que cumpla la condicion de tener
una resistencia de 320 kg/cm2 a los 28 dias de colocado.

Los trabajos consisten en la demolicién y construccién de un corddn cuneta de hormigén de
cemento portland sobre una base previamente preparada y aprobada por la Inspeccion, en las
especificaciones que forman parte del contrato y en lo que ordene la Inspeccion.

El hormigon serd una mezcla homogénea constituida por los siguientes materiales cemento,
agua, agregados Yy aditivos si fuera necesario. Los trabajos comprenden la elaboracion y
colocacion de la mezcla, la ejecucion de juntas, la preparacion y colocacion de armaduras de
acero, la provision de todos los materiales para la correcta ejecucion de los trabajos y la
conservacion durante el periodo de garantia.

Esta tarea incluye la ejecucion de base de tosca compactada de 0,20m de espesor, la cual
debera cumplir las condiciones indicadas en las especificaciones

Mano de obra: 1 (Un) Oficial especializado, 4 (Cuatro) Ayudantes.

Material: Tosca seleccionada, Hormigén H-30.

Equipos: 1 (Una) Motoniveladora, 1(Un) Rodillo autopropulsado pata de cabra, 1 (Un)
Rodillo autopropulsado liso 0 un engomado.

Medicion y Forma de pago: El costo del item se medird y pagara por metro lineal (m). No se
reconocera ningun pago adicional por exceso en los anchos y espesores establecidos en los
planos o los que indicaren la Inspeccion.

22  VIGA DE CONTENCION 0.20 M X 0.30 M:

Para generar la contencién se realizard una viga de 0,20m de altura por 0,30m de espesor,
armada con cuatro hierros de 8 mm y estribos con hierro de 6 mm cada 15cm. EI hormigén de
colado sera H-21.

Mano de obra: 1 (Un) Oficial especializado, 1 (Un) Ayudantes.
Material: Hormigon H-21, Hierro de construccion.
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Medicion y Forma de pago: El costo del item se medira y pagara por metro lineal (m). No se
reconocera ningun pago adicional por exceso en los anchos y espesores establecidos en los
planos o los que indicaren la Inspeccion.

ITEM 3: PAVIMETO ARTICULADO

3.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO TIPO HOLANDO 8 CM —
DOBLE CAPA:

La construccidn de este tipo de pavimento estd basada en la utilizacion de elementos uniformes
macizos de hormigén, denominados adoquines, que se colocan en yuxtaposicion adosados y
que, debido al contacto lateral, a través del material llenado de la junta, permite una
transferencia de cargas por friccion desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes,
trabajando solidariamente y con posibilidad de desmontaje individual. Para la construccién de
pavimento articulado se utilizaran adoquines Holanda de 8cm doble capa o similar, con valor
de resistencia a compresion mayor o igual a 45 Mpa Valor individual mayor o igual a 40 Mpa.
Arena capa de asiento: El objetivo basico de esta capa es servir de base para la colocacion de
los adoquines y proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior. Debe
extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor
uniforme, puesto que el pavimento solamente se compacta una vez que los adoquines se
colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelacion con guias longitudinales.

Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar comprendidos de manera
uniforme en alrededor de 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento, por lo
que el espesor suelto debe rondar entre los 6 y 7 cm. La arena deberd ser gruesa con
granulometria de 2 a 6 mm, sin méas de 3 % de materia organica y arcilla, manteniendo un
contenido de humedad uniforme. Una vez nivelada la arena no debera pisarse, procediendo a
colocar los adoquines a medida que se extiende la misma, de modo que ésta quede el menor
tiempo posible descubierta.

-Arena para sellado de juntas: Una vez colocados los adoquines, separados entre si por los
espaciadores, se procedera con la compactacion originando un sellado de juntas entre las
unidades de abajo hacia arriba, para luego completarse con arena de rio o de sello, por medio
de barrido en la superficie. Esta arena debe ser lo mas fina y seca posible, para lograr el llenado
total de la junta confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre si.
Deberén estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la
presencia de eflorescencias. Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el
correcto sellado, sera necesario un secado intencional y acelerado de la arena, para luego
mantenerla acopiada y tapada.

Bordes de confinamiento, rampas de hormigdn y sendas peatonales.

Los pavimentos intertrabado de adoquines de hormigdn precisan bordes que los confinen
lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas excesivas de las
juntas o pérdida de trabazon entre ellos. Los confinamientos se materializan por los cordones,
cunetas, vigas de borde, bordes de losas de hormigon, cunetas de hormigon, perfilaria
metalica, etc.

Mano de obra: 2 (Dos) Oficial especializado, 2 (Dos) Ayudantes.

Equipos: 1 (Una) Motoniveladora, 1 (Un) Rodillo autopropulsado pata de cabra, 1 (Un)
Rodillo autopropulsado liso 0 un engomado.

Material: Tosca seleccionada, (CPN40).

Medicion y Forma de pago: EIl costo del item se medira y pagara por metro cuadrado (m2).
No se reconocera ningun pago adicional por exceso en los anchos y espesores establecidos en
los planos o los que indicaren la Inspeccion.

ITEM 4: CARTEL DE OBRA:

Se realizara la construccion del cartel de obra, con las dimensiones y caracteristicas segun
el modelo enviado por el Ministerio interviniente. EI mismo serd colocado en donde
indique la Inspeccion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ARTICULO 1: NORMAS DE APLICACION: Las presentes disposiciones técnicas particulares
complementan y/o modifican las Especificaciones técnicas de caracter general que se hallan
agregadas y que forman parte integrante de este Pliego de Bases y Condiciones.

En consecuencia: Todas aquellas disposiciones técnicas de carécter general que no hubiesen sido
expresamente modificadas por las presentes especificaciones técnicas particulares, conservan su
total validez y seran de aplicacion plena a todos los efectos contractuales.

ARTICULO 2: CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE OBRA Y RELEVAMIENTO PREVIO: El
oferente debera realizar "in situ” una completa verificacién del terreno y los hechos existentes y
efectuar sus propios computos, siendo su obligacion efectuar consulta escrita a la Administracion,
en caso de dudas o discrepancias entre aquellos y la documentacion, o impedimento para realizar
las tareas. De manera que la propuesta sea hecha a sus propios medios de informacién, por lo tanto,
en caso de serle adjudicada la obra, no se reconocera diferencia alguna por supuestas discrepancias
en lo que a las condiciones de realizacion se refiere.

La presente obra se ejecutara conforme a la Documentacidn que se acompafia, debiendo realizar la
Contratista, a su cargo, todos los trabajos necesarios de obra nueva y/o remodelacion y/o reparacion,
gue permitan su completa terminacion y el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones.

ARTICULO 3: PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES: (P.U.E. de la D.V.B.A.) En todos
los casos no previstos y en la medida que no se oponga a las especificaciones del presente legajo,
seran de aplicacion supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccion
de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4: INICIACION Y REPLANTEO DE LA OBRA: La iniciacion de los trabajos se
llevara a cabo el dia habil inmediatamente posterior a la fecha de la firma del Acta de Inicio. El
suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las operaciones de replanteo, asi
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero y todo otro que tenga por
causa esa tarea sera por cuenta exclusiva del contratista.

Asimismo, se incluye dentro de las tareas mencionadas la completa verificacion de umbrales, de
manera de evitar que los mismos puedan quedar por debajo de la linea de proyecto del cordon
cuneta, debiendo realizar las modificaciones necesarias del proyecto ejecutivo.

El contratista estard obligado a realizar la alineacién y nivelacién que corresponda, previa
aprobacion de los niveles definitivos por parte de la Inspeccion o de la autoridad competente.
Asimismo, el contratista debera revisar el proyecto ejecutivo a proporcionar por el Municipio,
estableciendo las cotas definitivas para la correcta ejecucion de la obra.

ARTICULO 5: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO: La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a la documentacion
integrante del contrato; siendo el contratista responsable de la correcta interpretacion de los planos
y especificaciones técnicas de la obra. Respondera por los defectos que puedan constatarse durante
la ejecucidn y conservacion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error
del proyecto que pudiera impedir la ejecucion de la obra o la habilitacion para el fin que constituye
su objeto, el contratista debera comunicarla a la Municipalidad antes de iniciar el trabajo. Es
obligacion del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se determina en el primer parrafo de
esta seccion de manera que, a juicio de la Municipalidad, resulten completos y adecuados al fin de
la obra, para que pueda librarsela al uso o destino de esta sin dificultades de ninguna especie.
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ARTICULO 6: ENSAYOS DE CALIDAD: Todos los ensayos de calidad que fuesen necesarios
realizar, a criterio de la inspeccion de obra, con motivo de la ejecucién de la presente obra seran
ejecutados por el Departamento de Caminos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (U.N.I.C.E.N.), sito en Avda. Del Valle N° 5717 de esta
ciudad de Olavarria. Los gastos originados seran en todos los casos por cuenta del Contratista y se
consideraran incluidos en sus precios de cotizacion.

ARTICULO 7: EQUIPO DE OBRA: La Municipalidad exigira como equipo minimo o contrato de
provision para la presente obra:

Planta de hormigdn o contrato de provision de hormigon

Un camién motohormigonero de 8 m?

Una retroexcavadora sobre orugas de 220 hp

Camiones volcadores

Una motoniveladora de 120 hp

Un rodillo pata de cabra autopropulsado

Una pala cargadora

Un rodillo liso.

Un regador autopropulsado

Demas equipos y enseres necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

La Municipalidad exigira su presentacion antes de la firma del contrato para su verificacion. En
caso de que sea equipo contratado debera demostrar fehacientemente su alquiler por el plazo de obra
con las certificaciones de ley.

ARTICULO 8: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO: Se debera poner especial cuidado en la
sefializacion y balizamiento diurno y nocturno de la zona de trabajo, con proliferacion de carteleria
y baliza luminosas o reflectivas o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para
asegurar el objeto perseguido y evitar accidentes, roturas de bienes a particulares. Sin perjuicio de
lo indicado a parrafo precedente, es responsabilidad exclusiva de la Contratista la Asuncion de los
cargos y obligaciones emergentes por cualquier accion legal que pudieran suscitarse por causa de
eventuales accidentes y/o dafios a terceros.

ARTICULO 9: ADAPTACION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: Si como
consecuencia de las obras a ejecutar fuese necesario proceder al desplazamiento de instalaciones de
servicios publicos, queda entendido que dichos trabajos correran por cuenta de la contratista, quien
debera realizarlos por si mismo o solicitar su ejecucion ante las autoridades correspondientes.

Los gastos que demandaren tales tareas seran considerados incluidos en los precios cotizados.

En todos los casos la Contratista debera solicitar antes del inicio de los trabajos las interferencias de
todos los servicios posibles (agua, gas, teléfonos, electricidad, pluviales, etc.)

ARTICULO 10: TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION Y DESMONTE: El
producido de la demolicion y el desmonte se transportara hacia los lugares que indique la
Inspeccion de Obras a una distancia media de 15 km.

ARTICULO 11: DESMONTE, COMPACTACION DE SUBRASANTE: La Contratista efectuara
el desmonte hasta los niveles de proyecto y efectuara un compactado de la subrasante existente para
luego construir una calzada de suelo cemento de acuerdo a las especificaciones técnicas generales
que para este caso se agregan en el legajo. La tosca existente podra ser reutilizada en la nueva
calzada, la cual debera estar limpia de impurezas.

ARTICULO 12: TIPO DE CORDON CUNETA A CONSTRUIR: Se construira en donde Indique
la Inspeccién de Obra un corddn cuneta de H°S® de 0,15 metros de espesor y 50 cm de cuneta con
base de tosca de 0.20 m de espesor. ElI hormigon a utilizar sera del tipo H30 y que cumpla la
condicion de tener una resistencia de 320 kg/cm2 a los 28 dias de colocado segln se especifica
detalladamente en las condiciones técnicas generales.

Se exigira la construccion del cordon antes del fraguado de la cuneta. No se permitira hormigonados
de corddn los dias posteriores al hormigon de la cuneta. En casos de fuerza mayor
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(problemas climaticos) la Inspeccidn podra permitir el hormigonado con la colocacion de hierros de
anclaje y barras longitudinales.

En caso que durante el desmonte de la calle se llegara a dafiar o romper el corddn cuneta existente,
estd a cargo de la Empresa adjudicataria la reparacion del mismo a cargo de ella.-

ARTICULO 13: JUNTAS:

1. JUNTAS EN CORDON CUNETA

a) Juntas de contraccién: Se construiran cada 4.5 metros sin hierros pasadores.

b) Junta de dilatacion: Se construirdn en las bocacalles en correspondencia con cada arranque de curva.
Se materializaran con una madera compresible de 1” de espesor por 6” de ancho, con la ultima
pulgada superior cortada y fijada con clavos de manera que se pueda retirar una vez fraguado el
hormigon. Llevara hierros pasadores de 20mm de didmetro y 40 cm de largo y colocados en la mitad
del espesor y paralelos a la base con el agregado de su engrasado y la implementacién de manguitos
plasticos con el fin de permitir el movimiento de las losas.

ARTICULO 14: ASERRADO DE PAVIMENTO, CUNETAS DE CORDON Y CUNETAS
PASANTES: Todas las juntas seran aserradas en 1/3 del espesor de la losa comenzando por las
juntas de contraccion cuando lo permita el fraguado del hormigén y no se verifiquen
desprendimientos en los bordes. De producirse rajaduras por deficiencias en el aserrado la
Inspeccidn de Obras podra ordenar el reemplazo de las losas afectadas. Se utilizaran aserradoras
mecanicas y la Contratista dispondrd en obra en todo momento dos (2) unidades para evitar
inconvenientes por fallas mecanicas.

ARTICULO 15: TOMADO DE JUNTAS: Se realizara en todos los casos antes de la habilitacion al
transito y cuando las condiciones de humedad lo permitan. Primeramente se efectuara la limpieza
integral de la junta con el fin de eliminar bordes de hormigdn y polvo en general que impida el
correcto vertido del material asfaltico. La Inspeccidn de Obras podra ordenar si fuese necesario un
segundo aserrado. La limpieza se efectuara con aire a presion. El material de juntas a verter sera del
tipo asfaltico compuesto por un 70% de asfasol G y un 30% de talco industrial. No se permitira que
quede material fuera de las juntas una vez terminada su colocacion. La Empresa podra poner a
consideracion de la Inspeccion otros tipos de materiales en base a siliconas si lo cree conveniente.
En caso de no haberse tomado la junta al momento de certificar, se descontara un 10% al item
“Pavimento de H°S®° de 0,15 m de espesor”, el cual se tendrdn en cuenta una vez ejecutada en
certificaciones posteriores.

ARTICULO 16: CURADO DEL HORMIGON : Se efectuara por medio de una membrana plastica
creada por ANTISOL BLANCO EN BASE SOLVENTE y colocada de manera que cubra en forma
total el hormigon sin marcarlo, para lo cual se utilizaran rociadores con picos sin obstrucciones. En
caso de curados defectuosos que produzcan proliferacion de pequefias fisuras la Inspeccion de Obras
si lo cree conveniente podra ordenar el reemplazo de losas afectadas sin que la contratista pueda
pedir compensacion econémica.

ARTICULO 17: ALBANALES Y ACCESO DE VEHICULOS: La ubicacion de estos desagiies
sera la que corresponda a la posicion de los albafiales y donde no los hubiera se los situara
aproximadamente frente a la entrada de la propiedad o en el centro de la misma si el terreno fuese
baldio.

En ningln caso se situaran a menos de 50 cm de los extremos de rebajos construidos para entrada
de rodados y de una junta cualquiera fuera el tipo.

La ejecucion de los albafiales se llevara a cabo mediante la colocacion de un cafio P.V.C. de 4” en
el ancho del cordon.

En cada acceso de vehiculos o garajes si los hubiera se realizara un rebaje de cordén como se
especifica en plano adjunto. En caso que la propiedad sea baldio no se efectuara el recorte del
cordon.

ARTICULO 18: REPARACION CORDON CUNETA: En los casos que se tenga que levantar
tramos de cordon cuneta existente, segun indique la inspeccion, por defectos constructivos,
deterioro, escalonamiento de cuneta, etc; la ejecucion serd realizada segun especificaciones del
articulo 5.
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ARTICULO 19: PREPARACION DE SUELO CEMENTO e= 0,20 M: El precio unitario de este
item comprende, la construccion de una base de suelo cemento con una adecuada incorporacion de
agua que permita obtener el espesor de 20 cm compactado (final) para bases de la arena de asiento
de los adoquines. Este suelo al que se le agrega cemento Portland Normal (CPN40), un 8 % en peso
seco, seré tosca seleccionada.

La distribucion de la mezcla podra realizarse con motoniveladora, distribuidoras mecanicas o
cualquier otro equipo apto, previa autorizacion de la Inspeccion. El riego de agua, de forma tal que
aseguren una fina pulverizacion y penetracion del agua y una distribucién uniforme de la humedad
para luego ser compactada.

Después de compactar la mezcla en la forma indicada en el apartado anterior se reconformara la
superficie obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal y la seccion transversal especificada,
perfilandola con motoniveladora, suministrdndole mas humedad si ésta fuera necesaria
compactando la superficie asi conformada, con rodillo neumatico multiple y con aplanadora de
rodillo liso.

La referida terminacion debera suplementarse de manera de obtener una superficie libre de grietas,
firmemente unida, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil de Proyecto. Entre jornada
de trabajo y en cualquier junta constructiva el material de las mismas que no presente la
compactacion adecuada sera removido, recortado y reemplazado con suelo cemento correctamente
mezclado y humedecido que se compactara a la densidad especificada.

Una vez realizada la base (cancha) y aprobada por informes técnicos (densidad), la misma no podra
permanecer expuesta mas de una semana (1).

La provisién de materiales en obra, incluyendo equipos, mano de obra, combustibles, transporte,
distribucion, compactacion y toda otra tarea necesaria para su ejecucion de acuerdo a lo indicado en
las Especificaciones Técnicas generales.

ARTICULO N° 20° VIGA DE CONFINAMIENTO.

En el caso de necesitar generar la contencidn se realizara con una viga de contencion de 0,30m de
altura por 0,20m de espesor, armada con cuatro hierros de 8 mm y estribos con hierro de 6mm cada
15cm. El hormigon de colado sera H-21.

ARTICULO 21: PAVIMENTO INTERTRABADOS DE ADOQUINES DE HORMIGON,
DOBLE CAPA:

La construccion de este tipo de pavimento esta basada en la utilizacion de elementos uniformes
macizos de hormigdn, denominados adoquines, que se colocan en yuxtaposicion adosados y que,
debido al contacto lateral, a través del material llenado de la junta, permite una transferencia de
cargas por friccion desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes, trabajando
solidariamente y con posibilidad de desmontaje individual. Para la construccion de pavimento
articulado se utilizaran adoquines Holanda de 8cm doble capa o similar, con valor de resistencia a
compresion mayor o igual a 45 Mpa Valor individual mayor o igual a 40 Mpa.

- Preparacion de la sub base: Este trabajo consiste en el desmonte de la calzada existente hasta la
cota de fundacion, eliminando la presencia de suelo vegetal o no apto, remplazandolo en caso de ser
necesario por suelo tosca y eliminar la presencia agua de cualquier tipo. Esto puede significar la
remocion de suelos por debajo de las cotas prevista, o cualquier otro trabajo que le permita efectuar
las operaciones en forma satisfactoria.

- Suelo cemento: Para la construccion del suelo cemento, el espesor sera como minimo de 15 cm,
con incorporacién de 8% en peso de cemento. El suelo a emplear sera suelo calcareo de yacimiento
provisto por el Contratista, aprobado por la Inspeccion correspondiente a la clasificacion A2-4.

- Arena capa de asiento: El objetivo basico de esta capa es servir de base para la colocacion de los
adoquines y proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior. Debe extenderse y
nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme, puesto que el
pavimento solamente se compacta una vez que los adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar
una regla de nivelacion con guias longitudinales.

Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar comprendidos de manera
uniforme en alrededor de 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento, por lo que el
espesor suelto debe rondar entre los 6 y 7 cm. La arena deberd ser gruesa con granulometria de 2 a
6 mm, sin mas de 3 % de materia organica y arcilla, manteniendo un contenido de humedad
uniforme. Una vez nivelada la arena no debera pisarse, procediendo a colocar los adoquines a
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medida que se extiende la misma, de modo que ésta quede el menor tiempo posible descubierta.
-Arena para sellado de juntas: Una vez colocados los adoquines, separados entre si por los
espaciadores, se procedera con la compactacion originando un sellado de juntas entre las unidades
de abajo hacia arriba, para luego completarse con arena fina o de sello, por medio de barrido en la
superficie. Esta arena debe ser lo més fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta
confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre si. Deberan estar libres de
contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la presencia de eflorescencias. Cuando
un exceso de humedad en el ambiente, no permita el correcto sellado, serd necesario un secado
intencional y acelerado de la arena, para luego mantenerla acopiada y tapada.

- Bordes de confinamiento, rampas de hormigdn y sendas peatonales.

Los pavimentos intertrabado de adoquines de hormigdn precisan bordes que los confinen
lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas excesivas de las juntas
o0 pérdida de trabazon entre ellos. Los confinamientos se materializan por los cordones, cunetas,
vigas de borde, bordes de losas de hormigon, cunetas de hormigdn, perfilaria metalica, etc.

ARTICULO 22: REPARACION DE VEREDAS: El Contratista debera arreglar a su cargo las
veredas que como consecuencia de los trabajos contratados se vean afectadas y/o deterioradas.

ARTICULO 23: REPRESENTANTE TECNICO: Para la presente obra se exigira representante
técnico con titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones.
La Contratista debera disponer en obra en forma permanente un representante idoneo con movilidad.

ARTICULO 24: LIBROS DE OBRAS: La Contratista entregara a la Inspeccion de Obras a la firma
del contrato dos (2) libros grandes triplicados que seran utilizados como Libro de Ordenes de
Servicio y Libro de Notas de Pedido y en ellos se asentaran todos los actos de obra.

ARTICULO 25: INSPECCION DE OBRAS: La Inspeccion de Obras estara a cargo de la Direccion
de Obras Hidraulicas y Pavimento, dependiente de la secretaria de Obra Publicas, Infraestructura y
Servicios Publicos.

ARTICULO 26: RECHAZO DE LOS TRABAJOS: En caso que la Inspeccion de Obras rechace
trabajos por incorrecta ejecucién de los mismos, o por deterioros posteriores ocasionados por
terceros a la pavimentacion. La Contratista debera rehacerlos a su exclusivo cargo.

ARTICULO 27: LIMPIEZA: La Contratista debera dejar los lugares de trabajo perfectamente
limpios y nivelados al concluir la obra. La totalidad del material sobrante sera transportado por la
Contratista a su cargo a la distancia de transporte que se indica en articulo especifico al lugar que
indique la Inspeccidn de Obras. Los gastos que insuman estas tareas se consideraran incluidos y
prorrateados en los items cotizados.

ARTICULO 28: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra se halla fijado en
CIENTO VEINTE (120) dias corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIACION
DE OBRA, en el Libro de 6rdenes de Servicio.

ARTICULO 29: ROTURA DE EQUIPOS: En caso de roturas y/o averias, el Contratista debera
proceder a la sustitucion en forma inmediata, no dandole derecho para solicitar ampliaciones de
plazo por el tiempo que eventualmente pudiese haber estado inactivo. La Inspeccion podra ordenar
el aumento o cambio de los equipos, de manera de asegurar el cumplimiento de los plazos
contractuales.

ARTICULO 30: SANITARIOS EN OBRA: La contratista, para uso permanente del personal,
deberéa disponer en obra de los bafios quimicos que exigen las normas de seguridad e higiene.

ARTICULO 31: SERENO: Se exigira en forma permanente un personal que oficie de sereno.
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ARTICULO 32: SOBRANTES DE COMPUTOS OFICIALES: En caso de que por cuestiones
constructivas existan sobrantes en los items de obra, la Municipalidad podra ordenar completar el
total de los mismos en el lugar que crea conveniente dentro del ejido urbano de la localidad de
Olavarria. Estos items pueden ser compensatorios entre ellos.-

ARTICULO 33: PROVISION DE MOVILIDAD : La contratista entregara a la Direccion de Obras
Hidraulicas y Pavimento a la firma del contrato y hasta la RECEPCION DEFINITIVA DE LA
OBRA, acto en que se devolvera, de una movilidad, auto o camioneta, modelo 2017 en adelante.

La Contratista entregara el vehiculo listo para transitar, con toda la documentacion en regla, y estaré
a su cargo el combustible, garaje, lavado, lubricantes y estacionamiento céntrico que se utilicen en
el periodo.

ARTICULO 34: CARTEL DE OBRA: Se realizara la construccion del cartel de obra, con las
dimensiones y caracteristicas segun el modelo enviado por el Ministerio interviniente. EI mismo
sera colocado en donde indique la Inspeccion.
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NOMINA DE CUADRAS

MERLO ENTRE ALBERDI Y CALLE 15 3 cuadras
GRIMALDI ENTRE ALBERDI'Y CALLE 15 3 cuadras
FASSINA ENTRE ALBERDI Y CALLE 15 3 cuadras

TOT AL. .o 9 cuadras
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE
MOVIMIENTO DE TIERRA'YY MEJORAMIENTO SUBRASANTE

Articulo 1°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: El movimiento de tierra y mejoramiento de

subrasante comprenderan los trabajos que se enumeran a continuacion.

a) La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos desde los limites de todas
las superficies destinadas a la ejecucién de los desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas,
zanjas y prestamos para la extraccion de suelos.

b) La ejecucién de los desmontes y el relleno de las zanjas y su consolidacion, la construccion
de terraplenes, banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas con la provision y transporte de
la tierra necesaria, la construccion de las zanjas laterales de desagiies con el transporte de tierra
sobrante de todos los trabajos enumerados hasta 15000 mts de distancia. El total de movimiento de
tierra que el Contratista debe efectuar en las condiciones de este Pliego estd determinado por los
perfiles indicados en los planos, mas un excedente de hasta un diez por ciento (10%) de la cantidad
que resulta para el total de la obra.

c) Lacompactacion especial de los terraplenes y la subrasante.

d) EI mejoramiento de la subrasante cuando asi lo indiquen las especificaciones especiales.

Todos los trabajos enumerados seran incluidos en los precios unitarios cotizados para la

construccion de la calzada.

Articulo 2° - LIMPIEZA DEL TERRENO: La limpieza del terreno consistird en la remocion de

arbustos y raices de modo de dejar el terreno limpio y libre en una superficie apta para iniciar los

trabajos. Los productos de la limpieza deberan ser destruidos o retirados de las obras cuidando de

no causar perjuicios a los propietarios adyacentes.

Articulo 3° - DESMONTE DE TIERRA SOBRANTE: Los desmontes se haran de acuerdo a los

perfiles indicados en los planos a los fines del aprovechamiento total de la tierra proveniente de los

desmontes en la formacién de los terraplenes; el contratista debera disponer los trabajos de manera
de iniciar al mismo tiempo la excavacion para los desmontes y el relleno de los terraplenes, la tierra
sobrante serd inmediatamente transportada hasta 15000mts de distancia como maximo y descarga

en el sitio que indique la inspeccion.

Articulo 4° — RELLENO DE TERRAPLENES: Las zanjas existentes en el emplazamiento que

correspondera a las obras y que deban suprimirse seran rellenadas y consolidadas previamente a la

construccién de los terraplenes. Los terraplenes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los
planos.
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La base existente se escarificara hasta una profundidad de diez centimetros (10cm.) para asegurar
la trabazdn mecanica entre la superficie existente y el nuevo terraplén.

La construccion del terraplén se haré por capas horizontales de material homogéneo no mayores de
20cm. De espesor suelto y que cubriran el ancho total que corresponde al terraplén terminado
incluidos banquinas, debiendo uniformarse con niveladoras u otro equipo aprobado.

Se permitird incorporar al terraplén, suelo con un contenido excesivo de humedad, considerandose
como tal a aquel que iguale o pase el limite plastico del suelo. Cada una de estas capas sera
presionada suficientemente con un rodillo pata de cabra o el que sea méas apropiado al tipo de suelo,

hasta que se haya obtenido la densidad exigida.

Articulo 5° — COMPACTACION ESPECIAL: Esta operacion consistira en la realizacion de los
trabajos de manipuleo y regados necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener la

densidad maxima que resulte del ensayo de “Compactacion normal” (Art. 11°), con las tolerancias
que se establecen en el parrafo siguiente:

El contenido de humedad del suelo serd ajustado a las condiciones que aseguren la necesidad
méaxima, con una tolerancia en mas el diez por ciento (10 %), y en menos el veinte por ciento (20
%) de dicha humedad 6ptima. Se considerard humedad dptima a aquella que en el ensayo de Proctor
permita obtener la densidad maxima. Si es necesario se corregira la humedad por escarificacion del

suelo durante esta operacion o por riego.

Articulo 6° - AGREGADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

Caracteristicas: El agregado fino sera constituido por arenas naturales u otros materiales inertes de

caracteristicas similares aprobadas o una combinacion de ellos y presentard particulas fuertes
durables y que satisfagan las estipulaciones de este Pliego.

Muestras: La cantidad del material extraido para el ensayo de aprobacion serd por lo menos de
cincuenta kilogramos (50 Kg.) y para vigilancia de cinco kilogramos (5 kg.).

Materias organicas: La presencia de materia organica sera reconocida por medio del ensayo del

hidrato de sodio, bastando un resultado desfavorable para el rechazo de la arena.

Sustancias deletéreas: El porcentaje de sustancias deletéreas no excedera de los siguientes valores

en peso:

Removido por decantacion 2%
Pizarra 2%
Carbon 1%
Terrenos de arcilla 1%
Otras sustancias y fragmentos varios 1%

La suma admisible de estos porcentajes no excedera del cuatro por ciento (4 %) en peso. Cuando
el porcentaje de materias extrafias pase de dicho cuatro por ciento (4 %) el agregado fino debera

ser lavado antes de su empleo.
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Composicion granulométrica: El agregado para el mejoramiento de la subrasante debera ser

graduado en forma que responda a las siguientes especificaciones:

Pasara por tamiz n° 4 100%
Pasara por tamiz n° 8 90 100%
Pasara por tamiz n° 16 70 95%
Pasara por tamiz n° 30 10 75%
Pasara por tamiz n° 50 0 25%

Articulo 7: MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE: Esta operacion constituira la realizacion

de los trabajos necesarios para el mejoramiento del suelo de la subrasante hasta obtener la

composicién granulométrica y densidad exigida. En las Especificaciones Especiales se indicara en
gue caso y como se proyecta este mejoramiento. Se comenzard por perfilar la superficie del
desmonte o terraplenandole la seccion transversal indicada en los planos, luego se escarificara un
espesor de diez centimetros (10cm.) en el ancho fijado en los planos como ancho de calzada, mas
cincuenta centimetros (50cm.) de cada lado, el suelo asi removido se desmenuzara mediante equipo

apropiado, (rastra de discos, niveladora, etc.) hasta que cumpla la siguiente granulometria:

Pasara por tamiz n°® 1 100%
Pasaré por tamiz n°® 4 minimo 80%
Pasara por tamiz n° 10 60%

Una vez obtenida esa granulometria se formara un caballete central de seccion transversal
uniforme sobre el cual distribuira el agregado (Articulo 7°) en cantidad adecuada y necesaria con un
méaximo de 80 kg. por metro cuadrado de subrasabre mejorado. Se realizara la mezcla usando equipo
adecuado hasta conseguir suficiente uniformidad que se considerara cumplida cuando los resultados
de los ensayos de granulometria de muestra tomadas de distintos puntos no acusen una diferencia
mayor de 5% en los porcentajes que pasan por tamices n° 10y 4.

Una vez aprobada la mezcla se llevara a las condiciones de humedad que asegure la densidad
maxima, con una tolerancia en mas del diez por ciento (10%) y en menos del veinte por ciento (20%)
de dicha humedad 6ptima.

Se considerard humedad 6ptima a aquella que en el ensayo del Proctor permita obtener la densidad
maxima.

Cumplida la operacion anterior, se procedera a distribuir la mezcla uniformemente en todo el ancho
especificado en forma que se asegure un espesor de diez centimetros (10cm.) luego de compactada
y que la superficie resultante sea la que indican los planos.

La compactacion se hard usando un rodillo pata de cabra o rodillo neumatico mdaltiple que asegure
una presion de treinta kilogramos por centimetro de ancho de la banda de rodamiento (30kg.
/cm.).Se dara por terminada esta compactacion cuando se haya obtenido para la subrasante mejorada

la densidad maxima.
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Si es necesario se corregira la humedad de la mezcla, ya sea por escarificado o bien regado de la

misma durante la operacién de compactacion.

Articulo 8: CILINDRADO: Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos_para la

subrasante ya sea desmonte o terraplén, la operacién se dara pasando una aplanadora de cilindros
lisos, que asegure una presion de cuarenta kilogramos (40kg.) por centimetro de ancho de llanta.

El diametro minimo de los rodillos sera de un metro (1 mts).

Articulo 9: RECEPCION DE LA SUBRASANTE: La subrasante sera preparada en tramos de 100

mts o por cuadras enteras en la forma especificadas.

No se permitird la colocacién del pavimento antes de haberse recibido la subrasante por la
inspeccidn, la que debera ser inspeccionada dentro de las cuarenta 'y ocho horas (48 hs) subsiguientes

de haber sido solicitada por el contratista.

Articulo 10° ZANJAS DE DESAGUE: Cuando en planos de perfil tipo, (Pavimento sin cordén) se

indiquen zanjas laterales de desaglies, estas se construiran con los niveles y pendientes que indiquen

los planos.
Las secciones transversales serdn las que indiquen las secciones transversales de la planimetria y/o

planos de replanteo.

Articulo 11° ENSAYO DE PROCTOR:

a) Descripcion: El ensayo de Proctor a que se refiere el Art. 5° de esas Especificaciones

complementarias en el denominado Proctor STANDARD que consiste en determinar la densidad
méaxima del suelo en estado humedo y seco en tres capas, dentro de un molde cilindrico de
dimensiones determinadas por medio de un pizon de las caracteristicas que se detallaran. Se
aplicaran 25 golpes por capay con altura libre de caida treinta centimetros. El procedimiento a seguir
en el ensayo debera ajustarse estrictamente a las normas americanas A.S.T.M.

b) B) Equipo: El Contratista debera proveer los siguientes elementos: _Un cilindro de
aproximadamente 10 centimetros de diametro interno y de 11.5 de altura con una base plana movible
y una prolongacién cilindrica del mismo diametro y 5 cm. De altura ajustada a la parte superior del
cilindro principal.

Un pizon metalico de 2.5 Kg. De peso y 5.08 centimetros de diametro en la base.

Una estufa (110° C.)

Diez pesas filtro de aluminio.

El resto del equipo necesario para el ensayo de Proctor se haya incluido en el material estipulado
para el laboratorio general de la obra.

Articulo 12: DETERMINACION DE DENSIDAD: para verificar el cumplimiento de lo

especificado Articulo 6° de este pliego, la Inspeccion hara determinaciones de densidad obtenida




LICITACION PUBLICA N° 27/26 “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO - BARRIO LOURDES - 1°
ETAPA”.

en la ultima capa compactada en terraplén o desmonte, de espesor 30 cm. En sitios elegidos al azar
con un minimo de uno por cuatro o cada 100 metros y en forma alternada centro borde.

Densidad en sitio del suelo seco se obtendrd dividiendo y volumen aparente y efectuando la
correccion por humedad.

En el parrafo anterior se entiende volumen aparente, el determinado llenado al espacio dejado por

el suelo extraido con arenas de granza uniformes y peso unitario conocido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALZADA
DE TOSCA Y SUELO CEMENTO

Articulo 1°: DESCRIPCION DE LA BASE: Estara construida por una o varias capas de tosca

triturada, colocada sobre la subrasante, en un todo de acuerdo a las indicaciones de los planos y
especificaciones de este Pliego y extraida de los yacimientos indicados, o que durante la
construccién de las obras indique la Inspeccién. Se podra utilizar material de la base existente,

siempre que cumplan los espesores requeridos.

Articulo 2° MATERIAL.: El material a emplear consistird en tosca seleccionada de calidad tal que

permita obtener, una vez sometida a las operaciones de trituracion, zarandeo y mezcla, un producto
final que cumpla los requerimientos especificados en este Pliego. Podré utilizarse tosca no triturada
previamente, siempre que al ser colocada sobre la subrasante pueda ser triturada mediante el pasaje
de equipo pesado antes de su compactacion.

La tosca a utilizar sera aprobada por la Inspeccion, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

Granulometria: (tamices U: S, Standard abertura cuadrada)

Pasa tamiz 2” 100%

Pasa tamiz 17 70-95%
Pasa tamiz 3/8” 50-75%
Pasa tamiz n° 40 20-45%
Pasa tamiz n° 200 10-25%

Debiendo la curva granulométrica desarrollarse con uniformidad.

La fraccion librada por el tamiz n° 40 (cuarenta) tendra un limite liquido menor de cuarenta (40) y
un indice de plasticidad de siete (7).

Valor Soporte: El valor soporte minimo a obtener una vez construida la base sera el establecido en
las Disposiciones Particulares. Dicho valor soporte se determinara por el método de California,
considerandose el promedio dentro de las dos primeras penetraciones para muestra embebida, con
una densidad de compactacién comprendida entre el cien por ciento (100%) de la 6ptima de Proctor

y la del ensayo estéatico de California.
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En base al resultado de dichos ensayos del Laboratorio del Contratista determinara las cantidades
de las diferentes clases de tosca que deben ser llevadas a la obra para lograr un producto que cumpla
los requisitos establecidos y obtener una base del espesor indicado en los planos.

Las constancias y resultados del calculo de cantidades seran controladas por la Inspeccion que podra
ordenar cualquier cambio en las proporciones si obtuviera con ello una mejora en condiciones de la

base.

Articulo 3: EQUIPO:

I)_El equipo, herramientas y demas implementos usados para la construccién de la base deberan ser

previamente aprobados por la Inspeccion, la cual podra exigir el cambio de lo que a su juicio no sea
aceptable ni conveniente. Todos los implementos deberan proveerse en numero suficiente para
poder completar el trabajo en el plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de
uso durante el tiempo de su empleo en la obra.

II) para la mezcla de las distintas clases de tosca y conformacién de la calzada deberd emplearse
maquinaria provista de llantas que no causen desperfectos en la subrasante o bases determinadas o
en construccion.

Las motoniveladoras o autoniveladoras estaran equipadas con cuchillas de dos metros de largo como
minimo y al menos una de ellas provista de escarificador.

1) Los vehiculos empleados en el transporte de los materiales estaran equipados con llantas
neumaticas cuando los mismos deban realizar el total o parte del transporte sobre la subrasante o
bases terminadas o en construccion. Estaran provistos de cajas de forma regular, cuya capacidad sea
de facil medicién y seran de una construccion tal que no haya posibilidad de pérdida del material
transportado a través de una junta u orificios.

El plano formado por el borde superior de la caja debera ser practicamente horizontal. Cada vehiculo
tendrd un numero de identificacion, colocado en forma visible.

IV) Para la provision y distribucion del agua se dispondra de un nimero suficiente de camiones
regadores equipados con llantas neumaticas duales.

Deberan ser de un tipo tal que asegure una distribucion uniforme del agua necesaria.

V) Los rodillos neumaticos seran de dos (2) ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y
no menos de cuatro en el delantero dispuestos en forma que abarquen el ancho total cubierto por el
rodillo.

La presion interior del aire de los neumaticos no sera inferior a tres con cincuenta kilogramos por
centimetro cuadrado (3.50kg./cm.2) y la presion ejercida por cada rueda sera de treinta y cinco
kilogramos (35 > kg.) por centimetro de ancho de llanta (banda de rodamiento) como minimo.

El rodillo sera de un tipo que permita aumentar su peso hasta que la presion de cada rueda se eleve
a cincuenta kilogramos por centimetro de ancho de llanta.

V1) Los rodillos de tipo liso seran automotrices de tres ruedas a “Tanden”, debiendo sus ruedas
traseras ejercer una presion no menor de cuarenta (40) y no mayor de setenta (70) kilogramos por

centimetro de ancho de llanta.
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Los tractores cuyas ruedas posteriores cumplan este requisito podran ser empleados como equipos
de compactacion.
VII) El rodillo Pata de Cabra tendra una presion de contacto minimo de diez kilogramos por

centimetro cuadrado (10 kg. / cm2) pudiendo la misma ser aumentada.

ARTICULO 4: PREPARACION DE MATERIALES: A fin de obtener un material de las

condiciones especificadas y hacer mas econémicas la utilizacion de los yacimientos de tosca

disponibles se separara el material excavado en dos o tres fracciones diferentes obtenidas por medio
de operaciones de trituracion y zarandeo, obteniéndose por combinacion de esas fracciones la

mezcla especificada con la granulometria que establece el Art. 2°) de estas Especificaciones.

ARTICULO 5: METODO CONSTRUCTIVO:

I) Transporte de material: El transporte del material por sobre la subrasante o base terminada no sera

permitido cuando, a juicio de la Inspeccidn, ello resulte en perjuicio para dichas superficies debido
a su estado de humedad u otras causas.

El Contratista esta obligado a conservar y restaurar todo camino publico sobre el cual se efectlen
los transportes, dejandolo en condiciones tan satisfactorias como las que presentaban antes de
iniciados los mismos. Donde no exista camino practicable alguno para efectuar el transporte, sera
por cuenta del contratista la construccién del mismo.

I1) Colocacion de la tosca triturada: El material producto de la tosca triturada sera depositado sobre
la subrasante preparada, en las cantidades fijadas de acuerdo a lo especificado en el Art. 2°) y el
mismo se formaréa en caballete de seccion uniforme.

A fin de verificar dicha uniformidad el caballete sera medido a intervalos adecuadamente frecuentes,
debiendo el Contratista corregir las deficiencias de uniformidad y volumen, cuando el material para
la base se obtenga en la obra.

Por mezcla de dos o mas fracciones, las mismas podran ser colocadas superpuestas a fin de facilitar
las operaciones posteriores de mezclado, debiendo cuidarse que cada una de las fracciones esté
distribuida uniformemente y en la proporcion correcta. Si con los métodos empleados en la
distribucion no se obtuviese este resultado, la Inspeccion podra ordenar que las fracciones sean
depositadas en caballetes separados verificandose en cada uno de ellos su uniformidad y cantidad.
II1) Mezclado: Las distintas fracciones serdn mezcladas en forma intima y uniforme. Las
operaciones de mezcla se podra realizar en el yacimiento o en la obra, empleando, en este ultimo
caso, mezcladoras portétiles, niveladoras, mezcladoras de hojas multiples o cualquier otro elemento
gue no cauce segregacion de la porcion méas gruesa del material. Una vez obtenida la mezcla
uniforme, se formarad sobre la subrasante con el producto resultante, un caballete de seccion
uniforme.

Si las operaciones de mezclado se efectlan antes de transportar el material de la obra, podra

emplearse a tal fin, plantas mezcladoras aprobadas por la Inspeccion.
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IV) Contralor de la mezcla: Para controlar las condiciones de la mezcla se tomara un juego de dos
muestras: una para el analisis oficial y otra para repeticion de anélisis. Se tomara un juego de
muestras como minimo por cada doscientos metros (200m3) cubicos de materiales mezclados. La
toma de muestras se efectuara cortando el caballete transversalmente, utilizando pala ancha y de
dicho corte se extraera por cuerteo, el material suficiente para preparar el juego de muestreos. Si la
mezcla se efectla en planta fija o portatil, se extraerd la mezcla de pastones a intervalos convenientes
para cumplir las exigencias establecidas.

Si de acuerdo al analisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones especificadas en la
misma, el Contratista debera efectuar su correccidn, hecha la cual se repetira la toma de muestras y
los ensayos del material corregido en la forma indicada.

Si el Contratista no estuviera de acuerdo con los resultados del anélisis oficial, se efectuard una
repeticion del mismo utilizando la muestra tomada con dicho objeto.

Los elementos, envases y personal necesarios para la toma de muestras, su acondicionamiento y
transporte hasta el laboratorio, seran por cuenta del Contratista.

V) Regado de la misma: Extendida la tosca sobre la subrasante se procedera a su regado, a los
efectos de obtener en toda la masa en forma uniforme, la humedad necesaria para obtener la
compactacion correspondiente al valor soporte establecido en este Pliego.

VI) Compactacién: Obtenida la humedad necesaria de la tosca, se iniciara la compactacion de la
misma en capas de espesor uniforme no mayor de veinticinco centimetros (25cm.) medido suelto.
Cada capa sera intensamente compactada utilizando el rodillo pata de cabra siempre que a juicio de
la Inspeccion el mismo no produzca retrituracion del material, continudndose con pasadas de rodillo
liso y neumatico multiple de las caracteristicas especificadas.

Se efectuara la compactacion de la base iniciandolas en los bordes y continuando progresivamente
hacia el centro, durante la compactacion se continuaran los riegos de agua en las cantidades y
oportunidades necesarias para obtener una base de acuerdo a lo especificado en este Pliego.

La compactacion en obra deberéa realizarse en forma tal, que al valor soporte a obtener, con muestras
embebidas, como promedio de las dos penetraciones, no sea inferior a setenta (70) Método de
California con densidad igual a la obtenida en obra.

En ningun caso el peso por unidad de la base en estado seco podra ser inferior al cien por ciento
(100%) del correspondiente a la humedad optima del ensayo de compactacion normal (Proctor).
VII) Alternativa de construccion: se aceptara cualquier alternativa en la forma de preparacion de los
materiales 0 en el método constructivo, siempre que con dicha alternativa se obtenga como resultado
final, un trabajo terminado, que cumpla con los requerimientos especificados en lo que se de la
base y demas exigencias y requisitos.

Todo procedimiento de preparacion del material o de construccion de la base del distinto del
especificado, debera ser previamente aprobado por la Inspeccidn, la cual podréa exigir la realizacién

de pruebas para juzgar su eficacia, antes de dar una autorizacion definitiva.
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Articulo 6: PREPARACION DE SUELO CEMENTO e= 0,15 M:

El precio unitario de este item comprende: la construccion de una base de suelo cemento con una

adecuada incorporacion de agua que permita obtener el espesor de 15 cm compactado (final) para
bases de asiento de los adoquines. Ademas, comprende la compactacion de la base citada, el
perfilado y retiro del material sobrante existente, la provision de materiales en obra, incluyendo
equipos, mano de obra, combustibles, transporte, distribucion, compactacion y toda otra tarea
necesaria para su ejecucion de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
-Suelo: En aquellas circunstancias en el que el suelo sea provisto por el Contratista el mismo
debera ser homogéneo, no contendréa raices, matas de pasto, ni otras sustancias extrafias
putrescibles; dicho suelo debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Limite Liquido <40 %

e indice de Plasticidad < 10 %

e Hinchamiento < 1%

-Cemento Portland: Se empleard Cemento Portland Normal (CPN40) o algun otro caracterizado

por la Norma IRAM N° 50000 de igual nivel de resistencia o categoria. No se permitira la mezcla
de cementos provenientes de diferentes fabricas o marcas, como asi también de distintas
caracteristicas de composicion y/o categorizacion. EI cemento se deberd emplear en perfecto
estado pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa
cualquiera.

- Agua: El agua utilizada para la ejecucién de la base de suelo cemento no contendré sales, aceites,
acidos, materias organicas o cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento; las aguas
potables podran ser utilizadas en todos los casos, pudiendo la Inspeccién disponer su analisis
quimico, en caso de duda.

La dosificacion de cemento se referird a peso de suelo seco, los espesores de proyecto se
entenderan medidos sobre la mezcla compactada, ejecutandose en una sola capa y de
acuerdo a lo que se establezca en las Especificaciones Técnicas Particulares. El porcentaje

de cemento Portland a incorporarse sera del 8%.

La distribucion de la mezcla, podra, con motoniveladora, distribuidoras mecénicas o
cualquier otro equipo apto, previa autorizacion de la Inspeccion. Los distribuidores del agua
estaran provistos en todos los casos, de elementos de riego a presion, de forma tal que
aseguren una fina pulverizacion y penetracion del agua y una distribucion uniforme de la
humedad, con barras apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y

con valvulas de corte y de interrupcion rapida y total. Los elementos de riego, aprobados

por la Inspeccion, se montaran a unidades autopropulsadas, no permitiéndose en ningdn

caso el arrastre por remolque de los tanques regadores.

Después de compactar la mezcla en la forma indicada en el apartado anterior se
reconformara la superficie obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal y la seccion

transversal especificada, perfilindola con motoniveladora, suministrandole méas humedad
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si ésta fuera necesaria compactando la superficie asi conformada, con rodillo neumatico
multiple y con aplanadora de rodillo liso. La referida terminacion debera suplementarse de
manera de obtener una superficie libre de grietas, firmemente unida, sin ondulaciones o
material suelto y ajustado al perfil de Proyecto. Entre jornada de trabajo y en cualquier junta
constructiva el material de las mismas que no presente la compactacion adecuada sera
removido, recortado y reemplazado con suelo cemento correctamente mezclado y

humedecido que se compactara a la densidad especificada.

Articulo 7: CONTROLES Y TOLERANCIAS: Terminada la base de tosca y antes de iniciar la
proxima etapa constructiva, la Inspeccion controlara la base por cuadras enteras, como minimo
incluyendo la parte correspondiente de las calles bocacalles adyacentes y por tramos de calzada de
longitud no mayor a ciento cincuenta metros (150m) de desarrollo en el eje de la misma, afectando
las verificaciones que se establecen a continuacion:

a) Lisura: La terminacion superficial de cada cuadra o tramo deberd ser lisa, firmemente unida,
libre de grietas, ondulaciones o material suelto, se ajustara estrictamente al bombeo transversal y
pendiente longitudinal fijada en los planos. Si colocando la regla de tres metros (3mts) de longitud
paralelamente al eje de la calzada se verificaran los resaltos o depresiones mayores de un centimetro
y medio (1.50cm.) debera ser removido el material rellenando o escarificando segin los casos a fin
de corregir los defectos de lisura. El relleno se realizard con material homogéneo y por capas de un
espesor no inferior a cinco centimetros (5cm).

b) Espesor: El espesor de cada cuadra o tramo sera el que resulte del promedio de los
espesores medidos en tres perforaciones ubicadas por la Inspeccion en forma alternada de acuerdo
con la siguiente regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc. El espesor
promedio no debera ser menor al que indiquen los planos. Las cuadras o tramos de base construida
en los que el espesor promedio resulte inferior al ochenta por ciento (80%) del espesor tedrico del
proyecto, podran, si lo estima necesario la Inspeccion, ser rechazados y reconstruidos por cuenta del
Contratista. En los casos que lo autorice la Inspeccién, podran ser corregidos conforme a lo
especificado en el parrafo siguiente. Las cuadras o tramos en los que el espesor promedio no resulte
inferior al ochenta por ciento (80%) del espesor tedrico del proyecto, deberan ser corregidos,
llevandose al espesor proyectado por escarificacion de la superficie y agregado de la cantidad
necesaria del material en capas de espesor no inferior a cinco centimetros (5¢cm.) Sin perjuicio de
los términos anteriormente especificados, todos los puntos en que el espesor medido sea menor de
un centimetro (1cm.) al espesor promedio determinado en la forma descripta precedentemente, se
consideraran defectuosos. Se localizara por medio de nuevas perforaciones la zona de espesor
suficiente, la cual deberé ser corregida en su totalidad. La correccion de la zona defectuosa consistira
en el escarificado de la base de un espesor no menor de cinco centimetros (5cm.) y en el agregado
de nuevo material en la cantidad necesaria para corregir la falla. EI conjunto se compactara y
perfilar.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE PAVIMENTO DE HORMIGON Y
ARTICULADO

Art. N° 1: CONSTRUCCION DE LA LOSA (CALZADA, CORDON
CUNETA O BADEN)

1.1.- Materiales en general: Al dar inicio a la obra, la Contratista informaré a la
Inspeccion respecto de los materiales que prevea utilizar, remitiendo muestras de los
mismos, las que serdn ensayadas, y en caso de cumplimentar los requerimientos
correspondientes, aprobadas.

La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Cuando la Inspeccion lo crea necesario, mediante el laboratorio designado,
comprobara si las remesas de los materiales son de las mismas caracteristicas de las
muestras aprobadas. En caso que la Contratista desee cambiar los materiales o la
dosificacidn, debera solicitar su aprobacion previa, como en el acto inicial.

En el caso que la Contratista optare por la utilizacion de algan tipo de aditivo, debera
presentar caracteristicas, proporcion de utilizacion, y la Inspeccion procedera a latoma
de muestras del mismo para solicitar la ejecucién de los ensayos correspondientes.

La Contratista debera disponer en obra, de todas las maquinarias y herramientas que
le permitan terminar los trabajos de acuerdo con el "Plan de Trabajos" y
cumplimentando los requerimientos del pliego licitatorio.

La aprobacion del plan de trabajos no obliga a la Inspeccién a aceptar responsabilidad
alguna si el mismo ocasionase inconvenientes de cualquier naturaleza o crease
dificultades para realizar y/o terminar los trabajos con arreglo al contrato.

Antes de dar comienzo a la obra sometera a la aprobacion de la Inspeccion el equipo
necesario para la ejecucion de las losas, estando obligado a mantenerlos en ptimas
condiciones de trabajos y las tardanzas causadas por su rotura y arreglo, no daran
derecho a una ampliacién del plazo contractual.

Art. N° 2: HORMIGON PARA LA ELABORACION DE LA LOSA
(CALZADA, CORDON CUNETA O BADEN).

2.1.- Planta hormigonera: La Contratista proveera el hormigon de una planta
hormigonera, que debera contar con una produccién acorde con las necesidades de la
obra y el plazo contractual, debiendo poseer la misma, sistemas automaticos para el
control de dosajes.

La hormigonera tendra capacidad suficiente como para permitir cumplir con el trabajo
en los plazos establecidos segun corresponda.

El equipo para medir la cantidad de agua debera apreciar en litros y su exactitud de
medida no estar afectada por las variaciones de presién de la cafieria de agua. Debera
contar con un dispositivo automatico para cerrar la provision de agua desde el tanque
de mediciéon cuando haya proporcionado la cantidad requerida. El tipo de equipo
asegurara que la cantidad enviada a la hormigonera no sea afectada por la inclinacién
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de ésta en cualquier direccion. No deberd perder agua y si el aparato de medicion falla
en la provision de la cantidad justa de agua, se suspendera el funcionamiento de la
hormigonera hasta que se efectlen las reparaciones necesarias.

2. 2.- Mezclado y transporte del hormigon: Los materiales se mezclaran hasta que el
cemento se distribuya uniformemente y resulte un hormigén homogéneo en cualquier
porcion del paston.

La hormigonera o camion mezclador no se hara funcionar con una carga mayor a la
capacidad indicada por la fabrica. Solo se permitira el transporte de hormigén a obra
mediante el empleo de motohormigonera o equipos agitadores.

Se debera producir una mezcla uniforme entre 70 a 100 revoluciones, a una velocidad
de 8a 15 R.P.M. A partir del mezclado se mantendra una velocidad de agitacion
de2ab6

R.P.M. (variando con el tiempo de transporte).

Antes de proceder a la descarga, se debera realizar un mezclado enérgico del hormigon
con velocidad de giro del tambor tal que asegure la uniformidad de composicion del
hormigon, y sin evidenciar signos de segregacion de los materiales.

Las paletas internas del tambor de la hormigonera que se desgasten mas de lo
especificado por el fabricante deberan ser reemplazadas por otras nuevas.

Durante el transporte del hormigén se adoptaran los cuidados para que llegue al
obrador con la mayor rapidez y en las mejores condiciones posibles. No se permitira
el empleo de hormigdn que tenga mas de 45 minutos de preparacion o presente indicios
de fraglle o segregacion, tampoco se permitird que al hormigdn se lo quiera
reacondicionar mediante el agregado de agua u otros medios.

2.3.- Manipuleo de los materiales: Salvo en caso que los agregados se lleven
directamente en camiones a los depdsitos, se almacenaran en pilas 0 montones,
evitando su conicidad por la segregacion que resulta al rodar hacia el exterior las
particulas de mayor tamafio, dejando el nicleo de material fino.

El lugar de la colocacién de la pila, debe estar limpio, nivelado y libre de todo material
extrario.

2.4.- Composicion del hormigon: EI hormigdn de cemento Pértland estara constituido
basicamente por una mezcla homogénea de los siguientes materiales: agua, cemento
Pértland, agregado fino y agregado grueso.

Las proporciones de los componentes seran tales que las probetas extraidas tanto del
hormigon en estado fresco al momento de incorporarlo a obra, como las extraidas de
las losas terminadas cumplan con las resistencias exigidas en este pliego. La mezcla
sera de calidad uniforme, y su transporte, colocacion, compactacién y curado se
realizaran de manera que el hormigon resulte compacto, de textura uniforme, resistente
y durable, de acuerdo a estas especificaciones, siendo de aplicacién el Reglamento
CIRSOC 201 ante cualquier duda que pudiera surgir durante la ejecucion de la obra.
2.5.- Materiales:

- Cemento Portland, lo estipulado en el Articulo N°10 de este rubro. IRAM 1503.

- - Agua para morteros y hormigones, lo estipulado en el Articulo N°11 de este rubro.
IRAM 1601.

- - Agregado Fino, lo estipulado en el Articulo N°12 de este rubro. IRAM 1505,
1512, 1627.



LICITACION PUBLICA N° 27/26 “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO -
BARRIO LOURDES - 1° ETAPA”.

- - Agregado Grueso, lo estipulado el Articulo N°13 de este rubro. IRAM 1505,
1531, 1627.

- - Aceros, estipulado en 9-3 (Disposiciones Complementarias).

2. 6.- Dosificacion del hormigon: La Contratista dosificara la mezcla que utilizara para
la confeccion del hormigon, empleando un contenido de cemento no menor de 350
kg/m? de hormigdn, para obtener una resistencia a la compresion de 300 kg/cmz2 en
probetas estandar, al igual que la obtenida mediante el ensayo de testigos calados,
siempre referenciadas a los 28 dias y a una esbeltez igual a dos.

La consistencia determinada mediante el cono de asentamiento y siguiendo el
procedimiento de la Norma IRAM 1536, debera ser satisfecha continuamente. Se
rechazara todo paston que no verifique un asentamiento entre los 3 cm. y 7 cm.

Con suficiente anticipacion, la Contratista debera presentar a la Inspeccién las
dosificaciones de hormigon propuestas para la ejecucion de la obra, y solicitar una vez
cumplidos todos los requisitos, su aprobacion. Para esto debera elaborar un paston con
cada dosificacion propuesta.

Con cada paston se construird una losa de una superficie minima de dos metros
cuadrados cada una. De cada paston se tomaran tres probetas cilindricas y de cada losa
se calaran luego tres testigos. Se ensayaran a compresion a la edad de 7 y 28 dias todo
segun lo establece la Norma IRAM 1541, y verificara que las resistencias no sean
inferiores a las exigidas.

En caso de utilizarse incorporados de aire u otro aditivo, se deberd indicar su
proporcion, marca, técnica de empleo y antecedentes de su utilizacién en obras
publicas.

La Contratista comunicara a la Inspeccion la dosificacion aprobada que se adopte con
una antelacion como minimo de cinco dias de iniciar el hormigonado, adjuntandose la
memoria de célculo correspondiente, indicando todos los materiales a utilizar, marcas,
caracteristicas y asentamientos previstos.

Hasta que no se haya cumplido satisfactoriamente lo establecido, la Inspeccion no
permitira la ejecucion de hormigonado alguno.

En caso que durante la ejecucion de la obra no se obtuviera las resistencias minima
fijada, la Inspeccion podra solicitar y/o autorizar variacion del dosaje, marca de
cemento, granulometria de los aridos, etc., y cumplir nuevamente con todos los
requisitos correspondientes a la aprobacion de dosaje.

Por ningn motivo la Empresa podra modificar la dosificacion aprobada (marca de
cemento, granulometria de los aridos, aditivos, etc.), sin antes solicitar la
correspondiente autorizacién a la Inspeccion, para lo cual deberd cumplir todos los
requisitos correspondientes a la aprobacion de dosaje.

2. 7.- Aparatos para mediciones: La Contratista proporcionara los elementos
necesarios (aprobados por la Inspeccion antes de su empleo) para efectuar las
mediciones. Deberan estar construidos de manera tal que se pueda ejercer un facil
control sobre las cantidades de cada uno de los elementos que se emplearan y de modo
que (en caso de ser necesario) ellas puedan ser aumentadas y disminuidas.

En un lugar visible de la planta de medicion de los materiales, en forma clara 'y a la
vista del operador encargado del manejo de aquella, se indicaran las cantidades,
caracteristicas principales y demas informaciones de materiales componentes que
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integrardn cada m3 de hormigon, asentamiento del hormigon fresco, etc.

2. 8.- Temperatura de hormigonado: EI hormigdn no se preparara ni se colocara cuando
la temperatura del ambiente a la sombra y lejos del calor artificial sea de 10 °C en
descenso, o de 30 °C en ascenso.

Ademas, la temperatura del hormigon en el momento de su colocacion debera estar
entre 16 °C y 30 °C, caso contrario se suspenderdn inmediatamente las tareas de
hormigonado y se removera el hormigdn colocado fuera de lo especificado.

Los agregados deberan estar libre de hielo y la Contratista podra proceder al
calentamiento de los agregados (maximo 60°C) o del agua, para lo cual presentara a la
Inspeccidn el proceso constructivo previamente para su aceptacion. Para defensa del
hormigon ejecutado contra la accion de las bajas temperaturas, cuando se espera que
la misma baje de 5 °C, se tendra lista una cantidad suficiente de elementos aprobados
por la Inspeccién para extenderlos sobre el hormigon. El espesor de la expresada capa
sera lo suficiente para evitar el congelamiento del hormigon antes de su completo
endurecimiento y sin que afecte la textura de la superficie. Tal proteccion debera
mantenerse el tiempo que fuese necesario, a solo criterio de la Inspeccion.

Para verificacion de las temperaturas, la Contratista debera proveer a la Inspeccion de
un termémetro digital apto para medir temperatura ambiente y de hormigén,
previamente verificado.

Aunque la Contratista es la responsable de la calidad y resistencia del hormigén
colocado en tiempo frio o caluroso y toda parte que se dafie por la accién de las
temperaturas se removera totalmente y reemplazara a sus expensas, debera cumplir lo
dispuesto en este apartado.

2.9.- Amenazas de lluvia: No se permitira iniciar o continuar la descarga de hormigon,
a solo y exclusivo criterio de la Inspeccion, si existen amenazas de lluvia. La
Contratista debera contar en todo momento con elementos para proteger el hormigon
en caso de lluvias imprevistas.

Art. N° 3: MOLDES

Los moldes deberan ser de acero de 4 a 5 mm de espesor minimo, quedando
terminantemente prohibido los de madera.

Seréan de una longitud minima de 2,50 m, libres de alabeos u otra deformacion y sus
dimensiones y formas deberan ser tales que responda estrictamente a los perfiles
indicados en los planos. El ancho de la base de apoyo no sera menor de 0,15 m Deberan
poseer ensamble atornillado o machihembrado para mantener alineamiento (vertical y
horizontal). Antes de su empleo la Contratista sometera los moldes a la aprobacion de
la Inspeccion.

Deberan ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero, tal que
no sufran movimientos o asiento durante las operaciones de hormigonado y terminado.
En caso que sea necesario levantarlos, deberan colocarse debajo de la base de los
moldes estacas apropiadas (no relleno de tierra u otro material similar) para asegurar
un perfecto apoyo. Se encontraran limpios y cuidadosa y perfectamente engrasados
antes de iniciarse el hormigonado.

La cantidad de moldes que debera disponer la Contratista sera tal, que permita dejarlos
en su sitio por lo menos dieciocho horas después de la colocacion del hormigén, o méas
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tiempo en caso de tiempo frio, y a solo juicio de la Inspeccion.

Una vez retirado los moldes debera procederse inmediatamente a llenar los huecos o
nichos que aparezcan en el hormigdn con un mortero compuesto de una parte de
cemento y una de arena fina y aditivo ligante de hormigones.

Art. N° 4: HORMIGONADO

4. 1.- Hormigonado de la Calzada:

4. 1. 1- Colocacion del hormigon: Preparada la sub-rasante de acuerdo a lo establecido
en las presentes especificaciones técnicas se procedera a colocar los moldes.

La alineacion (o radios de curvas), espesor y niveles del pavimento seran determinados
por los moldes exteriores del mismo (segun las indicaciones de los planos
correspondientes) y seran verificadas minuciosamente antes y después de construir el
pavimento.

Inmediatamente después de mezclado el hormigon sera depositado sobre la superficie
preparada a tal fin. Sera extendido en la medida de lo posible mediante la utilizacion
de canaletas en todo el ancho de la calzada y en un espesor algo mayor que la altura
del pavimento.

4. 1. 2.- Compactacion: Se realizard la compactacion mediante regla vibradora (en una
sola operacion en todo el ancho de calzada), para lo cual dicha regla debera tener
longitud acorde y caracteristicas adecuadas (como equipo minimo exigido), excepto
en aletas, darsenas de giro u otro sector particular a solo y exclusivo criterio de la
Inspeccidn que se podra ejecutar en distintas fajas, pero siempre mediante el uso de
regla vibradora de longitud acorde, trabajandola en forma radial en la zona de la curva
en el caso de las aletas. Al realizar la compactacion por medio de reglas vibradora,
éstas estardn en condiciones Optimas y con el nimero de impactos necesarios a
exclusivo juicio de la Inspeccidn, como asimismo la velocidad de desplazamiento.
Ademaés la regla debera tener un peso tal que permita un trabajo siempre con un
excedente de hormigon por sobre la linea inferior de la misma, a fin de permitir una
mejor vibracion.

En caso de rotura o desperfecto de la regla vibradora (si el hormigon se encuentra
distribuido y dentro de los tiempos admisibles, segin este mismo articulo, apartado
4.5) o cuando por razones técnicas, y a solo juicio de la Inspeccion no se pueda usar la
regla vibradora, podra realizarse la compactacion mediante el uso de calibre pison,
previo vibrado con vibrador de inmersion. Dicho calibre pison debera tener un ancho
de 10 cm. y un largo mayor al ancho de la calzada y con un peso entre 5 kg/my 10 kg/
m. Este pison construido en forma tal que apoyado en los moldes exteriores debera ser
el perfil exacto de la calzada, el cual debera mantenerse inalterable y en dptimas
condiciones de trabajo. Este pison sera movido de los extremos con fuerza y rapidez
de manera que se apisone la superficie hasta obtener una masa compacta uniforme y
consolidada. Esta operacion dejard un centimetro méas de espesor en el hormigon.
Terminada la

Operacion del apisonado se pasara el pison nuevamente haciéndolo oscilar
transversalmente de manera de ir sacando el hormigdn sobrante dejado en la primera
operacion.

El vibrador de inmersion deberd penetrar en el hormigon y extraerse en posicion
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vertical, y una vez finalizada la operacion no deberd quedar cavidad alguna en el lugar
de insercion. Se insertaran a distancias uniformes y levemente menor que el radio del
circulo de efectividad de la operacion.

Las operaciones de hormigonado, se podran realizar utilizando maquinas terminadoras.
Las mismas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.

Si por algin motivo se debe alterar la estructura del hormigon obtenida mediante el
vibrado, deberd ejecutarse éste nuevamente (especialmente en zona de juntas y
bordes).

No se permitira vibrar mediante regla que apoye sobre un hormigén de edad menor a
las 48 horas.

Lo especificado para espesor de pavimento debera respetarse en todo punto. Se debera
prestar especial atencion en zona de cuenco de bocas de tormenta, bocas de registro,
etc...

4. 1. 3.- Terminacion: Terminada la operacién anterior, podran corregirse pequefios
defectos superficiales del hormigén, especialmente en las zonas contiguas a moldes
del corddn y juntas transversales, por medio de fratases. Esto solo en casos
excepcionales y de extrema necesidad y a Unico criterio de la Inspeccion.

Luego se terminard la superficie del hormigdn con movimientos transversales y
longitudinales mediante una correa de lana y goma. Debera mantenerse limpia y
humedecerse periddicamente y sera manejada desde los costados por lo que su longitud
sera mayor que el ancho del pavimento.

Se haré una primera pasada cuando desaparezca el agua libre superficial, haciéndola
oscilar transversalmente unos 30 cm. con un pequefio avance longitudinal. Antes de
comenzar el fraguado inicial del hormigén se hara un pasado final de la correa,
oscilando solamente unos 10 cm. en el sentido longitudinal.

La terminacion podré hacerse como alternativa mediante bolsa de arpillera himeda
(un metro de contacto) o cepillos de cerda rigida (sin causar desgarramiento).
Recordar que los trabajos de terminacion de la losa de calzada tienen como objetivo la
generacion de una superficie rugosa, mejorando la adherencia y estabilidad de los
vehiculos, excepto en zona de escurrimiento de aguas.

No se agregara agua en superficie para la terminacion del hormigon. Solamente si
luego de la terminacion aparece fisuracion plastica, podra agregarse agua en forma de
niebla (atomizada) para restablecer el brillo hasta dar comienzo al curado.

4. 1. 4.- Verificado de la superficie: Después de la terminacién final se verificara la
regularidad y lisura del perfil transversal y longitudinal por medio de reglas, que la
Contratista debera tener en obra y en ¢ptimas condiciones.

Cualquier irregularidad que se notare se corregira antes que se inicie el fragle del
hormigon. Caso contrario, los resaltes deberan removerse con carborundum o material
similar. No se permitird emparejar la superficie utilizando martillo, maza u otra
herramienta similar.

No se permitird depresiones.

Laregla para control del perfil transversal debera tener exactamente la forma del galibo
especificado y una longitud mayor al ancho de la calzada.

La regla para control del perfil longitudinal debera tener una longitud minima de tres
metros, ser perfectamente recta, y se aplicara paralelamente al eje longitudinal de la
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calzada (riguroso control en la faja de un metro de ancho correspondiente a cunetas

y/o badenes).

4.1. 5.- Tiempo de duracion en las operaciones: La Inspeccion rechazara el hormigon

a su solo criterio si desde el momento en que se deposita hasta el termino de las

operaciones que se terminan de especificar, transcurren mas de 30 minutos.

4. 1. 6.- Puente Mavil: Para facilitar el acceso a puntos determinados del pavimento se

dispondra la instalacion de uno o méas puentes moviles, los que no deberéan tener ningin

punto de contacto con el pavimento.

4. 1. 7.- Equipo para compactar y terminar el hormigon: La Contratista debera contar

con el siguiente equipo para compactar y terminar el hormigon:

* Una méaquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por la Inspeccion y

provista de dispositivo para evitar la caida de aceite o combustible sobre el hormigén.

Pudiendo utilizarse como equipo minimo exigido reglas vibradoras de caracteristicas

adecuadas y longitud acorde para ejecutar el compactado en una sola faja en todo el

ancho de calzada (excepto en aletas, darsenas de giro u otro sector particular a solo y

exclusivo criterio de la Inspeccion)

* Dos 0 mas reglas de 3 m de largo, de material apropiado e indeformable, rectas o

con gélibo curvo s/corresponda.

* Dos 0 mas puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal que

sean de facil rodamiento y que, cuando se coloquen sobre los moldes laterales nunca

su parte inferior pueda tocar el afirmado.

* Una regla con dos mangos para allanar longitudinalmente el afirmado de por lo

menos 0,50 m mayor que el ancho del pavimento y por lo menos 0,15 m de ancho.

* Dos fratases de madera con mango largo, con hoja de 0,80 m de largo y 0,45 m de
ancho.

* Dos correas de lana y goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de 20 cm. ni

mas de 25 cm. de ancho y un largo por lo menos 0,50 m mayor que el ancho del

pavimento.

* Reglas de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se

emplean en obra. Deberan ser de aluminio o acero con una longitud y rigidez

apropiada.

* Un vibrador de inmersion, aprobado, capaz de transmitir vibraciones al hormigén

con una frecuencia de no menos de 3400 impulsos por minuto.

Previo al vertido del hormigon debera verificarse el correcto funcionamiento de la

regla vibradora, asi como el mantenimiento de la misma durante el proceso. Se pondra

especial atencion en el cumplimiento de este requisito, siendo motivo para rehacer un

pafio que no ha poseido la correcta compactacion que posibilita la misma.

La Contratista debera contar con todas las herramientas menores y el equipo que le
permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso de que se
autorice la ejecucion de trabajos nocturnos, deberd instalar servicio adecuado de
iluminacion.

4. 2.- Hormigonado de losa de corddn cuneta, badén, etc.:

4. 2. 1.- Colocacion del hormigon: Preparada la sub-rasante de acuerdo a lo establecido
en las presentes especificaciones técnicas se procedera a colocar los moldes.

La alineacion (o radios de curvas), espesor y niveles de las losas seran determinados
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por los moldes exteriores del mismo (segin las indicaciones de los planos
correspondientes) y seran verificadas minuciosamente antes y después de construir las
losas.

Inmediatamente después de mezclado el hormigon sera depositado sobre la superficie
preparada a tal fin. Sera extendido en la medida de lo posible mediante la utilizacion
de canaletas en todo el ancho de la losa y en un espesor algo mayor que la altura de las
losas.

4. 2. 2.- Compactacion: Se realizara la compactacion mediante el uso de calibre pison,
previo vibrado con vibrador de inmersién como equipo minimo. Dicho calibre pisén
debera tener un ancho de 10 cm. y un largo mayor al ancho de la calzada y con un peso
entre 10 kg/my 15 kg/m.

Este pison construido en forma tal que apoyado en los moldes exteriores debera ser el
perfil exacto de la losa, el cual debera mantenerse inalterable y en dptimas condiciones
de trabajo.

Este pison sera movido de los extremos con fuerza y rapidez de manera que se apisone
la superficie hasta obtener una masa compacta uniforme y consolidada. Esta operacion
dejara un centimetro mas de espesor en el hormigén. Terminada la operacion del
apisonado se pasara el pison nuevamente haciéndolo oscilar transversalmente de
manera de ir sacando el hormigdn sobrante dejado en la primera operacion.

El vibrador de inmersion debera penetrar en el hormigén y extraerse en posicion
vertical, y una vez finalizada la operacion no debera quedar cavidad alguna en el lugar
de insercion. Se insertaran a distancias uniformes y levemente menor que el radio del
circulo de efectividad de la operacion.

Las operaciones de hormigonado, se podran realizar utilizando maquinas terminadoras.
Las mismas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.

Si por algn motivo se debe alterar la estructura del hormigén obtenida mediante el
vibrado, deberd ejecutarse éste nuevamente (especialmente en zona de juntas y
bordes).

No se permitira vibrar mediante regla que apoye sobre un hormigén de edad menor a
las 48 horas.

Lo especificado para espesor de losa debera respetarse en todo punto. Se debera prestar
especial atencion en zona de cuenco de bocas de tormenta, bocas de registro, etc...

4. 2. 3.- Terminacion: Terminada la operacion anterior, podran corregirse pequefios
defectos superficiales del hormigon, especialmente en las zonas contiguas a moldes
del cordon y juntas transversales, por medio de fratases. Esto solo en casos
excepcionales y de extrema necesidad y a Unico criterio de la Inspeccion.

Luego se terminard la superficie del hormigén con movimientos transversales y
longitudinales mediante una correa de lana y goma. Debera mantenerse limpia y
humedecerse periddicamente y serd manejada desde los costados por lo que su longitud
sera mayor que el ancho de la losa.

Se hara una primera pasada cuando desaparezca el agua libre superficial, haciéndola
oscilar transversalmente unos 30 cm. con un pequefio avance longitudinal. Antes de
comenzar el fraguado inicial del hormigon se hara un pasado final de la correa,
oscilando solamente unos 10 cm. en el sentido longitudinal.

Recordar que los trabajos de terminacion de las losas por las que se producira el
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escurrimiento de aguas tienen como objetivo la generacion de una superficie lisa.

No se agregara agua en superficie para la terminacion del hormigon. Solamente si

luego de la terminacion aparece fisuracion plastica, podra agregarse agua en forma de

niebla (atomizada) para restablecer el brillo hasta dar comienzo al curado.

4. 2. 4.- Verificado de la superficie: Después de la terminacion final se verificara la

regularidad y lisura del perfil transversal y longitudinal por medio de reglas, que la

Contratista debera tener en obra y en 6ptimas condiciones.

Cualquier irregularidad que se notare se corregira antes que se inicie el fragle del

hormigon. Caso contrario, los resaltes deberan removerse con carborundum o material

similar. No se permitird emparejar la superficie utilizando martillo, maza u otra

herramienta similar. No se permitira depresiones.

La regla para control del perfil transversal debera tener exactamente la forma del galibo

especificado y una longitud mayor al ancho de la losa.

La regla para control del perfil longitudinal debera tener una longitud minima de tres

metros, ser perfectamente recta, y se aplicara paralelamente al eje longitudinal de las

losas.

4. 2.5.- Tiempo de duracion en las operaciones: La Inspeccion rechazara el hormigén

a su solo criterio si desde el momento en que se deposita hasta el término de las

operaciones que se terminan de especificar, transcurren mas de 30 minutos.

4. 2. 6.- Equipo para compactar y terminar el hormigén: La Contratista debera contar

con el siguiente equipo para compactar y terminar el hormigon:

* Una méaquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por la Inspeccién y

provista de dispositivo para evitar la caida de aceite 0 combustible sobre el hormigén.

Pudiendo utilizarse como equipo minimo exigido dos vibradores de

Inmersién, aprobados, capaces de transmitir vibraciones al hormigén con una

frecuencia de no menos de 3400 impulsos por minuto y otras caracteristicas adecuadas

(asoloy exclusivo criterio de la Inspeccion)

* Dos 0 mas reglas de 3 m de largo, de material apropiado e indeformable, rectas o

con galibo curvo s/corresponda.

* Una regla con dos mangos para allanar longitudinalmente el afirmado de por lo

menos 0,50 m mayor que el ancho de las losas y por lo menos 0,15 m de ancho.

* Dos fratases de madera con mango largo, con hoja de 0,80 m de largo y 0,45 m de
ancho.

* Dos correas de lana y goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de 20 cm. ni

maés de 25 cm. de ancho y un largo por lo menos 0,50 m mayor que el ancho de las

losas.

* Reglas de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se

emplean en obra. Deberdn ser de aluminio o acero con una longitud y rigidez

apropiada.

Previo al vertido del hormigon deberd verificarse el correcto funcionamiento de los

vibradores, asi como el mantenimiento de los mismos durante el proceso. Se pondra

especial atencion en el cumplimiento de este requisito, siendo motivo para rehacer un

pafio que no ha poseido la correcta compactacion que posibilita la misma.

La Contratista debera contar con todas las herramientas menores y el equipo que le

permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso de que se
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autorice la ejecucion de trabajos nocturnos, deberd instalar servicio adecuado de
iluminacion.

Art. N°5: JUNTAS

Las losas de hormigdn llevaran juntas de los tipos que méas abajo se detallan y cuya
posicién se ubicara de acuerdo al diagrama de juntas especificado en los planos. Los
casos que no estén previstos en las presentes especificaciones técnicas seran
determinados por la Inspeccion.

La colocacion de los pasadores deberd asegurar un perfecto paralelismo entre siy a la
superficie de la losa, asi como la perpendicularidad a la junta, para lo cual la Contratista
debera tomar todas las previsiones y precauciones.

Los pasadores deberdn ser perfectamente rectos y responderdn a los planos
correspondientes.

En caso que la Contratista ejecute un sector de losa y deje colocados los pasadores
correspondientes para continuar con el hormigonado en otra jornada (o cuando la
Inspeccidn lo requiera), debera prever la mitad engrasada del pasador inmersa en el
hormigon a fin de proceder a su reemplazo si fuese necesario.

La Contratista deberd marcar la ubicacion de las juntas sobre el hormigon fresco. El
olvido o pérdida de estas marcas por cualquier causa determinara, sin mas, el rechazo,
demolicion y reconstruccion de las losas no delimitadas, ademas de la carga,
transporte, descarga de escombros y todo otro gasto que esto origine, sin reclamo
posterior por parte de la Contratista.

Queda expresamente prohibida la ejecucion de juntas mediante el hundimiento de
reglas metalicas o de otro tipo en el hormigon fresco.

5. 1.- Juntas transversales: Las juntas transversales se construiran a las distancias
establecidas en los planos. Seran de los tipos de expansion, contraccién y construccion,
segun se indique, y se ejecutaran formando angulos rectos con el eje de las losas,
cordones y bordes libres.

5. 1. 1.- Junta de expansién: Estas juntas se dispondran en los extremos de cada cuadra
como norma. y no mas de 100 metros de separacion entre cada una.

Se colocara una lamina premoldeada facilmente compresible, de 2 cm. de espesor y
altura en correspondencia con el espesor de la losa, con una longitud igual al ancho de
la misma. Esta podra ser una chapa premoldeada de neopreno (se debera colocar con
un material adhesivo para su adherencia al hormigén), o madera blanda imputrescible
(dlamo, por ejemplo), tratada con aceite de creosota o similar para preservarla,
sumergida en agua no menos de 48 horas antes de

iniciarse el hormigonado. Previo a su colocacion se le practicaran los agujeros
correspondientes a los pasadores a colocar.

Los pasadores extremos deberan estar ubicados a 15 cm. de bordes o junta
longitudinal. Esta junta llevara pasadores de acero redondos y lisos, de 25 mm de
diametro y de 50 cm. de largo separados 30 cm., la mitad del pasador debera ser
engrasada y con cartuchos metalicos o plastico duro, cuyo didametro sea levemente
superior al de los pasadores a fin de facilitar el movimiento longitudinal de los
mismos dentro de la estructura, pero sin permitir el movimiento lateral. Se debera
prestar especial atencion a lo especificado en los planos respecto a las dimensiones
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del cartucho, disposicion del pasador, etc...

Debe limpiarse la cavidad de la junta sobre la lamina colocada, en un ancho
igual al ocupado por la misma, para alojamiento del bettn de sellado.

No deberd quedar hormigon que vincule las dos caras de la junta, prestando
especial atencion al ejecutar las juntas de expansion en cordones.

5. 1. 2.- Juntas de contraccion: Se preveran considerando las distancias entre juntas en
tramos iguales no mayores de 4,50m. Seran del tipo de ranura simulada con barras
pasadores de acero redondo y liso de 25 mm de didmetro, 50 cm. de largo, cada 30 cm.
de distancia, con una mitad del mismo pintada y engrasada (no en exceso), segun
indicacion del plano tipo. .

Los pasadores extremos deberan estar ubicados a 15 cm. de bordes o junta longitudinal
(en el caso de losas de pavimento).

5. 1. 3.- Juntas de construccion: Al finalizar la labor diaria, o cuando se
interrumpa el hormigonado por mas de treinta (30) minutos, se construird una "Junta
de Construccion”. Si la junta es por interrupcion de hormigonado imprevisto, debera
encontrarse en el tercio medio de la losa y a no menos de 1,5 m de cualquier otra
junta, sea de contraccion o de dilatacion. Ademas, en este caso, los pasadores
deberén ser nervados de 50 cm. de

longitud, 25 mm de didmetro y espaciados cada 30 cm. entre si y a 15 cm. de bordes o
junta longitudinal (en el caso de losas de pavimento).

Si la junta es por finalizacion de la labor diaria, se deberan colocar pasadores de acero
redondo y liso de 50 cm. de largo, 25mm de diametro y espaciados cada 30 cm. entre
si 'y los pasadores extremos a 15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas
de pavimento).

5. 2.- Juntas longitudinales (para el caso de losas de pavimento): En los planos
respectivos se indicara la posicion y nimero de juntas longitudinales a construir.
Cuando se deba ejecutar una losa adyacente a una junta longitudinal a borde libre
existente (Junta N° 7), ésta debera engrasarse perfectamente previo al hormigonado.

La Contratista debera ejecutar las juntas longitudinales mediante

aserradora.

5. 3.- Juntas tipo borde libre para losas: Las mismas se construiran en los casos
previstos y especificados en los planos tipo adjuntos.

5. 4.- Aserrado de juntas: Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversales
como longitudinales, deberan ser ejecutadas cortando una ranura en la losa con una
sierra a motor de 20 HP a 30 HP y de 3000 R.P.M. a 4000 R.P.M. montado sobre
chasis de 4 ruedas y autopropulsada.

Las sierras podran ser con bordes de material abrasivo o con borde de punta de
diamante. Las ranuras deberan cortarse con una profundidad minima de 1/4 del
espesor de la losay un ancho de 6 mm.

Debera preveerse el momento de la ejecucion del aserrado antes de la aparicion de las
fisuras por contraccion. El tiempo transcurrido desde el hormigonado hasta el aserrado
de las juntas debera ser tal que permita la circulacion de la aserradora sin dejar huellas.
El modo de ejecutarlo, el tipo y numero de las sierras, asi como otros requisitos,
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deberén ser tales que no

provoquen desprendimientos de hormigon y previamente aprobados por la Inspeccion.
La Contratista debera contar con tantas maquinas de aserrar, como frentes de trabajo
tenga, excesivo en una unidad, pudiendo la Inspeccién exigir a la Contratista la
incorporacion de mas unidades si a juicio de aquella, el ritmo de trabajo asi lo exigiera.
5. 5.- Betunes para juntas: Se debera emplear Asfaltos Modificados con Polimeros
Flexibilizantes u otros elastdbmeros y mejoradores de adhesion (para aplicacion en frio
o caliente), con las siguientes caracteristicas:

- permanecer flexibles a bajas temperaturas (-20 °C) y no escurrir a 80 °C

- penetracion a 25 °C (100 g — 5 segundos): 50-60 mm

- punto de ablandamiento: 50 °C-60 °C

- ductilidad a 25 °C: 60 cm.

- pérdida a 163 °C, 5 horas, 50 g: no mas de 1%

- penetracion sobre residuo a 25 °C, 100 g, 5 segundos: no menos del 50%
de la penetracion primitiva

- solubilidad en Bisulfuro de Carbono (CS2) no menos de 99,5%

- punto de inflamacion: no menos de 240 °C

- resistir al transito sin ser arrancado aun en climas muy calurosos

- resistencia a la accion del tiempo y la intemperie

- resistencia al contacto permanente a &cidos diluidos, combustibles, aceites y
aguas residuales industriales y domésticas y

cumplir con las Normas correspondientes a selladores para juntas horizontales
(ASTM D1190-75).

La Inspeccion podra exigir la presentacion de muestras (las que seran extraidas del
corazon de los tambores y cada una debera pesar como minimo 1 kg) y antecedentes
de su utilizacion y la ejecucion de ensayos a cargo de la Contratista.

5. 6.- Relleno de juntas: Una vez terminado el hormigonado e inmediatamente que sea
posible se tomaran las juntas, siguiendo las siguientes prescripciones:

- Las juntas deberan estar completamente secas y libres de todo material extrafio, para
lo cual la Contratista debera realizar un enérgico cepillado y posterior limpieza
mediante aire comprimido.

- Cualquier irregularidad en el alojamiento para el mastic asfaltico debera repararse,
pero nunca mediante el uso de martillo, maza o herramienta similar, sino mediante
amoladora aserradora etc...

- Las juntas preparadas se deberén calentar por medio de una lanza de calor
inmediatamente antes de la imprimacion con una capa delgada de asfalto diluido de
endurecimiento rapido (en caso que lo exija las caracteristicas del sellador o lo
determine la Inspeccion), o del vertido del sellador asfaltico

Las temperaturas de mezclado y vaciado del maéstic deberan ser rigurosamente
controlados, debiendo a tal efecto la Contratista disponer de los termdmetros
necesarios.

En caso de utilizarse betunes para aplicacion en caliente, la fusion se debera realizar
mediante un fusor de asfaltos para tomar juntas, con transferencia de calor por “Baiio
Maria” y termostato. Logrado el punto de masa fluida, se cuela el material hasta el
tope, se lo deja enfriar y alisard, y si es necesario, se deberan ejecutar sucesivas coladas.
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Se debe colmar la

junta en exceso y luego cortar el material sobrante mediante una herramienta de acero
afilada.

La Contratista podra proponer otros métodos para la ejecucion y tomado de juntas, los
que seran previamente aprobados por la Inspeccidn, la que podra exigir la presentacion
de antecedentes de su utilizacion.

Art. N° 6: CURADO DEL HORMIGON

Después de completados los trabajos de terminacion del hormigonado se efectuara el
curado del mismo.

6. 1.- Métodos de curados: EI método de curado, como asi también los materiales y
elementos que se utilizaran en el mismo, deberan ser aprobados por la Inspeccion,
quien podré solicitar a la Contratista un detalle de las caracteristicas de los materiales
a utilizar, antecedentes de su aplicacion en obra y ensayos de laboratorio efectuados a
los mismos, como asi también cualquier informe que juzgue necesario.

Debera preverse el curado en los bordes de las losas luego de producido el desmolde.

6. 2.- Curado con productos quimicos impermeabilizantes: Se podran utilizar
productos quimicos los que seran esparcidos

sobre la superficie de las losas y cumpliran con las normas IRAM N° 1675, 1664 y/o
AASHO.M.148.

Se deberan aplicar cuando haya desaparecido el brillo superficial mediante puente de
curado (falta de uniformidad con mochila) capaces de aplicarlo en forma de niebla
sobre la superficie de las losas.

Se controlara permanentemente la eficiencia del compuesto y la dosis recomendada
por el fabricante.

Art. N° 7: CORDONES DE HORMIGON
7. 1.- Generalidades: Los cordones podran ser hormigonados simultdneamente con las
losas, 0 armados de acuerdo a lo que se especifique en planos adjuntos.

En el caso de realizarse en dos etapas o0 "agregar™ cordones en los sitios faltantes se
deberd garantizar que no se desprendan, mediante la incorporacién de anclajes
convenientes y/o productos especificos que funcionen como puente de adherencia
(aprobados previamente por la Inspeccidn). Previamente se deberan limpiar
enérgicamente la losa y tomar las juntas de ésta.

Antes del hormigonado deberan tomarse los recaudos necesarios para ejecutar las
juntas de cordones, las que deberan coincidir con las juntas transversales de las losas
correspondientes, prestando especial atencion en las de dilatacion debiendo asegurarse
su continuidad.

El corddn podra construirse inmediatamente después de la terminacion de las losas,
ejecutando un “peinado” de la misma como puente de adherencia. Luego se colocaran
los moldes que formaran la parte superior vista, colocandose el hormigon en ellos,
lograndose el perfecto acomodamiento del mismo y tomando las precauciones para no
modificar la geometria de

la calzada.

El hormigén deberd lograr un perfecto acomodamiento por medio de varillas
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metalicas, vibrado o fuertemente apisonado por medio de pisones especiales, de
manera que no queden huecos, pudiendo la Inspeccién y a su solo criterio rechazar los
tramos que presenten oquedades importantes. Una vez retirados los moldes, la parte
vista del corddn no sera retocado, sino

solo en lugares muy puntuales y a solo criterio de la Inspeccion con un mortero
compuesto de una parte de cemento y una de arena fina (1:1), con la incorporacion de
productos especificos que funcionen como puente de adherencia (aprobados
previamente por la Inspeccién).

La base del cordon se ejecutara en el borde de la losa, siguiendo la linea de
coronamiento de ésta.

La parte superior del corddn seré alisado por medio de un fratas.

Previo al hormigonado del cordon se deberan colocar tacos a fin de dar acceso a los
cafios de desagues pluviales domiciliarios sobre la calzada, respetando los diametros
correspondientes para que el cafio quepa sin aplastamientos, ni espacios libres.

La Contratista debera también efectuar los rebajes de los cordones y una perfecta
transicion, cuando existan ingresos vehiculares o se prevean rampas para
discapacitados, segun las instrucciones de la Inspeccion. Estos trabajos no se
computaran como adicionales y en ningun caso daré lugar a reclamar pago adicional
alguno.

7. 2.- Moldes: Los moldes deberan ser de acero de 4 a 5 mm de espesor minimo,
guedando terminantemente prohibido los de madera. Seran de una longitud minima de
2,50 m, libres de alabeos u otra deformacion, y sus dimensiones y formas deberan ser
tales que respondan estrictamente a los perfiles indicados en los planos.

Deberdn poseer ensamble atornillado o machihembrado para mantener
alineamiento (vertical y horizontal).

Antes de su empleo la Contratista sometera los moldes a la aprobacion de la
Inspeccion. Deberan ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de
acero, tal que no sufran movimientos o asiento durante las operaciones de
hormigonado y terminado. En caso que sea necesario levantarlos, deberan
colocarse debajo de la base de los moldes estacas apropiadas (no relleno de
tierra u otro material similar) para asegurar un perfecto apoyo.

Se encontraran limpios y cuidadosa y perfectamente engrasados antes de iniciarse
el hormigonado.

La cantidad de moldes que debera disponer la Contratista sera tal, que permita dejarlos
en su sitio por lo menos dieciocho horas después de la colocacion del hormigén, o méas
tiempo en caso de tiempo frio, y a solo juicio de la Inspeccion.
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Una vez retirado los moldes deberé procederse inmediatamente a llenar los huecos o
nichos que aparezcan en el hormigon con un mortero compuesto de una parte de
cemento y una de arena fina y aditivo ligante de hormigones.

7. 3.- Dosificacion del hormigon: Por tratarse de un elemento que es parte integrante
de la losa, el hormigdn a utilizar para la ejecucion de cordones tendré las mismas
caracteristicas que el que se utilizard para ejecutar la losa. La Contratista podra
presentar una dosificacion diferente que para las losas, a la que se le realizaran los
controles junto con las losas de prueba (ver inciso 2.6 de este rubro).

7. 4.- Empalme con cordones existentes: En los lugares donde el radio de cordon
proyectado no concuerde con el existente, se demolera éste hasta su junta mas proxima
suficiente para construir en su reemplazo el cordon de radio fijado en los planos. El
costo que demande esta obra estara incluido en el precio unitario, excepto que la
demolicioén y/o reconstruccion de cordones esté contemplada en otro/s item/s.

Art. N° 8: RECEPCION DE LAS LOSAS DE HORMIGON:

8. 1.- Generalidades: La recepcion de las losas de hormigdn se realizara previa
verificacion del galibo y estado de la superficie, tomado de juntas y espesor y
resistencia del hormigoén de las losas y recalce con compactado en todo el perimetro
libre a fin de evitar acumulacién de agua en su adyacencia.

El espesor del hormigon deberé verificarse en todo punto, especialmente en zona de
cuenco de bocas de tormenta, bocas de registro, etc...

Las losas podran ser aceptadas totalmente, 0 mediante un descuento en el precio
unitario del contrato o rechazado total o parcialmente.

En caso de detectarse fisuras importantes (consideradas de esta manera a solo criterio
de la Inspeccion), la Inspeccion exigira la demolicion de las losas afectadas, remocion,
carga, traslado de escombros (a los lugares que indique), descarga y reconstruccion de
las mismas, tomado de juntas y ejecucion de cordones y veredas afectadas en un todo
de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas, no pudiendo reclamar la
Contratista pago adicional alguno por estos conceptos.

En caso de aceptarse losas con fisuras menores, se limpiaran con un gancho, brocha e
inyeccidn de aire y se efectuara el tomado previamente efectuado un alojamiento del
bitimen sellador mediante amoladora en la profundidad que juzgue conveniente la
Inspeccion a fin que ligue bien segun el relleno. Deberan ser selladas mediante
sustancia de reconocida calidad, con antecedentes comprobables en obras similares y
a solo criterio de Inspeccion. Las losas fisuradas se abonaran entre un 50% y 75% del
valor de contrato.

En caso que por cualquier motivo inherente a la Contratista (desmoldes, aserrado,
transito, vandalismo, etc.) se produzcan deterioros en las losas o cordones
(desprendimientos de hormigén, juntas con ancho fuera de especificaciones,
alojamientos de desagties defectuosos, etc.), la Inspeccion y a solo criterio podra
aplicar reducciones en el monto del valor a certificar

entre un 25% y un 50 % del valor de contrato de las losas o cordones afectados.

8. 2.- Determinacion del espesor y resistencia del hormigon por losas: Estas
verificaciones se practicaran independientemente de otras verificaciones que se deban
realizar.
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La determinacion del espesor y la resistencia del hormigon en cada losa se determinara
por los testigos calados mediante sonda rotativa de 15 cm. de diametro (pudiendo
utilizarse las de 10 cm. de didmetro a solo criterio de la Inspeccion) correspondiente a
las losas a verificar.

Debera tener especial cuidado al efectuarse tanto la perforacion como el embalaje y
transporte de las probetas, para que no sufran golpe alguno que puedan resentirlas y
afectar sensiblemente el resultado de los ensayos.

La Contratista debera llenar dentro de las siguientes 24 horas a la extraccion de las
probetas los agujeros dejados en la losa por las perforaciones, usando un hormigdn con
las mismas caracteristicas finales que el utilizado en la Construccion de la losa (pero
hecho con cementos Pdértland de endurecimiento rapido y con aditivos ligantes de
hormigon).

Deberéan ser

compactados de la misma manera que las probetas estandar y tapados con chapas o
maderas de modo de asegurar que la superficie no sea afectada por el transito o
vandalos. En caso que la superficie de la reparacion no sea perfectamente lisa o
presente asentamientos, la Empresa debera demoler y reparar el agujero correctamente.
Antes de iniciar la extraccion de testigos, la Inspeccion fijara en un plano las losas a
calar y la ubicacién de cada probeta y fecha de hormigonado. Una copia de este plano
se entregard a la Contratista, quien por medio de su Representante Técnico debera
verificar la correcta y oportuna extraccion de los testigos.

8. 3.- Equipos para extraccion de testigos: La Contratista dispondréa en su equipo de
trabajos de una maquina extractora de testigos de hormigén montado sobre un camion
o0 chasis adecuado. La maguina sera aprobada por la Inspeccion y ésta no permitira la
iniciacion del hormigonado hasta tanto la Contratista no tenga la maquina extractora
en obra. Seran por cuenta exclusiva de la Contratista, el personal, brocas, combustible,
etc. necesarios para el funcionamiento de la

caladora, como también los gastos originados por el embalaje y fletes requeridos para
el envio de las probetas al laboratorio de ensayos que indique la Inspeccion, en cada
caso.

8. 4.- Medicion de los testigos:

a) La altura de cada testigo (Em), seré igual al promedio de cuatro mediciones. Una
se tomara segun el eje del testigo y la otra segun los vertices de un triangulo equilatero
inscripto en un circulo de 10 cm. de didmetro. Estas mediciones se efectuaran al
milimetro.

b) El didmetro de cada testigo, sera igual al promedio de cuatro mediciones. Dos se
efectuaran a dos centimetros de las caras del testigo y las otras dos a tres centimetros
hacia arriba y tres centimetros hacia abajo de la seccién media. Estas mediciones se
efectuaran al milimetro.

c) La resistencia de cada testigo en kg/cm? se determinara por rotura a la compresion
en estado humedo, después de mantenerlo sumergido en agua a 25 °C durante 48 horas.
Estas mediciones se efectuaran al décimo y se obtendran de dividir la carga de rotura
de la probeta y la superficie transversal de la probeta obtenida mediante el diametro
medido segun el parrafo anterior.

d) Los resultados de resistencias obtenidas seran multiplicados por los factores de
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reduccion (reducidos a una esbeltez igual a 2 y la edad de 28 dias) correspondientes,
obteniéndose el valor de resistencia de hormigon de la losa (Rm).

Los factores de reduccion por esbeltez se obtienen de la siguiente tabla (siendo h: la
altura de la probeta, y d: el didmetro de la misma):

h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR

2.00 1.000 1.70 0.976 1.40 0.952 1.10 0.900 0.80 0.730

1.950.996 1.650.972 1.35 0.949 1.05 0.875 0.75 0.700

1.90 0.992 1.60 0.968 1.30 0.944 1.00 0.850 0.70 0.660

1.850.988 1.55 0.964 1.25 0.940 0.95 0.820 0.65 0.620

1.80 0.984 1.50 0.960 1.20 0.926 0.90 0.790 0.60 0.582

1.750.980 1.450.956 1.15 0.913 0.85 0.760 0.55 0.540

0.50 0.500

Los testigos se ensayaran a la compresion a la edad de 28 dias. En caso excepcional (a
solo criterio de la Inspeccion) que los testigos no hubieren podido ser ensayados a los
28 dias podran ensayarse hasta la edad de 35 dias. Superado este plazo, seran
rechazados los hormigonados correspondientes.

En el caso que se deba proceder a la extraccion de nuevas probetas testigos (previo
curado) seran ensayadas a una edad que bajo ningln concepto podra exceder los 50
dias. Superado este plazo, seran rechazados los hormigonados correspondientes.

La resistencia obtenida a la edad del ensayo sera reducida para obtener la resistencia a
28 dias de acuerdo a la siguiente tabla:

Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad
FACTOR En dias en dias en dias en dias en dias

28 1.000 33 0.983 38 0.965 43 0.948 48 0.930

29 0.997 34 0.979 39 0.962 44 0.944 49 0.927

30 0.993 35 0.976 40 0.958 45 0.941 50 0.923

31 0.990 36 0.972 41 0.955 46 0.937

32 0.986 37 0.969 42 0.951 47 0.934

8. 5.- Condiciones de aceptacion o rechazo de una losa: La aceptacion de una losa se
realizara (independientemente de otras exigencias que deba cumplir) considerando al
mismo tiempo el espesor Emy la resistencia Rm del hormigon.

Se determinara el nimero C = (Em)2 x Rm que se denominara "capacidad de carga de
lalosa" y Ct = (Et) 2 x Rt (capacidad de carga teorica), siendo Rt la resistencia a la
compresion exigida (300 kg/cm?) y Et el espesor tedrico exigido.

Toda losa que (mediante ensayos en testigos calados) no cumpla alguna de las
siguientes exigencias sera rechazada, y la Inspeccién ordenara la demolicién, carga,
transporte y descarga de escombros y posterior reconstruccion a cargo de la
Contratista, no recibiendo ninguna compensacion por los gastos que esto origine, ni
reclamo posterior por parte de ésta:

1) si el espesor (Em) de la losa es menor que (Et— 1 cm.)

2) si la resistencia (Rm) es menor que 0,95 Rt

3) si el valor C es menor a Ct

Si el espesor (Em) de la losa estd comprendido entre Et y (Et — 1 cm.) o la resistencia
(Rm) esta comprendida entre Rt y 0,95 Rt, y ademas el valor C es mayor que Ct (en
cualquiera de los dos casos), la Contratista debera ensayar una nueva probeta calada
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(que diste de la probeta anteriormente ensayada, o de una junta o borde libre, no menos
de un metro), y los valores de Em, Rm y C deberan superar los Et, Rt, Ct,
respectivamente. Caso contrario la losa sera rechazada, y la Inspeccion ordenara la
demolicion, carga, transporte y descarga de escombros y posterior reconstruccion a
cargo de la Contratista, no recibiendo ninguna compensacion por los gastos que esto
origine, ni reclamo posterior por parte de ésta:
Se podra realizar el ensayo a la compresion si se extendiera el término de 50 dias,
solamente en casos excepcionales y debidamente justificados y a solo criterio de la
Inspeccion (que no incluyan la falta de elementos enunciados en el punto 8.6 de este
articulo, o inherentes al laboratorio); este ensayo se hard de igual manera aplicando
para la reduccién por edad el Factor correspondiente, segun la siguiente tabla:
Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad
FACTOR En dias En dias en dias en dias en dias
510,922 61 0,907 71 0,894 81 0,881 91 0,868
52 0,920 62 0,906 72 0,893 82 0,880 92 0,867
530,919 63 0,905 73 0,892 83 0,878 93 0,866
54 0,917 64 0,904 74 0,890 84 0,877 94 0,865
550,916 65 0,902 75 0,889 85 0,876 95 0,863
56 0,915 66 0,901 76 0,888 86 0,875 96 0,862
57 0,913 67 0,900 77 0,886 87 0,873 97 0,861
58 0,912 68 0,898 78 0,885 88 0,872 98 0,860
59 0,910 69 0,897 79 0,884 89 0,871 99 0,858
60 0,909 70 0,896 80 0,882 90 0,870 100 0,857
La Inspeccidn ordenaré la ejecucién de todos los ensayos que considere necesarios. En
caso que el Laboratorio contratado para la presente obra no esté en condiciones de
ejecutar algun ensayo pedido, la Inspeccidn solicitara los servicios a otro Laboratorio
elegido a su solo criterio. Los gastos que originen estos ensayos seran por cuenta de la
Contratista y sin carga de reintegro.
8. 6.- Ensayos - elementos: La metodologia de moldeo o extraccion, curado, ensayo,
correccion de resultados, etc., o ante cualquier duda que pudiera surgir durante la
ejecucion de las obras, seran de aplicacion las normas CIRSOC 201 e IRAM 1666 y
1551 sobre hormigén elaborado, condiciones de curado y ensayo de testigos.
La Contratista deberd proveer a la Inspeccion de los elementos de laboratorio
destinados a la obtencion de muestras y determinaciones a realizar en obra, a saber:

Piletones de curado adecuados

La caladora disponible para extraccion a partir de los 14 dias del hormigonado.

24 moldes metalicos (de 15 cm. de didmetro) rigidos para confeccion de probetas
cilindricas y varillas para
Compactacion

normalizadas

Ayudante de la

Inspeccidn

3 conos de Abrams completos y varillas para compactacién normalizadas

baldes, cucharas de albafiil, termometro digital y todo elemento de apoyo que fuese
necesario.
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Es importante destacar que la Contratista deberd poseer los elementos necesarios en
tiempo y forma para que las probetas estén con condiciones para ser ensayadas.

En el caso que no se puedan extraer probetas en el tiempo y forma, por no poseer los
elementos enunciados, la Inspeccion podré disponer la reconstruccion total del pafio o
zona, a su solo criterio y sin perjuicio de aplicar las sanciones que corresponden.

Art. N° 9: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9. 1.- Proteccion de las losas recién construidas: La Contratista esta obligada a proteger
la superficie del hormigdn para lo cual colocara las necesarias y adecuadas barreras y
cercos circundando el sector correspondiente y mantendra el personal de vigilancia en
cantidad suficiente para impedir el acceso de vandalos, transito de peatones, animales
o0 vehiculos, sobre

las losas recién construidas y que se encuentra bajo curado, y que no se remuevan las
barreras y/o cercos.

Si cualquier parte de las losas sufriera deterioros por cualquier causa antes de su
recepcion definitiva, implicard un descuento de hasta un 50 % del valor 6ptimo de la
losa, 0 la Contratista debera removerlo y reconstruirlo por cuenta (a solo criterio de la
Inspeccion y sin mas tramite) y a su exclusivo cargo, incluso todo otro trabajo o costo
que esto implique, sin por ello recibir pago adicional alguno. Lo mismo rige para
cordones (dos juntas consecutivas constituyen un tramo minimo). Igual tratamiento se
les dard a las losas o cordones que fueran afectadas por lluvia.

Si las losas llegaran a agrietarse como consecuencia del transito prematuro, antes de
que haya sido librado al publico, la Contratista debera remover sin méas la parte
afectada entre dos juntas transversales y reconstruirla a su exclusiva cuenta.

La Contratista debera colocar sefiales y luces necesarias para indicar los desvios a
seguir y los lugares por donde pueda hacerse la circulacion.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce, la Contratista hara colocar
puentes u otros dispositivos adecuados de la manera que indique la Inspeccion para
impedir que se darie el hormigon.

Dichas barreras protectoras se dispondran de modo gque no interrumpan ni molesten la
circulacion longitudinal o transversal en los sitios en que se determine.

De noche se emplazara en las barreras y en todo sitio de peligro, balizas aprobadas por
la Inspeccién.

9. 2.- Apertura a la circulacion: Se impedira la circulacion sobre las losas antes de los
28 dias de construidas o dentro de un plazo menor si asi lo dispone la Inspeccion, pero
nunca inferior a 14 dias.

Las probetas preparadas con mezcla tal cual sale de la hormigonera y curada bajo las
mismas condiciones climéaticas que las losas, podran usarse si asi lo dispone la
Inspeccion, para fijar el plazo menor para apertura al transito. A tal efecto se ensayaran
con los metodos Standard de laboratorio, y si los resultados cumplen
satisfactoriamente los requisitos correspondientes, las losas se limpiaran y las juntas
se llenaran y alisaran, y las losas estaran listas para ser libradas a la circulacion.

9. 3.- Acero para mallas, armaduras o pasadores: El acero que se utilice para mallas,
armaduras y pasadores deberéa satisfacer las siguientes exigencias minimas:

a) Limite de fluencia a la traccion: mayor de 2300 kg/cm?
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b) Tension de rotura a la traccion: mayor de 3600 kg/cm?

c) Alargamiento (% de la rotura): mayor de 20%/kg/cm?

9. 4.- Manto de arena: Previa a la colocacién del hormigén y después de aprobada la
base, se colocara sobre ésta una capa de arena (si asi se solicitara particularmente)
gruesa comun, totalmente humedecida.

No se permitira un espesor de arena menor de 3 cm. en ninguna zona de la
caja a hormigonar, ni superior a 5 cm. El espesor indicado debera ser uniforme en
todo el ancho de la losa, debiendo la Contratista adoptar un sistema de trabajo a tal
fin aprobado por la Inspeccion, a los efectos de evitar diferencias abruptas de
espesor en la capa de hormigon. La arena sera silicea natural, estara formada por
granos duros, limpios, resistentes, sanos y sin pelicula adherida alguna, libre de
materiales perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminares, alcalis,
margas, arcillas, materias organicas o de toda otra sustancia deletérea; si para
obtener éstas condiciones se requiere lavarla, la Contratista procedera a hacerlo sin
que esto dé derecho a reclamo alguno de su parte.

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excedera de los consignados a
continuacion:

Sustancias nocivas Maximo Método

Material que pasa por lavado a través del tamiz

IRAM 74 micrones ( N° 200 ) 2% en peso IRAM 1540

Sulfatos expresados en anhidrido sulfdrico 0,1% en peso IRAM

1531 Materia carbonosa 0,5% en peso IRAM 1512

Terrones de arcilla 0,25% en peso IRAM 1512

Otras sustancias nocivas (sales) arcilla esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc.

2% en peso- - - - La suma de sustancias nocivas no deberan exceder de 3% en peso

- - - - Materia organica

Indice colorimétrico menor de 500 p.p.m. (color mas claro que el normal) IRAM 1512
Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) debera resultar no plastico.

Toda arena sometida al ensayo colorimétrico ( IRAM N° 1512 ) para determinar
materia organicay que produzca un color mas oscuro que el standard, seréa rechazada.
El agregado fino estard exento de cualquier sustancia reactiva que pueda
reaccionar perjudicialmente con los alcalis que contenga el cemento Portland (IRAM
N° 1649).

Cumplira con la siguiente granulometria: Los porcentajes en pesos que pasan por las
cribas de aberturas cuadradas o tamices estandar, seran los siguientes:

Cribas y Tamices Porcentaje que pasa

3/8 100%

10 90-100%
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30 70-90%

50 50-75%

100 3-15%

200 0-3%

La graduacion del cuadro anterior representa los limites extremos que determinaran

si es 0 no adecuada para emplearse.

La graduacion de la arena proveniente de todo yacimiento serd razonablemente
uniforme. Si es proveniente de fuentes distintas, no sera almacenada en la

misma pila, ni usada alternativamente en la misma construccion o mezclada, sin el
permiso previo y escrito de la Inspeccion.

9. 5.- Colocacion de armadura de refuerzo sobre cafios: En los lugares donde bajo las
losas existan cafios de desagues pluviales, cruces para servicios, estructura alguna, etc.,
cuya tapada de suelo sea menor de 0,50 m, se debera colocar una malla de refuerzo,
ubicada en el eje neutro de la losa, formada por barras de acero de 10 mm de diametro,
separadas 0,20 m en ambos sentidos, ubicada en toda la longitud de los cafios y con un
ancho que sea mayor en 2,00 m del didmetro de los cafios pluviales o0 ancho ocupado
por los correspondientes a cruces para servicios, etc.

Si algun sector de la obra hace necesaria la ejecucion de losas que por sus
caracteristicas deban ser de H°A°, y no se encuentren consideradas particularmente en
algun item, la Contratista debera presentar a la Inspeccién las memorias de célculo
correspondientes (firmadas por profesional habilitado a tal fin y por el Representante
Técnico), y una vez aprobadas por la Inspeccidn, ejecutarlas a su cargo y costo, sin
instancia posterior de apelacion.

9. 6.- Agentes incorporadores de aire: El agente incorporador de aire se utilizara si se
establece especificamente en este pliego y sera un producto quimico de uso probado
en obras publicas, el cual debera cumplir la norma IRAM N° 1592 y/o ASTM C-260-
69, y la cantidad de aire a incorporar intencionalmente sera del 3,5% al 4,5% (IRAM
N° 1602).

9. 7.- Empalme con pavimentos existentes: En el caso que entre la nueva losa y la
existente quedara un espacio libre, se construira una losa de hormigon de las mismas
caracteristicas del hormigon proyectado. El empalme se realizara aserrando
previamente la calzada existente a fin de regularizar la seccion y lograr una unién
uniforme (incluye los cordones existentes). Entre ambas losas se construira una junta
tipo 4 (segun plano tipo de juntas). La contratista debera reparar a su costo las veredas
que fueran deterioradas con estos trabajos.

Si el espacio libre fuera producto de causas inherentes a la Contratista (demoliciones
efectuadas a fin de poder ejecutar o facilitar su trabajo, o por transito de su maquinarias,
etc., o por falta de cuidado o proteccion por su parte, etc.), los empalmes deberan ser
ejecutados a cuenta y cargo de ésta al igual que las reparaciones de las veredas que
correspondan.

En caso que el pavimento existente fuese de hormigdn y no tuviese pasadores o los
pasadores existentes no cumplan su funcion de acuerdo a lo especificado
oportunamente al respecto, o el aserrado ejecutado haya producido la eliminacién de
los pasadores existentes, la Contratista, a su cargo y costo, debera previamente
efectuar las perforaciones y colocar los pasadores correspondientes de acuerdo al tipo
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de junta que se trate.

9. 8.- Personal en obra: La Contratista no podra dar comienzo con las tareas de
hormigonado, si previamente la Inspeccion no constata la presencia de una cuadrilla
minima por frente de obra, formada por tres oficiales y siete ayudantes. El personal
destinado a la realizacion de estas tareas debera ser, a criterio de la Inspeccion, lo
suficientemente capacitado, pudiendo en caso que el personal no cumplimente con
estas condiciones de capacidad, solicitar el incremento del personal antes mencionado.

El personal debera contar con el equipo suficiente para la realizacion de las tareas de
hormigonado (palas de mano, etc.), ademé&s la Contratista los deber& proveer de la
indumentaria necesaria (botas de goma, guantes, protectores auditivos, casco, etc.)
para la realizacion de un adecuado y seguro desempefio en obra. En caso de realizarse
tareas de hormigonado en épocas estivales, la Contratista debera prever la
disponibilidad de agua potable destinada al consumo del personal.

En caso que la Inspeccidn constate durante la ejecucion de las tareas de hormigonado,
que la Contratista no cuenta con la cuadrilla minima especificada, procederd a
suspender la colocacion de los posteriores pastones, autorizando la reiniciacion de los
trabajos una vez reincorporado el personal minimo requerido. En caso que no se cuente
con dicho personal, y superado el tiempo méaximo de espera entre la colocacion de
pastones sucesivos, se procederd a la devolucién del paston en espera. La reiteracion
de esta falta hara pasible a la Contratista a la aplicacion de las sanciones que
correspondan por incumplimiento de instrucciones de la Inspeccién.

9. 9.- Muestreo sobre el hormigon fresco: .En cada paston incorporado a obra se
realizard& como minimo una determinacion del asentamiento (a solo criterio de la
Inspeccion). En caso que el ensayo no verifique lo especificado, se procedera a la
realizacién de una segunda determinacion, rechazandose el paston en el caso de
obtenerse un nuevo resultado negativo y aceptandose en caso de cumplimentar lo
exigido, para lo cual la Inspeccion podré solicitar una nueva determinacion.

En ningln caso se permitira la alteracion de la dosificacidn aprobada del pastén a fin
de adecuar los valores de asentamiento (agregado de agua, cemento, etc.).

De cada paston incorporado a obra, la Inspeccidn podra ordenar (a su solo criterio) la
elaboracion de tres probetas cilindricas de acuerdo a lo que establece la IRAM N° 1524,
de las cuales una sera ensayada a los dias que la Contratista determine para solicitar la
habilitacion de la losa al transito, otra a los 28 dias para la determinacion de la
resistencia a la compresion, y la tercera se reservara como testigo a ensayar en caso
que esta ultima no cumplimente lo exigido.

La responsabilidad de la confeccion, transporte, curado y ensayo de las probetas es
exclusiva de la Contratista, y no es motivo de excusa por resultados finales no
satisfactorios.

La Contratista debera proveer uno o mas cajones de dimensiones adecuadas, provisto
de tapa y cierre mediante candado, en el cual serdn depositadas las probetas en obra
durante las primeras 24 horas. Luego las mismas seran trasladadas a la pileta donde se
curardn con inmersion en agua saturada con cal.

Los ensayos serdn realizados en laboratorios de reconocida trayectoria, los que seran
puestos a consideracion y aprobacion de la Inspeccion. Todos los gastos originados
por estos ensayos, incluido toma de muestras, seran por cuenta y cargo de la
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Contratista.

Art. N° 10: CEMENTO PORTLAND

10. 1.- Utilizacién: Para la ejecucion de la obra se emplearan Unicamente marcas
aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en Norma IRAM
1503.

10. 2.- Estacionamiento: Para autorizar el empleo de un cemento, y cuando el mismo
no ha estado almacenado en el deposito de obra, la Contratista debera presentar a la
Inspeccidn, pruebas que dicho cemento ha estado estacionado en la fabrica un plazo
maximo de treinta dias.

10. 3.- Almacenaje: Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra, la Contratista
debera depositarlo en galpén o recinto cerrado, bien protegido de la humedad o
intemperie. Las bolsas se apilardn en capas, sobre un piso de madera o similar
dispuesto a un nivel superior de 0,20 m como minimo al nivel del suelo, y los lados o
las pilas deberan quedar separadas 30 cm. por lo menos de las paredes del galpén o
recinto cerrado.

Si no hubiera comodidades para almacenar el cemento en locales cerrados y la
importancia de la obra o la cantidad de cemento a almacenar no justificase a juicio de
la Inspeccion, la construccion de un galpon, la Contratista podra utilizar lonas
impermeables para cubrir las pilas acopiadas, debiéndose apoyar éstas sobre un piso
analogo al descripto mas arriba.

El cemento Poértland de distinto tipo, fabrica o partida se apilardn separadamente. El
almacenaje se debera hacer en tal forma que sea facil el acceso para inspeccionar o
identificar los distintos cargamentos.

La aprobacion por la Inspeccion del procedimiento empleado para el almacenaje no
quita a la Contratista la responsabilidad por la calidad del cemento.

Toda barrica o bolsa de cemento que contuviera material con perdida de su estado
pulverulento, ain en infima proporcion, sera retirado de inmediato de la obra.

10. 4.- Mezcla de cemento de marcas y clases diferentes: No se permitira mezcla de
cemento de clases y marcas diferentes o de una misma clase procedentes de fabricas
distintas, aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos.

10. 5.- Extraccion de muestras y ensayos complementarios: La Municipalidad de
Olavarria se reserva el derecho de realizar los ensayos de cemento que considere
necesarios, a cuyo efecto la Contratista entregara sin cargo, cuando la Inspeccion lo
requiere, la cantidad de cemento necesario para realizar los mismos. Se extraeran
muestras de cada una de las partidas acopiadas que la Inspeccion indique y en la forma
y tiempo que la misma determine, debiendo individualizarse en forma segura las
pertenencias a cada partida.

Los gastos de extraccidn, envasado y transporte de las muestras seran por cuenta
exclusiva de la Contratista.

El cemento que haya estado almacenado en el obrador més de 60 dias podra ser
nuevamente ensayado si la Inspeccion lo estimase conveniente. Resultados no
satisfactorios motivaran el rechazo y retiro de la partida correspondiente.

Art. N° 11: AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE CEMENTO
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PORTLAND:

El agua a utilizar no contendré sales, aceites, acidos, materias organicas o cualquier
otra sustancia perjudicial para el cemento Portland. Las aguas potables podran ser
utilizadas en todos los casos. De considerarlo necesario la Inspeccién dispondréa el
analisis de agua. La toma de muestras, los envases donde se recogeran las mismas y el
rotulado de las mismas se efectuara de acuerdo a las especificaciones de la Norma
IRAM N° 1601. Se considerara apta para el empaste y/o curado de morteros y
hormigones el agua, cuyo contenido en substancias disueltas estan comprendidas
dentro de los limites siguientes:

Residuo s6lido a 110 C, maximo: 5g/|

PH, deberé estar comprendido entre 5,5y 8,0

Sulfatos, expresado en ( SO4 ), maximo: 600

p.p.m. Cloruros, expresados en( Cl- ), maximo:

1000 p.p.m. Hierro, expresado en ( Fe+++)

maximo: 1 p.p.m.

Alcalinidad total, en CO3Ca, maximo: 1200

p.p.m. Materia orgénica en O2, maximo: 3

p.p.m.

Cuando el agua analizada exceda cualquiera de los limites fijados anteriormente,
igualmente podra ser considerada apta cuando los valores del tiempo de fraguado
obtenidos con la pasta de cemento preparada con agua apta, no difieran en menos (-)
mas del 10 % para el fragule inicial y en mas (+), mas del 10 % para el frague final y
siempre que en el ensayo de resistencia a la compresion no se registre una reduccion
mayor del 10

% en los valores obtenidos con las probetas moldeadas de la mezcla preparada con el
agua en examen, respecto de los obtenidos con las probetas preparadas con la mezcla
de comparacion. Cuando los resultados de cualquiera de los ensayos de tiempo de
fraguado y resistencia a la compresion no concordaran dentro de los limites fijados
anteriormente, el agua sera rechazada.

Art. N° 12: AGREGADO FINO

12. 1.- El agregado fino que se permitird usar es el constituido por arena silicea natural
o0 arena resultante de la trituracion de rocas y gravas que tengan iguales caracteristicas
de durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que el agregado
grueso especificado en el Articulo N°13. Se dara preferencia al empleo de arenas
naturales siliceas. Las arenas de trituracion de roca o grava, s6lo seran permitidas si
se las emplea mezcladas con arenas naturales de particulas redondeadas, o si el
hormigdn contiene tres por ciento 0 mas de aire intencionalmente incorporado en su
masa. En ambos casos, las proporciones seran las que resulten necesarias para obtener
hormigones trabajables y homogéneos. Si dicha condicion no puede cumplirse, debera
abandonarse el empleo de las arenas de trituracion como Unico arido fino.

12. 2.- La arena tendra granos limpios, duros, resistentes, durables y sin pelicula
adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas
o laminares, alcalis, margas, arcillas, materias organicas o de toda otra sustancia
deletérea; si para obtener éstas condiciones se requiere lavarla, la Contratista procedera
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a hacerlo sin que esto dé derecho a reclamo alguno de su parte.

12. 3.- El porcentaje de sustancias perjudiciales no excedera de los consignados a
continuacion:

Sustancias nocivas Maximo Método

Material que pasa por lavado a través del tamiz

IRAM 74 micrones ( N° 200 ) 2% en peso IRAM

1540

Sulfatos expresados en anhidrido sulfdrico 0,1% en peso IRAM

1531 Materia carbonosa 0,5% en peso IRAM 1512

Terrones de arcilla 0,25% en peso IRAM 1512

Otras sustancias nocivas (sales) arcilla esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc.
2% en peso -

La suma de sustancias nocivas no deberan exceder de 3% en peso-------- Materia
organica

indice colorimétrico menor de 500 p.p.m. (color mas claro que el normal) IRAM 1512
12. 4.- Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) debera resultar no plastico.
12.5.- Toda arena sometida al ensayo colorimétrico ( IRAM N° 1512 ) para determinar
materia organica y que produzca un color mas oscuro que el standard, seré rechazada,
salvo que satisfaga las resistencias especificadas para mortero en el 12.9 de este
articulo.

12. 6.- Granulometria: La arena sera bien graduada (de grueso a fino), con un médulo
de fineza debera mayor a 2,30, y cuando se proceda a su analisis mecéanico por medio
de tamices IRAM N° 1501, debera satisfacer, salvo indicacion en contrario, las
siguientes exigencias:

Material que pasa el tamiz

IRAM % 9,5 mm (3/8") 100

4,8 mm (N° 4) 95-100

2,4 mm (N° 8) 85-95

1,2 mm (N° 16) 65-85

590 p (N° 30) 25-50

297 1 (N°50) 4-10

149 u (N° 100) 0-5

12. 7.- La graduacién del cuadro anterior representa los limites extremos que
determinaran si es o no adecuada para emplearse. La graduacion de la arena
proveniente de todo yacimiento serd razonablemente uniforme y no sujeta a los
porcentajes extremos o limites de la granulometria especificada.
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12. 8.- El agregado fino proveniente de un mismo yacimiento que tenga un mddulo de
fineza que difiera en 0,20 con el médulo de fineza de la muestra representativa presentada
inicialmente por la Contratista, pero encuadrada dentro de los limites del 12.6 de este
articulo, sera rechazada y sélo podra aceptarse si la Contratista propone una nueva formula
de dosaje.

El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no sera almacenado en la misma pila,
ni usado alternativamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin el permiso
previo y escrito de la Inspeccion.

12. 9.- Resistencia de morteros: El agregado fino, al efectuarse el ensayo de resistencia
del mortero (IRAM 1534), permitird dar una resistencia a la compresion a la edad de 7 'y
28 dias, de al menos 90 % que la desarrollada por el mortero de idénticas proporciones y
consistencias, preparado con el mismo cemento y la arena que cumplan con las
especificaciones y con modulo de fineza igual de la arena en estudio.

12. 10.- Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco ciclos del ensayo de
durabilidad (IRAM N° 1525) con la solucion de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida
de peso no sera superior al 10 %. Si el agregado fino fallara en este ensayo se empleara
solamente en el caso que, sometido al ensayo de congelacion y deshielo (IRAM N° 1621)
dé un resultado de comportamiento satisfactorio.

12. 11.- El agregado fino estard exento de cualquier sustancia reactiva que pueda
reaccionar perjudicialmente con los alcalis que contenga el cemento Pértland (IRAM N°
1649).

12. 12.- Sometido el agregado fino, a granulometria via himeda y seca sobre el tamiz N°
200, debera pasar por via seca mas del 80 % que pasa por via hUmeda.

Art.N°13: AGREGADO GRUESO

13. 1.- Tamafio maximo del agregado grueso: Debe retener tamiz 51 mm (2") entre 5% y
10 % para losas de espesor entre 18 cm. y 25 cm. Para losas de menor espesor el tamafio
maximo deberéa ser 1/3 del espesor de la misma.

El agregado grueso seré el proveniente de la trituracion de rocas, grava lavada o grava
triturada, compuesta de trozos o particulas retenidas por el tamiz IRAM 4,8 mm (N° 4),
duras, resistentes y durables, sin exceso de particulas alargadas y libre de cualquier
cantidad perjudicial de capas o particulas adheridas, debiendo satisfacer en todos sus
aspectos los requisitos que se detalla en el parrafo siguiente.

13. 2.- El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso
no excedera de los siguientes valores:

Sustancias Perjudiciales Maximo admisible Método

Carbdn 0,50 IRAM 1512

Particulas livianas en agregados 0,50 ASTM C 123

Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512

Fragmentos blandos 2,00 ASTM C 235

Particulas friables 0,25 ASTM C 142

Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 p (N°200) 0,80 IRAM 1540

Sales solubles 0,50 IRAM 1512

Sulfatos expresados en anhidrido sulfurico 0,07 IRAM 1531

Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, escamas desmenuzables o particulas cubiertas por
peliculas perjudiciales) 1,00

13. 3.- La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excedera del 3 % en
peso.

13. 4- El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, debera ser mayor de
0,60 determinado s/ensayo de Norma IRAM N° 1681.

13. 5.- Sometido el agregado al ensayo acelerado de Durabilidad (IRAM N° 1525) no
debe acusar muestras de desintegracion al cabo de 5 ciclos y no experimentar una
pérdida superior al 10 %. En caso de fallar este ensayo, sélo se podréa utilizar dicho
agregado si resiste satisfactoriamente el ensayo de congelacién deshielo (IRAM N°
1526) no debiendo mostrar desintegracion después de 5 ciclos.

13. 6.- El Desgaste "Los Angeles" (IRAM N° 1532) debera ser menor del 35 %, y debera
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cumplimentar la exigencia de uniformidad de dureza, por lo cual el Desgaste entre las 100
y 500 vueltas debera responder a:

0,2

500

100 [

Desgaste vueltas

Desgaste vueltas

13. 7.- La absorcion del agregado grueso por inmersion en agua durante 48 horas debera
ser inferior al 1,2 % (IRAM N° 1533).

13. 8.- El agregado grueso deberd estar exento en su constitucion de sustancias que puedan
reaccionar perjudicialmente con los élcalis del cemento Portland, como asi sus impurezas.
13.9.- El agregado grueso (pedregullo) debera provenir de roca fresca, considerando como
tal, aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposicion
quimica, con el consecuente detrimento de sus propiedades fisicas. Se admitird
unicamente el pedregullo, que sometido a ensayo segin metodologia establecida en la
NORMA IRAM N° 1702 acuse:

1) Roca descompuesta (alteracion muy avanzada y/o friable maximo 3 %).

2 ) Roca semi descompuesta (grado de alteracion que ya comienza a afectar el estado fisico
y 0 baja cohesion o exquisitos maximo 6 %).

3) Suma de los por cientos de 1y 2 =6 % (como maximo).

13. 10- La roca para pedregullo, deberd tener una resistencia a la compresion igual o mayor
a 800 kg/cm? (IRAM N°1510).

13. 11.- La Dureza de la Roca por frotamiento serd igual o mayor de 18, cuando se
determine mediante el ensayo con la maquina DORRY (IRAM N° 1539).

13. 12.- La Tenacidad deberd ser:

a) De roca para pedregullo igual o0 mayor de 12 cm. (IRAM N° 1538).

b) Para grava S/ AASHO T-6-27 no debera revelar fallas.

13. 13.- El agregado grueso para su acopio y dosaje, debera subdividirse en dos fracciones
aproximadamente igual a la mitad del tamafio maximo. En caso que en las fracciones
separadas, su granulometria en los tamices indicados en la formula varie en mas del 20 %,
entre tamices con respecto al promedio, la Contratista debera subdividir dicho acopio por
su exclusiva cuenta.

13. 14.- En el momento de utilizarse el agregado grueso, debera encontrarse en estado de
limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificacion propuesta, caso contrario
debera ser lavada por la Contratista, a su exclusivo cargo.

13. 15.- Granulometria: Los tamafios indicados para el agregado grueso y su
andlisis mecanico efectuados con los tamices IRAM N° 1501, deberdn llenar las
siguientes exigencias salvo indicacion en contrario en las Especificaciones
Complementarias: Entornos correspondientes = Retenidos

Tamices: 2" 1 %™ 1" 3/4™ 1/2"* 3/8" N° 4

Muestras:

1-3000-10 - 40-75 - 97-100

3-55-10 40-65 90-100 - 100 - 100

Mezcla:

50% 1-3 2,5-5 20-32,5 45-55 - 70-87,5 - 98,5-100

50% 3-5

Los valores de la mezcla corresponden a los entornos para 1-5

13. 16.- Las dos fracciones mencionadas se combinaran en una proporcion tal que se
obtenga el minimo de vacios en la mezcla con una cantidad al menos de 50 % de la
fraccion 3 a 5.

Art. N° 14: FIBRAS DE POLIPROPILENO DE ALTO MODULO

Si particularmente se especificara que al hormigon se le adicione fibras de polipropileno
de alto mddulo, éstas deberan cumplir las siguientes condiciones:

-DENSIDAD 0,90 gr/cm?

-LONGITUD DE LOS HACES ----------- 52 mm
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-PUNTO DE FUSION 160 °C
-PUNTO DE IGNICION 390 °C
-ABSORCION DE AGUA menor a 0,01 %

-RESISTENCIA A LA TRACCION------- 0,5a0,7 KN/mm?

Art. N° 15°. PAVIMENTO INTERTRABADOS DE ADOQUINES DE HORMIGON
La construccién de este tipo de pavimento esta basada en la utilizacién de elementos
uniformes macizos de hormigon, denominados adoquines, que se colocan en
yuxtaposicion adosados y que, debido al contacto lateral, a través del material llenado de
la junta, permite una transferencia de cargas por friccion desde el elemento que la recibe
hacia todos sus adyacentes, trabajando solidariamente y con posibilidad de desmontaje
individual Este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible gozando
simultaneamente de las cualidades del hormigon. El sistema de trabazon o encastre de los
adoquines impide su desplazamiento horizontal en zonas de frenado o de curvas cerradas.
La textura del pavimento conformado tiene caracteristicas antiderrapantes, evitando el
riesgo de deslizamiento de los vehiculos sobre superficies himedas, y es un limitador
natural de la velocidad, siendo especialmente apto para zonas residenciales. La posibilidad
de desmontar o destrabar los adoquines individualmente, facilita las operaciones
necesarias para la instalacion de cualquier conexién subterranea, reutilizando los mismos
adoquines.

15.1: Tipo de adoquines

Para la construccion de pavimento articulado se utilizaran adoquines Holanda de 8cm Tipo
I, estos se utilizan para calzadas de pavimento en la via publica, sin perjuicio de su uso
para cualquier otro destino, por ejemplo, aeropuertos, patios de carga, etc.

Valor de resistencia a compresion:
Valor promedio mayor o igual a 45 Mpa Valor individual mayor o igual a 40 Mpa

15.2: Preparacion de la base

Este trabajo consiste en el desmonte del terreno hasta la cota de fundacion, eliminando la
presencia de suelo vegetal o no apto, remplazandolo en caso de ser necesario por suelo
Tipo | (tosca) y eliminar la presencia agua de cualquier tipo. Esto puede significar la
remocion de suelos por debajo de las cotas previstas y su recolocacion o reemplazo por
otros, la adicién de cal, o cualquier otro trabajo que le permita efectuar las operaciones en
forma satisfactoria.

Por las tareas de saneamiento, incluida la provision de materiales, el Contratista no recibira
ningun pago adicional.

15.2: Suelo cemento

Para la construccion de la base de suele cemento, el espesor de la base serd como minimo
de 15 cm, con un disefio para satisfacer una resistencia mecanica de 20 kg/cm2, con
durabilidad satisfactoria de secado y mojado, tenor minimo de cemento de 110 kg por
m3, una densidad seca minima igual al 100% de T99, hinchamiento maximo de la mezcla
de suelo sin cemento 1%; con uniformidad de mezclado en planta y lapso de tiempo
méaximo de 3 horas desde el humidificado al fin del compactado; curado minimo de 48
horas o riego asfaltico de 0,5 Its./m2 al finalizar la compactacion.

Los materiales a utilizar en la construccion de la Base y sub-base cumpliran con los
siguientes requisitos:

El suelo a emplear sera suelo calcareo de yacimiento provisto por el Contratista, aprobado
por la Inspeccidn correspondiente a la clasificacion A2-4 de la clasificacion HRB, que
cumpliré con las siguientes condiciones:

No presentard mas del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos
industriales 0 domésticos ni materias en proceso de descomposicion.

No presentara un indice plastico mayor al 8%, presentara un valor soporte relativo
C.B.R. mayor o igual a 90%. Los valores soporte corresponderan a las densidades minimas
exigidas en la compactacion del 100% para la base y sub-base, respecto de la densidad
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seca maxima obtenida en el ensayo Proctor T99.

15.3: Arena

15.3.1: Arena capa de asiento

El objetivo béasico de esta capa es servir de base para la colocacion de los adoquines y
proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior. Debe extenderse y
nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme, puesto
que el pavimento solamente se compacta una vez que los adoquines se colocaron. Para
ello se puede utilizar una regla de nivelacion con guias longitudinales.

Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar comprendidos de
manera uniforme entre 3 y 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento,
por lo que el espesor suelto debe rondar entre los 6 y 7 cm. La arena debera ser gruesa con
granulometria de 2 a 6 mm, sin més de 3 % de materia orgénicay arcilla, manteniendo un
contenido de humedad uniforme. Una vez nivelada la arena no debera pisarse, procediendo
a colocar los adoquines a medida que se extiende la misma, de modo que ésta quede el
menor tiempo posible descubierta.

15.3.2: Arena para sellado de juntas.

Una vez colocados los adoquines, separados entre si por los espaciadores, se procedera
con la compactacion originando un sellado de juntas entre las unidades de abajo hacia
arriba, para luego completarse con arena fina o de sello, por medio de barrido en la
superficie. Esta arena debe ser lo mas fina y seca posible, para lograr el llenado total de la
junta confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre si.
Deberén estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la
presencia de eflorescencias. Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el
correcto sellado, serd necesario un secado intencional y acelerado de la arena, para luego
mantenerla acopiada y tapada.

15.4: Bordes de confinamiento, rampas de hormigon y sendas peatonales.

Los pavimentos intertrabado de adoquines de hormigon precisan bordes que los confinen
lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas excesivas de
las juntas o pérdida de trabazén entre ellos. Los confinamientos se materializan por los
cordones, cunetas, vigas de borde, bordes de losas de hormigdn, cunetas de hormigén,
perfilaria metalica, etc. Segun corresponda el caso.

En los casos de existencia de camaras de inspeccion, sumideros u otros servicios, se debera
materializar un marco de hormigén rodeando las bocas de camaras a modo de
confinamiento.

Todos los elementos de hormigdn tendran la resistencia especificada para los cordones
cuneta. Previo a la colocacion de los adoquines se deberan ejecutar todos los
confinamientos

Art. N° 16°. VIGA DE CONFINAMIENTO.

En el caso de necesitar generar la contencion se realizara con una viga de contencién de
0,30m de altura por 0,15m de espesor, armada con cuatro hierros del 8 y estribos con hierro
de 4.5 cada 15cm. El hormigoén de llenado sera H-21.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA

LABORAL

Art. N° 1: CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO - NORMATIVA
VIGENTE A CUMPLIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafio
a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza
de la obra, siendo Unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y
perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

Sera responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y
reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar
de ejecucion de las obras, asi como el pago de las multas que pudieran aplicarse por
infracciones a las mismas.
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La Contratista dispondra ( en caso de ser necesario ) la intervencion de expertos, a su costa,
que durante la ejecucion y la terminacion de las obras se corrijan posibles defectos de las
mismas, de manera de:

* Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en la zona de obras y
conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.
* Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro
y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspeccién de obras o por
cualquier Autoridad debidamente constituida, para la proteccion de las obras o para la
seguridad y conveniencia de toda persona.

* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra,
para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la
contaminacion del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.
* Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas
Contractuales.
La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion (Ley 19587/72,
Decreto Reglamentario 351/79, Resolucion 1069/91, su modificacion por el Decreto
911/96 de fecha 5/8/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la
Construccion), y lo normado en la Resolucion de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo N° 231/96 (Boletin Oficial 27/11/96), la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24557,
anexas y modificatorias, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se
dicten hasta la Recepcion definitiva de la obra. Asimismo sera responsable de cualquier
accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven,
de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.
La Adjudicataria estd obligada a presentar antes de la iniciacion de la obra, la constancia
de inscripcion de todo el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la
obra, en una A.R.T. extendido por una compafiia aceptada por la Inspeccion.

Art. N°2: NORMATIVA VIGENTE
ARTICULO 9°, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “los
empleados
deberén adecuar las instalaciones de las obras que se encuentren en construccion y los
restante ambitos de trabajo de sus empresas, a lo establecido en la Ley N° 19587, y esta
reglamentacion en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerd la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO.”
ARTICULO 17° CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “ estara a
cargo
del Empleador la obligacion de disponer la asignacion de la cantidad de horas -
profesionales mensuales que, en funcion del nimero de trabajadores, de la categoria
de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas especificas de este
reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas
para esta determinacion seran  establecidas
por laSUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
El empleador debera prever la asignacion de técnicos en Higiene y Seguridad, con titulo
habilitante reconocido por autoridad competente, en funcion de las necesidades de cada
establecimiento, como auxiliares de los responsables citados en el articulo 16°”.
ARTICULO 20° CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96
indica
generalidades sobre el contenido del legajo técnico de Higiene y Seguridad que deben
complementarse con las pautas de prevencion necesarias para el cumplimiento de las
funciones de los servicios de Higiene y Seguridad. ANEXO 1, ARTICULO 1°.-
(REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9%, CAPITULO 1, DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96): ” Las
condiciones bésicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:
a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados.
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b) Provision de agua potable.

c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).

d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser
necesario).

e) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la obra

que se trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de trabajo.

f) Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo
Técnico.

g) Elaboracion de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y

realizacion de la instruccion bésica inicial para el personal en la materia.

h) Ejecucion de las medidas preventivas de proteccién de caidas de personas o de

derrumbes, tales como colocacion de barandas, vallas, sefializacion, pantallas, submurado

o tablestacado, segun corresponda.

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en

los tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutaran con cables

de doble aislacion.

j) Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea de

diez kilogramos.

k) Proteccion de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas instaladas.

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se debera cumplir con lo que

establece el Decreto N° 911/96 y en especial se cumpliran los siguientes plazos

A los siete dias:

I) Entrega de la ropa de

trabajo. A los quince

dias:

m) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

n) Instalar carteles de seguridad en obra.

0) Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

p) Completar la proteccién de incendio.

q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso,

circulacion y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstaculos.”

ARTICULO 2°- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3,

DECRETO REGLAMENTARIO N°911/96)

Teniendo en cuenta el riesgo intrinseco, la cantidad de personal y los frentes de trabajo

simultaneos que se pueden presentar en las obras de construccidn, se establecen las horas

de asignacion profesional en forma semanal segun la tabla siguiente sin hacer diferencia

si el Servicio de Higiene y Seguridad tiene caracter interno o externo.

N° de OPERARIOS HORAS PROFESIONALES SEMANALES

1-15de3a5

16-50 de 5a 10

51-100 de 10 a 15

101-150 de 15a 20

151 0 mas 30 0 més

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la
incorporacion de Técnicos en Higiene y Seguridad. A partir de 50 personas, el profesional
a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecera la cantidad de Técnicos necesarios
y la asignacion de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes
abiertos, cantidad de personal expuesto al riesgo, etc.

Las tareas que deberan desarrollar en las horas previstas, seran las que se estipulan como
obligaciones en el capitulo 3 del Decreto N° 911/96.

ARTICULO 3°- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4,
DECRETO REGLAMENTARIO N°911/96)

Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N°
911/96, el Legajo Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
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riesgos previstos en cada etapa (se lo completara con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad,
donde se asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad - Medicina Laboral.

) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares

Conforme el Titulo Il - Capitulo 4 - Articulo 39 del Decreto N° 351/79 reglamentario de la
Ley N° 19587, el Servicio

de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionard y mantendra actualizado un Legajo
Técnico, que contendrd como minimo y segun lo especificado en la Resolucion N° 1069/91
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo siguiente:

a- Memoria Descriptiva de la obra, con analisis de los riesgos potenciales emergentes por
etapa de obra. Se complementara con planos, esquemas y diagramas explicativos.

b- Un programa de prevencion de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique:

* Medidas de prevencion de accidentes y enfermedades del trabajo.

* Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo.
* Programa de capacitacion del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de
duracion y sistema a emplear.

* Elementos y equipos de proteccion previstos en funcion de los riesgos

* Evaluaciones periodicas de los riesgos fisicos y quimicos ambientales.

* Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.

* Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuacion de liquidos
cloacales, iluminacion, accesos, proteccion contra incendios, etc..

c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.

e- Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la
ejecucion de trabajos en la via publica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONTROL
AMBIENTAL Art. N° 1: DESCRIPCION:

Comprende basicamente el Control y Proteccion del Medio Ambiente en un todo de
acuerdo a las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones (Nacionales, Provinciales y
Municipales ) y requerimientos de la documentacion contractual, con el objeto de velar
por la seguridad de las personas con derecho a estar en las zonas de obras, conservando
las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a aquellas; proporcionar y
mantener (en tiempo y forma)

todos los elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las
medidas necesarias para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir
los impactos ambientales negativos durante la ejecucion de la obra (acumulacion de
materiales en la via pablica; interferencias en el transito peatonal y vehicular; ruidos;
generacion de polvos, gases y/o emanaciones toxicas; desbordes de pozos absorbentes;
riesgos para la poblacion y construcciones aledafias debido a excavaciones profundas;
deforestacion, anegamiento; etc.), en un todo de acuerdo con los programas enunciados en
el Plan de Mitigacioén.

Art. N° 2: PLAN DE MITIGACION:

2.1.- Objetivos: Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los
efectos de disminuir los impactos negativos causados por la realizacion y operacion de la
obra.

Las obras de mitigacion seran efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de
las obras; por lo tanto no se establece un plan cronolégico de mitigacion, sélo se realizaran
en funcion de determinadas acciones especificas.

2.2.- Etapa de obra:

Medidas mitigadoras - Control de impactos

Generalidades: Debera instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y poder
de decision en la Contratista en el area de construccion sobre el cumplimiento de las
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ordenanzas y disposiciones municipales respecto a medio ambiente y salud, en particular
en aspectos tales como ruidos molestos, derrame de aguas servidas, forestacion existente,
etc. En relacion a su accionar en la zona. Al respecto y como normas generales que pueden
0 no estar incluidas en la legislacion vigente, se deberd observar lo siguiente:

a) En caso de utilizar con propositos secundarios a la construccién en si, ramas, troncos,
0 maderas aserradas de terminacién burda, no deben provenir de la forestacién urbana
existente, salvo que medie la autorizacion de la Inspeccion, y provengan de ejemplares
extraidos o a extraer del area de trabajo.

b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que generen
residuos potencialmente contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas, aceites
minerales y otros derivados del petroleo deben hacerse de manera que no tomen contacto
con el suelo ni aguas superficiales ni subterraneas dandole disposicion final junto con el
resto de los residuos peligrosos. En lo posible estas operaciones deben realizarse en el
obrador.

c) De ser necesario (y a solo criterio de la Inspeccion), la planta productora de concreto
estard equipada con sistemas de control de emision de contaminantes a la atmdsfera,
incluyendo a los particulados, durante su operacion.

d) Debe evitarse que los residuos solidos bituminosos generados por el funcionamiento
de la planta de produccion de hormigén, por la pavimentacion en si y por las operaciones
de mantenimiento de la maquinaria vial, tomen contacto con el medio ambiente.

e) Los residuos solidos estabilizados, provenientes de la remocion de carpetas obsoletas,
mas &ridos no utilizados, no deberdn disponerse al azar en cualquier sitio. La
practica mas conveniente es acopiarlos en un solo sitio y luego cargarlos, transportarlos y
descargarlos el los sitios que indique la Inspeccidn.

2.2.1.- Depo6sito de Materiales: Los materiales a utilizar en la construccion,
particularmente aquellos que, por sus caracteristicas granulométricas, pudieran dispersarse
en el entorno; deberan disponerse de tal manera que su forma de acopio impida que ésta
pueda producirse.

Se debera (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactacion
y/o cobertura u otro mecanismo que asegure una minima dispersion.

2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberan preverse adecuadamente drenajes temporarios
durante la etapa de construccién para evitar que se formen barreras que impidan el
escurrimiento. De esta manera se evitara la acumulacion innecesaria de agua de lluvia, que
puede provocar problemas de salinizacion o de erosion.

2.2.3.- Disposicion de residuos sélidos generados durante la etapa de construccion: Debera
preverse la ubicacion de contenedores para aquellos residuos generados durante la etapa
de construccion, a los efectos de evitar que los mismos sean dispersados en el medio,
evitando ademas la proliferacion de insectos y roedores. Estos residuos deberan ser
retirados periddicamente para su disposicion final.

Ademaés debera considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites,
combustibles e hidrocarburos en general, producidos durante la obra, para su posterior
disposicién o recuperacion.

2.2.4.- Disposicion de residuos cloacales del obrador: Se deberén instalar letrinas
sanitarias, bafios quimicos, u otro tipo de equipos, para impedir que se agrave la
contaminacion de las aguas de la zona por un aporte de aguas residuales del obrador.
2.2.5.- Destruccién de suelos: Se producird una inevitable destruccion de suelos por
movimientos de tierra, no se considera posible una mitigacion de los efectos. Ante un
posible hallazgo de objetos del patrimonio arqueoldgico y/o paleontoldgico, se debera
denunciarlo de inmediato a las autoridades competentes.

2.2.6.- Destruccion del paisaje: Sera por cuenta de la Contratista el cuidado de los arboles
y plantas que deban quedar en su sitio y tomara las precauciones necesarias para su
conservacion y se hara cargo de los costos que ello implique. Toda especie arborea
extraida debera ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y de acuerdo a lo indicado en
el punto 2- 3-1 siguiente. 2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de
fundamental importancia mantener informada a la poblacién por donde se ejecutara la obra
y las arterias transversales que sirvan como pasos alternativos, respecto de las actividades
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de la construccion del proyecto, a fin de consensuar los posibles inconvenientes y
molestias que la construccion de la obra podria llegar a ocasionar tales como: cortes en el
suministro de energia eléctrica, redes de agua potable, servicio telefonico, etc., roturas y
obstruccion de calles y accesos, etc. y evitar ademas posibles accidentes por el incremento
de transito en el sector, particularmente del transito pesado y maquinarias viales.

2.2.8.- Informacion al personal que trabajara en obra: Deberd implementarse un listado de
conductas a seguir por parte del personal de obra e instruir a éste, a los fines de evitar
posibles accidentes personales y ambientales por:

- generacion innecesaria de residuos.

- derrames de sustancias liquidas y/o sélidas al entorno, como ser hidrocarburos,
materiales de construccion, que puedan afectar principalmente el curso de los desagues
existentes a cielo abierto y entubados en toda la zona.

Particularmente no se deberan verter materiales que puedan llegar a producir
obstrucciones en los entubamientos del &rea de la obra o aguas debajo de la misma.
2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infraestructura: Al ser necesarios los cortes en
el suministro de electricidad, deber& preverse con anterioridad un sistema de
informacién a la comunidad, a los efectos que conozcan dias y horarios de dichos
cortes de energia. Incluso si existen alternativas en el trabajo para suministrar fluido
eléctrico desde otro sector a las zonas comprendidas en el corte.

2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el area: Teniendo en cuenta los vientos
predominantes de la zona, debera tomarse especial precaucion en cuanto a la ubicacion
del obrador, el que debera emplazarse lo méas alejado posible del sector urbanizado, para
evitar posibles molestias por ruidos y dispersion de materiales.

2.3.- Etapa de operacion Medidas mitigadoras - Control de

impactos 2.3.1.- Calidad del Aire - Forestacion

2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la
variacion de la calidad del aire se debera forestar la nueva traza (si se especifica
particularmente).

2.3.1.2.- Forestacion: Los entepados y forestaciones deberan atender a las caracteristicas
del subsuelo resultante de las obras, (presencia de cafierias, entubamientos a escasa
profundidad, etc.).

Debera implementarse alguna combinacion de ejemplares de hoja caduca y perenne, en
orden a obtener una oferta de superficie foliar adecuada en toda época del afio. La
implantacién debera realizarse de manera de ofrecer las menores tareas de poda periddica
por obstruccién de lineas de conduccién de energia. Es conveniente cuantificar la
disponibilidad de espacios a forestar y parquizar.

Las especies sugeridas son las que se especificardn en las condiciones tecnicas
particulares. Su altura medida desde la base del tronco hasta la primera bifurcacion de
ramas estard comprendida entre 1,70 m y 2,00 m. Las modalidades de implantacién en
términos de distancia entre ejemplares estaran en el orden de los 5 m, pero podra
modificarse en menos, de acuerdo a las singularidades de cada caso. Los ejemplares se
colocaran en su emplazamiento definitivo utilizando las técnicas y artes usuales en este
tipo de operacion.

Las planificaciones seran aprobadas por la Inspeccion antes de implementarse y su
cuantificacién en términos de nimero y especies a implantar, como asi también su
ubicacion espacial definitiva.

2.3.2.- Ruidos: Se producird un notable aumento del flujo vehicular, lo que traerad
aparejado un aumento en los niveles sonoros en los sectores que comprendera la nueva
traza; por lo que se hace necesaria la sefializacion vial y la instalacion de elementos para
disminuir la velocidad de circulacion de manera tal que no se superen los limites maximos
establecidos.

Paralelamente esto traera aparejada una menor incidencia de accidentes de transito.

Los niveles sonoros finales esperados, seran comparables a los que se encuentran en los
distintos sectores de la ciudad, que poseen una densidad de transito similar.

2.3.3.- Hidrologia superficial La absorcion de las aguas de lluvia por parte del terreno en
el area transformada; serd muy baja; esto se traducira en un incremento del caudal en los
canales de desague.
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2.3.4.- Alteracion del paisaje: Existira una alteracion del paisaje en la zona al ser
transformada. Se debera arbolar segln se indique particularmente en toda la zona de obra,
lo cual tendra el efecto de mejorar el paisaje, reducir los niveles sonoros, y disminuir los
niveles de mondxido de carbono producidos por el transito automotor.

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminacion de la obra, el sector
estara en condiciones de ser mantenido con una mejor higiene que la que existe en la
situacion actual.

2.3.5.- Plan de relaciones con la comunidad: La operacion de una calle de alto tréfico, en
un sector donde antes no existia traza, o la densidad de transito era muy baja, necesitara
de ciertos requisitos para su integracion en la comunidad.

Se deberan realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y segun se indique
particularmente, algin tipo de educacion vial para evitar conductas que puedan derivar en
accidentes de transito, como ser el hecho de dejar animales sueltos, nifios jugando en zonas
expuestas, transito en vehiculos con traccion a sangre, etc.

Art.N°3: MONITOREO

Deberan controlarse los pardmetros ambientales que puedan provocar impactos negativos
relevantes, de acuerdo al andlisis de las matrices para las etapas de obra y operacion, cuya
enumeracion se transcribe a continuacion debidamente discretizados en las etapas “de
Obray de Operacion”.

3.1.- Etapa
de obra
Generalida
des:

a) La Contratista y su personal, deberan cumplir estrictamente las Leyes Nacionales,
Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Municipales y Reglamentos Policiales vigentes
durante la ejecucion de la obra.

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendra la obra exenta de residuos, debiendo
practicar su limpieza periédicamente, pudiéndoselo exigir la Inspeccion en cualquier
momento a su solo criterio. La entrega de la obra, una vez concluida debera efectuarse
libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene y
seguridad.

c) Obrador: La verificacion y/o aprobacion de un obrador por parte de la Inspeccion, no
exime a la Contratista del cumplimiento de la norma y/o tramite de autorizacion ante otros
organismos en lo que que compete al orden edilicio, sanitario o de seguridad, de manera
tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a terceros.

d) Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion: La Contratista debera
tener continua vigilancia en los trabajos, a fin de no ocasionar perjuicios a las personas o
bienes, debera de noche alumbrar las excavaciones u obstaculos y sefializarlos, de diay de
noche. Asimismo debera tomar todas las medidas de proteccidén adecuadas, para evitar
accidentes y efectuar los apuntalamientos necesarios, para prevenir derrumbes o
salvaguardar la estabilidad de los edificios o construcciones.

e) Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: La Contratista deberd tomar todas
las medidas necesarias, para que las interrupciones de transito de vehiculos o personas
sean minimas. En los casos en que resulte imprescindible recurrir a ella, se deberan adoptar
todas las medidas de sefialamiento diurno y nocturno necesarias, para advertir y orientar
el transito vehicular y prevenir accidentes.

3.1.1.- Calidad de aire: Debera realizarse un control cada 30 dias para determinar valores
de polvo sedimentable producidos durante esta etapa; a los efectos de estimar los posibles
aumentos que se produciran, referidos a la concentracion de base existente, y realizar una
posterior comparacion con los niveles maximos en la legislacion vigente. Los puntos de
ubicacion de muestreo estaran comprendidos en zonas a determinar a solo y exclusivo
criterio de la Inspeccion.

En lo referente a polvo en suspension, deberan efectuarse por Io menos una medicion cada
15 dias durante el periodo de mayor actividad del obrador, en idéntica ubicacion que la
indicada para polvo sedimentable, y por periodos de 20 minutos.

3.1.2.- Ruidos: Se deberan medir como minimo una vez cada 15 dias los niveles de presion
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sonora producidos en los horarios de mayor actividad, en las siguientes areas: dentro del
obrador, en la zona de operacion de maquinas, y en dos puntos de medicion indicados a
continuacion (el lugar exacto lo determinara la Inspeccion):

*Uno (1) en calle con muy baja circulacion

*Uno (1) en zona de alta circulacién vehicular

Los niveles sonoros deberan adecuarse a la legislacion aplicable.

3.1.3.- Suelos: Debera verificarse la correcta disposicion de desagiies provisorios durante
la etapa de obra, mediante inspecciones periddicas, por parte de personal Municipal,
especialmente en los periodos de mayor precipitacion esperables (meses de Octubre hasta
Marzo ).

La Contratista debera tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de inundaciones
asegurando el perfecto funcionamiento de los desagiies durante el tiempo que lleve la obra.
Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocard al costado de las
excavaciones que practiquen en calzadas o veredas, el material estrictamente necesario
para efectuar los rellenos, en forma que no incomode las aguas pluviales. Terminando el
relleno, de una excavacioén y el terraplenamiento, la Contratista deberéa retirar el mismo
dia el material sobrante y depositarlo en el lugar que indique la Inspeccién dentro del ejido
urbano.

Deberéa controlarse periédicamente la correcta disposicion y evacuacion de los residuos
solidos generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.3 “Disposicion de residuos
solidos generados durante la etapa constructiva”.

3.1.4.- Calidad de aguas - Desagiies domiciliarios existentes: Se deberd controlar la
correcta disposicién y evacuacién de los residuos cloacales generados, de acuerdo a lo
sugerido en el punto 2.2.4 “Disposicion de residuos cloacales del obrador”. Asimismo
todos los residuos (y aguas servidas ) que actualmente los frentistas evacuan a camaras en
veredas y/o a las cunetas a cielo abierto. La Contratista prevera y ejecutara todas las
medidas necesarias para que los mismos sean neutralizados ( en sus efectos contaminantes
) hasta que se realice la conexién reglamentaria al pozo absorbente. En el caso que por la
ubicacion de dichos pozos se encuentren en la zona de calzada y el corrimiento deba
ser a cargo de la Contratista dicha reconexién deberé realizarla la misma. Los Unicos
desagues domiciliarios que la Contratista esta autorizada a conectar a los nuevos cordones
son los de origen pluvial, siendo responsabilidad de la misma dicha comprobacion en el
momento de la conexion.

3. 2.- Etapa de operacién: Se debera controlar la correcta disposicion y evacuacion de los
residuos cloacales generados, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “ Disposicion
de residuos cloacales del obrador .

3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentracidon de gases de combustion, humo y
hollin esperados, no se considera necesario un plan especifico de monitoreo en este sector.
Deberan aplicarse los mismos criterios generales adoptados para el resto de la Ciudad ( es
decir, el control de humo y gases en fuentes moviles ).

3.2.2.- Ruidos: Se deberan efectuar mediciones periddicas de niveles sonoros, de acuerdo
a lo establecido en la Ordenanza Municipal vigente y se comparan con los niveles sonoros
esperables.

3.2.3.- Poblacion: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, debera
efectuar un control de actividades de la poblacion, de modo que no se produzcan
radicaciones industriales, comerciales o residenciales incompatibles con las permitidas por
el Cédigo Urbano.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
SENALIZACION VERTICAL TRANSITORIA DE OBRAS Y
DESVIOS Art. N° 1: DESCRIPCION
Con el proposito de garantizar la seguridad de los usuarios en la calzada, terceros y
personal afectado a la obra, la Contratista deberd disponer bajo su exclusiva
responsabilidad, el sefialamiento adecuado en las zonas en que debido a los trabajos
realizados y/o en ejecucién o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de
riesgo tales como:

Estrechamiento de calzada,
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Desvios provisorios,

Excavaciones o cunetas

profundas, Desniveles en el

pavimento, Maquinas u

obreros trabajando, Etc.
Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicacion de los mismos en el
lugar deberan responder a las caracteristicas y formas especificas.
En todos los casos la Contratista podra incorporar dispositivos o elementos de tecnologia
superior u otros esquemas de sefialamiento para aumentar o brindar las condiciones de
seguridad que requiera cada caso.
Comprende la construccion e instalacion de Sefiales Viales Transitorias, en un todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas y planos adjuntos, y al Anexo L, Sistema de
Sefializacién Vial Uniforme del Decreto Reglamentario de la Ley N° 24.449 — art. 22. Se
utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad grado ingenieria.
Las sefiales deberan mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares
previstos en el esquema aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea necesario para
el fin propuesto.
Para sefialamientos nocturnos se debera dotar a dichas sefiales de elementos luminicos
permanentes o intermitentes.
Las sefales consisten en:

Carteleria de chapa de hierro galvanizado con simbolos y/o mensajes montadas sobre
postes de madera,

Tamb

ores,

Conos

Vallas

Delin
eador
es,
Etc.
De acuerdo a las dimensiones y demas datos que se detallan.

Art. N° 2: DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS
2.1.- Carteles:
Las sefiales preventivas y reglamentarias seran de las medidas normalizadas por la DNV
y las de informacion especial tendrian las medidas minimas como las indicadas:
SENALES DE REGLAMENTACION: 0,60 m de ancho por 0,80 m de
alto. SENALES DE PREVENCION: 0,90 m de alto por 0,90 m de
ancho.
El tipo de letras sera HELVETICA MEDIUM con mayusculas y minudsculas. Las
dimensiones de las letras y simbologia se ajustaran a las normas establecidas por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
Los carteles estaran provistos de sostenes moviles o fijos segln el uso que deba darse a
los mismos, debiendo presentar su borde inferior a una altura de 1.30m respecto de la cota
del eje de calzada.
2.1.1.- Colores y simbolos:
2.1.1.a.- Preventivas e Informacion Especial: Seran con fondo naranja y simbolos
negros o blancos
2.1.1.b.- Reglamentarias: Seran con fondo blanco, letras y simbolos rojo y negro.
En todos los casos se utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad tipo grado
ingenieria y chapas de hierro galvanizado de 2 mm de espesor.
2.3.- Dispositivos Luminosos:
2.3.1.- Reflectores:
Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecute los mismos deberan
estar convenientemente iluminada mediante la utilizacion de reflectores. Las unidades de
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iluminacién se deberan colocar de forma tal que no produzcan deslumbramiento a los
conductores de vehiculos y permitan una correcta iluminacion de la zona de trabajo. Los
artefactos deberdn estar montados sobre columnas las cuales seran facilmente
transportables. El nivel luminico para areas de trabajo serd de 20 a 30 lux.
2.3.2.- Lampara de encendido continuo:
Estan constituidos por una serie de lamparas protegidas por dispositivos translucidos de
color rojo que se emplean para indicar:

Obstrucciones,

Peligro,

Delineamiento de una calzada en zona de construccion.
2.3.3.- Luces intermitentes eléctricas y/o fotovoltaicas:
Estas luces de identificacion de peligro son del tipo intermitente con una luz amarilla cuya
lente posee un diametro minimo de 0.20m. Estas podran operar durante todo el dia de
manera unitaria o0 en grupos.
2.3.4.- Alimentacion:
El Contratista deberé prever la alimentacion de todos los dispositivos luminosos durante
los periodos de operacion establecidos, pudiendo ser alimentacion de red, grupos
generadores, baterias, paneles solares, etc.
Queda prohibido la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

Art. N° 3: CONTROL DE TRANSITO EN AREAS DE TRABAJO

3.1.- Descripcion:

En cada zona de trabajo debera utilizarse un esquema de control de transito el cual estara
integrado por las areas que a continuacion se detallan.

Con una anticipacion minima de 15 dias habiles a la iniciacion de los trabajos, el
Contratista esta obligado a elevar a la inspeccion de obra para su aprobacion un esquema
de “Sefialamiento de Obra en Construccion”.

3.1.1.- Area adelantada de precaucion:

Marca el inicio de la zona de transito controlado. La primera sefial serd un cartel que
indicara el inconveniente a atravesar y la distancia al mismo (desvio, calzada reducida,
estrechamiento del carril, etc) balizado en su parte superior. Dentro de esta area se
colocaran més carteles de las mismas caracteristicas del anterior, indicando ademas
velocidades maximas, las que seran establecidas en base a las caracteristicas del lugar.
3.1.2.- Area de transicion:

En esta zona se canaliza el transito que circula por el carril clausurado hacia el provisorio,
el nimero de elementos canalizadores sera funcion de la longitud de la transicion y del
elemento que se utilice. La Inspeccidn de obra podré exigir la colocacion de balizas sobre
los elementos canalizadores.

3.1.3.- Area de prevencion:

Es una zona libre de obstaculos que se debe dejar entre el area de transicion y el area de
trabajo. Tendra la misma longitud del area de transicion e igual cantidad de dispositivos
de canalizacion. 3.1.4.- Area de trabajo:

Se trata de la zona en la que se desarrollaran las tareas previstas. No se permitiran areas
de trabajo con longitudes mayores a los 200m salvo autorizacién por escrito de la
Inspeccion de Obra. A lo largo de dicha area se continuara con el emplazamiento de los
mencionados dispositivos de canalizacion.

3.1.5.- Area final

Area donde finaliza la zona de transito controlado, a partir de la cual los conductores
retoman la conduccion normal. Para sefializar esta zona se colocara como minimo un cartel
que indique FIN ZONA DE OBRA. Ademas para canalizar el transito hacia el carril
correspondiente se marcard una transicion cuya longitud y cantidad de dispositivo se
indicara en el esquema.

3.2.- Esquema de sefalizacion y canalizacion:

Los elementos y dispositivos de canalizacion seran los que determinen la inspeccion de
obra. Cuando se den situaciones similares contempladas en los mismos. Los esquemas
para cualquier otro caso no contemplados en las anteriores se elaboraran en base
a los lineamientos enunciados.
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3.3.- Control de transito en sectores con un solo carril de uso:

Cuando el transito en ambos sentidos, debe por una distancia limitada usar un solo
carril se tomaran las precauciones necesarias para que el paso de los vehiculos sea
alternado. Los controles en cada extremo del tramo deben determinarse en forma tal
que permitan la facil circulacion de filas opuestas de vehiculos. La regulacion del
transito alternado se realizara a través de Semaforos y Banderilleros.

3.3.1.- Semaforos:

Se usan preferentemente para regular la circulacion de los vehiculos en tramos de un solo
carril que por su extension, condiciones de la ruta u otro motivo no permitan el contacto
visual de los extremos del sector a controlar. Los semaforos deben estar compuestos por
tres lentes circulares con un didmetro no menor de 20 cm. de color rojo, amarillo y verde
de arriba hacia abajo. Deberan estar ubicados sobre una base mévil a una altura no menor
a 2,50 m ni mayor de 4,50m desde la calzada a su parte inferior.

3.3.2.- Banderilleros:

Para controlar la zona con un solo carril se podran emplear dos banderilleros ubicados en
ambos extremos los que controlaran el sentido de circulacion mediante testigos entregados
a los conductores o comunicandose mediante equipos de radio receptores.

3.4.- Dispositivos manuales de sefializacion:

Para controlar el transito en areas de trabajo se utilizaran ademas una serie de dispositivos
manuales de sefializacion, tales como banderas rojas o paletas con mensajes “PARE” y
“DESPACIO”. Estos dispositivos se utilizardn durante las horas del dia teniendo las
banderas un minimo de 0.60m x 0.60m de color rojo asegurado en un asta de 0.90m de
color blanco; las paletas tendran un minimo de 0.40m de ancho con letras de por lo menos
0.15m de alto. El fondo de la paleta “PARE” sera rojo con letras y bordes blanco y la
paleta “DESPACIO” sera anaranjada con letras y bordes negro. Figura N°10. En caso de
ser necesario su uso nocturno seran de material reflectivo.

Art. N° 4: DISPOSICIONES GENERALES

4.1 Todo el personal que realice tareas en la calzada deberé estar vestido con un mameluco
0 camisa y pantaldn color claro con logotipo, elementos reflectantes en pecho y espalda.
El personal que se desempefie como banderillero debera estar provisto con chaleco o
poncho reflectivo.

4.2 Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecucion de los trabajos estaran
debidamente sefializados de acuerdo a las caracteristicas de cada uno. Las movilidades
deberan estar provistas con balizas destellantes o giratorias de color ambar.

4.3 Se prohibe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante
las 24hs en zona de calzada, banquinas o zonas de camino que pudiera significar peligro o
riesgo de accidente para el transito vehicular.

4.4 Cuando el sefialamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de transito
provoque confusion a los conductores debera ser eliminado, restableciéndose
inmediatamente de finalizado los trabajos.

4.5 En todos aquellos casos en que sea necesario el sefialamiento horizontal provisorio en
el pavimento el mismo deberd removerse in mediatamente de finalizado su cometido.

4.6 En caso que se ejecuten zanjas en la calzada de hasta 1.20m de ancho que por el tipo
de obra permanezcan abierta por un periodo mayor a 8hs, las mismas deberan cubrirse con
planchas de acero conformadas adecuadamente para permitir la circulacion sin riesgos de
los vehiculos.

4.7 Si al levar a la practica el esquema de control de transito aprobado por la Inspeccion
de Obras se observaran deficiencias que impliquen riesgo de cualquier tipo, el contratista
estara obligado a corregirlos y mejorarlos, presentando un nuevo esquema a consideracion
de la Inspeccidn de Obras.

4.8 El contratista estara obligado a mantener la totalidad de los carteles dispositivos y
elementos en sus lugares de emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento. Para
ello deberad implementar el control permanente durante las 24hs del esquema aprobado.
Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzara el sefialamiento luminoso
aumentando la cantidad de elementos o dotandolos de focos rompe niebla.

4.9 El gasto que demande la implementacion del sefialamiento de obra en construccion,
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su mantenimiento y posterior retiro, no recibird pago directo alguno, estando su precio
incluido en los demés items del contrato. En caso de demoras, deficiencias, falta de
mantenimiento o incumplimiento de ordenes de la Inspeccidn respecto del sefialamiento
de obras en construccion, esta previa intimacion por orden de servicio podré disponer la
provision y emplazamiento del esquema de sefialamiento con cargo al contratista, mas un
50% en concepto de penalidad, el que sera descontado en el primer certificado que se emita
o de los créditos que el contratista posea a su favor.
4.10 SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS: Es obligacion del Contratista
sefalizar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares que se adopten, asegurando
su eficacia con sefiales que no generen dudas, asi como la formulacién de toda advertencia
necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de dia como de noche, para lo cual en este
altimo caso, serd obligatorio el uso de sefiales y balizas luminosas adaptadas a las
especificaciones fijadas en la Seccion L-19 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD — Edicién 1998.
4.11 PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION: La
Contratista
impedira que el usuario pueda transitar por tramos de camino no habilitados o que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en
ejecucién, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocard carteles de
advertencia y barreras u otro medio eficaz. Sera responsable de la colocacion de carteles,
sefiales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren como consecuencia
de la ejecucion de obras o tareas de cualquier indole en los tramos en obra y debera adoptar
las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.
4.12 RESPONSABILIDAD POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS
DEFICIENTES
EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA: Queda establecido que el Contratista no tendra
derecho a reclamos de indemnizaciones o resarcimiento alguno por parte del Comitente
y/o Licitante, en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en las
obras, quedando el Comitente y/o Licitante eximidos de toda responsabilidad por
accidentes que se produzcan.
PENALIDADES POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES: Si
la Contratista no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacion de
desvios y su sefializacion, la Inspeccion no permitira la prosecucion de los trabajos a
ejecutar o0 en ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por
incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su
habilitacion.
4.13 SISTEMA DE INFORMACION A LOS USUARIOS: El Contratista disefiara un
sistema de informacion a los usuarios, que debera ser aprobado por la Inspeccion, que les
permita estar informados de la condicion de los caminos y de los sectores que pueden
presentar problemas debido a trabajos programados.
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LICITACION PUBLICA N° 27/26 “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO - BARRIO
LOURDES - 1° ETAPA”.

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° - OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por finalidad realizar la

construccion de pavimento articulado en calles Merlo, Grimaldi y Fassina, ubicadas en el

Barrio Lourdes de la Ciudad de Olavarria.-

ARTICULO 2° - NORMATIVA: Integran la presente Licitacion las siguientes normas:

a) Ley Organica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias).

b) Reglamento de Contabilidad y disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.

c) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales 2003

d) Supletoriamente, el Decreto Provincial N° 290/21 y Resolucion N° 943/21.

e) Decreto N° 1054/2020 de notificaciones electrénicas.

f) Manual de Normativa de Seguridad e Higiene.

Las disposiciones normativas que no hubiesen sido expresamente modificadas por las
Condiciones Legales Particulares seran de aplicacion a todos los efectos contractuales.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL Y SISTEMA DE CONTRATACION: El
Presupuesto Total Oficial estimado es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON
TREINTA'Y SIETE CENTAVOS ($494.531.904,37-).

Los trabajos objeto de la presente licitacion se contrataran por el sistema de PRECIOS
UNITARIOS Y UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO 4° - ANTICIPO FINANCIERO: A solicitud de la Contratista, una vez firmado

el correspondiente Contrato y previo al inicio de Obra, podra otorgarse un anticipo financiero

por Unica vez de hasta el 15% (quince por ciento) del monto total contratado, el cual le sera
descontado de los correspondientes Certificados de Pago en esa misma proporcion, y segun la
certificacion de avance de obra hasta la finalizacidn de la obra objeto de licitacion.

El Contratista debera avalar dicho anticipo integrando garantia sobre el anticipo efectivamente

recibido mediante poliza de seguros de caucion.

ARTICULO 5° — PLAZO DE EJECUCION: El plazo para prestar el servicio es de
CIENTO VEINTE (120) dias corridos, contando a partir de la fecha del acta de inicio de obra.

ARTICULO 6° - CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO: El pliego y deméas
documentos de la licitacion podran retirarse hasta las 13:00 horas del dia 14 de octubre de
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2026, en el Palacio Municipal San Martin, Direccidn de Licitaciones. El valor del Pliego es de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($
425.403,00).-

ARTICULO 7° - EVACUACION DE CONSULTAS: Mientras dure el llamado a

Licitacion, y hasta DOS (2) dias habiles anteriores a su término, se evacuaran las consultas

que los interesados formulen, las cuales deberan realizarse por escrito. Las resoluciones que a
este respecto adopte el Municipio se llevaran a conocimiento de aquellos que hubieran

adquirido los documentos de Licitacion.

ARTICULO 8° - CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES: La Direccién de

Licitaciones y/o la Direccion de Obras Hidraulicas y Pavimento dependiente de la Secretaria

de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos podran efectuar de oficio, o a pedido
de parte, las aclaraciones o correcciones a los Pliegos mediante la emisién de Circulares, las
que integraran las clausulas que rigen la presente licitacion. Si el interesado tuviere alguna
duda o dificultad en la interpretacion de los pliegos o advirtiera algun error u omisién de la
documentacién técnica durante la preparacion de su propuesta, podra solicitar por escrito su
aclaracion a la Direccién de Licitaciones hasta DOS (2) dias habiles anteriores al acto de
apertura de sobres. Las circulares y aclaraciones se comunicaran a todos los adquirentes del
pliego al domicilio fisico o electronico consignado en el momento de adquisicién del mismo.
No seran contestadas las consultas formuladas fuera de término. Sin perjuicio de ello, si la
Direccién de Obras Hidraulicas y Pavimento dependiente de la Secretaria de Obras Publicas,
Infraestructura y Servicios Publicos considerase que la consulta es pertinente y contribuye a
una mejor comprension e interpretacion del Pliego en cuestion, se producird una circular
aclaratoria, la que sera comunicada a los potenciales oferentes, pasando ésta a integrar el
Pliego.

Las comunicaciones que se realicen entre el Municipio y los interesados, oferentes y

adjudicatarios, se llevaran a cabo a través de los domicilios registrados al efecto.

ARTICULO 9° - CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: Los

proponentes deberan dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Estar inscriptos en el Registro Municipal de Proveedores .

2. Mantener sus Propuestas por un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
apertura de sobres de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que
mantienen sus Ofertas hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de
retractarse. En caso de retirar la Oferta en violacion a lo expuesto precedentemente, el

Proponente perderd el depdsito de garantia que hubiere efectuado, sin derecho a
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reclamar, quedando a salvo el derecho del Municipio para exigir la reparacion por
dafos y perjuicios.

3. Contar con inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“OBRAS DE PAVIMENTACION ",

4. Integrar la Garantia de Oferta, que sera del UNO POR CIENTO (1 %) del monto del
Presupuesto Oficial, es decir CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUATRO
CENTAVOS ($ 4.945.319,04), la que podra conformarse por cualquiera de las formas
que se indican a continuacion:

a) Por Oficina de Recaudacién Municipal, con los medios de pago habilitados; o
b) Poliza de seguro de caucion emitida por Aseguradora autorizada por la

Superintendencia de Seguros de la Nacion.

ARTICULO 10° - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EIl oferente

deberad reconocer el sector de trabajo y recabar toda la informacion que sea necesaria, de

manera tal que la propuesta sea realizada sobre la base de sus propios medios de informacion.
En virtud de ello, en caso de serle adjudicados los trabajos, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiere.

ARTICULO 11° - FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las

Propuestas seran contenidas en dos (2) sobres cerrados. En la cubierta de ambos sobres

debera indicarse la Licitacion Publica a que se refiere, y el dia y hora de apertura de las
Propuestas:
“MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA
LICITACION PUBLICA N°: 27/26
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO — BARRIO LOURDES — 1° ETAPA
EXPEDIENTE N°: 2792/26
DIA: 16/10/2026
HORA: 10 hs.

El primer sobre, identificado como “SOBRE N° 1: DOCUMENTACION”, contendré en su

interior la siguiente documentacién:

1) Legajo de la Licitacion debidamente firmado por el proponente en cada uno de sus
folios, en prueba de conformidad, con la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas

correspondientes;
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2) Constancia de adquisicion del legajo;

3) Garantia de mantenimiento de la propuesta, conforme lo previsto en el Art. 9;

4) Constancia de inscripcién como Proveedor de la Municipalidad de Olavarria;

5) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“OBRAS DE PAVIMENTACION”.

6) Declaracion jurada aceptando expresamente la jurisdiccion del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial Azul, con exclusion de cualquier otro fuero o
jurisdiccion que pudiere corresponder;

7) Certificado de antecedentes de obra del tipo de la licitada, si los tuviere;

8) Certificado de Libre Deuda extendido por la Direccion de Ingresos Publicos Municipal
o declaracion jurada indicando no ser contribuyente de este Municipio;

9) En caso de ser el proponente una sociedad comercial debera presentar constancia de su
constitucién y alcance de su objeto social, e instrumento que acredite la personeria del
presentante.

U.T.E.: Los Proponentes podran presentarse a licitacion reunidos mediante un Contrato de
Union Transitoria o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre
que satisfagan individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos en el Cadigo Civil y
Comercial de la Nacion, la Ley 19.550 y sus modificaciones vigentes a la fecha.

10) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, u
organismo que resulte competente, del que surja que el presentante, o los miembros del 6rgano
de administracién en caso de tratarse de una persona juridica, no se encuentren inscriptos en el
Registro de Deudores Alimentarios (Ley 13.074 y sus reglamentaciones);

11) Listado de equipos (marca, modelo, etc.) a disponer en la ejecucion de la obra, que debera
ser certificado por la autoridad requirente al momento de realizar el informe de admisibilidad
técnica;

12) Declaracion Jurada constituyendo domicilio en la ciudad de Olavarria, y domicilio

electronico conforme el Decreto N° 1054/2020.

La falta de cumplimentacién de los requisitos establecidos en los puntos 1) a 3) serd motivo de
rechazo de la Propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir en el acto de apertura. La
falta de presentacion del SOBRE N° 2 simultaneamente con el SOBRE N° 1 serd motivo de

rechazo in limine.-

La falta de cumplimiento de lo requerido en los restantes puntos podra ser salvado en el plazo
de DOS (2) dias habiles inmediatos posteriores al dia de la apertura. Su incumplimiento dara

lugar a la desestimacion de la oferta, con pérdida de la garantia constituida.
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El segundo sobre, identificado como “SOBRE N° 2: PROPUESTA”, contendra por
triplicado:

1) el pedido de cotizacion conforme RAFAM.

2) Planilla de precios unitarios, confeccionado en el formulario que acomparia a esta

documentacion, SIN EXCEPCION, debidamente firmado por el Proponente.

En el precio unitario se supondran incluidos ademas de los costos, beneficios, gastos
financieros e impositivos (incluidos Ingresos Brutos e IVA).
La presentacién de la documentacion del SOBRE N° 2 es obligatoria y no subsanable,

siendo su omision causal de desestimacion en el acto de apertura.

La presentacion de la propuesta no dara derecho alguno a favor del oferente para su aceptacion
por parte del Municipio, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a los oferentes los
andlisis de precios o aclaraciones sobre aquellos items que considere conveniente, y de
disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar tareas, poniendo a

disposicion del Municipio en cualquier momento, los elementos que éste estime necesario.-

La oferta se hara en idioma espafiol, en forma impresa, salvandose toda raspadura, enmienda o
interlineado. Toda la documentacion que se presente junto con la oferta (incluso Pliegos de
Bases y Condiciones, memoria descriptiva y planos) debera estar firmada en todas sus hojas

por el oferente.-

ARTICULO 12° - OMISION DE FIRMAS: La omision de firmas en la documentacién

podra ser suplida o corregida si la autoridad que dirige el acto de apertura de la Licitacion lo

considerase factible.

ARTICULO 13° - ERRORES EN LAS PROPUESTAS: En caso que las propuestas

presentadas adolezcan de contradicciones entre las cantidades consignadas en numeros y

letras, ya sean correspondientes a precios unitarios, parciales y/o totales, seran tomados como

validos para la cotizacion los expresados en letras.

ARTICULO 14°- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas seran abiertas y

leidas en acto publico en lugar, dia y hora fijada en el llamado a Licitacién, en la Direccién de

Licitaciones de la Municipalidad de Olavarria, en presencia del Intendente Municipal y/o de
los funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen. De acuerdo a
lo actuado, se labrara un acta en la cual se detallardn las propuestas presentadas y enumeradas
por orden de apertura, el importe de cada una de ellas y demas documentacion presentada. El
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acta sera leida y firmada por los funcionarios anteriormente mencionados, de los proponentes

asistentes y los presentes que deseen hacerlo.

ARTICULO 15° - VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante dos dias habiles posteriores a

la apertura, las propuestas quedaran a disposicion de los distintos oferentes a los efectos de la

formulacién de las impugnaciones que estimen puedan corresponder, las que deberan
efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas del Municipio, dentro
del plazo arriba establecido. Cada impugnacion debera avalarse con un depdsito de
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) por cada hecho impugnado. Dicho valor, en el
supuesto que la impugnacion resultara admisible, e independientemente del resultado que
recaiga, sera reintegrado simultaneamente con la comunicacién de la resolucién recaida. Si
fueran calificadas de inadmisibles dicho depdsito ingresara definitivamente al patrimonio
municipal. La resolucion sobre la admisibilidad o no de las impugnaciones serd irrecurrible.

En ningun caso los oferentes podran hacer agregados y/o ampliaciones de ningun tipo referida

a la propia oferta, que impliquen modificacion de la misma.

ARTICULO 16° - OFERTAS ALTERNATIVAS: No se aceptaran propuestas alternativas.

ARTICULO 17° - AVERIGUACION DE ANTECEDENTES / ACLARACIONES: El

Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicacion, las averiguaciones y

comprobaciones que estime necesarios respecto de la solvencia profesional, técnica,
financiera, etc. del proponente, estando éste obligado a proporcionar todo lo que fuera
solicitado, incluso comprobantes de pago de sus obligaciones societarias, laborales,
previsionales, impositivas, etc. de los Gltimos seis (6) meses. La falta de presentacion de los
comprobantes requeridos al proponente podra determinar la automatica desestimacion de la

oferta.

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS: El oferente deberd mantener

sus propuestas hasta un maximo de treinta (30) dias a partir de la fecha de apertura de sobres

de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que mantienen sus ofertas
hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la
oferta en violacion a lo expuesto precedentemente, el proponente perdera el depdsito de
garantia que hubiere efectuado, sin derecho a reclamar, quedando a salvo el derecho del

Municipio para exigir la reparacién por dafios y perjuicios que se hubieran ocasionado.

ARTICULO 19° - EVALUACION DE LAS OFERTAS: A los efectos de determinar la
oferta mas conveniente a los intereses del Municipio, realizada la Licitacion, el Departamento
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Ejecutivo a través de las areas técnicas correspondientes, procedera al estudio de las
propuestas y aprobacion del acto licitatorio a los efectos de la adjudicacion de los trabajos,
pudiendo asimismo rechazar todas las propuestas si no las considerase convenientes, sin que

ello de derecho a efectuar reclamacion alguna a los proponentes.

ARTICULO 20° - ADJUDICACION - NOTIFICACION: El Departamento Ejecutivo

adjudicara por Decreto los items licitados a la oferta mas conveniente, conforme los criterios

técnicos enunciados, notificando del resultado a la totalidad de los proponentes a través de

medios analdgicos o digitales en los domicilios oportunamente constituidos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS
PROPUESTAS: La Garantia de Oferta sera devuelta:

1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta sin haberse producido la

adjudicacion, a los Proponentes que asi lo soliciten;
2) Luego de la adjudicacion, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no

resulten favorecidos por ésta.

ARTICULO 22° - GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario debera afianzar el
cumplimiento del Contrato dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacion por el
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante dinero en

efectivo o seguro de caucion. La Garantia de Contrato se devolvera en oportunidad de la

recepcion definitiva de las obras.

ARTICULO 23° - FIRMA DEL CONTRATO / GASTOS Y SELLADO: Dentro de los

DIEZ (10) dias corridos de la fecha de notificacion de la adjudicacion se procedera a la firma

del contrato. Los gastos que se originen para formalizar el contrato seran por cuenta del
adjudicatario. EI mismo estara exento del Impuesto de Sellos, conforme Art. 123 de la Ley
14.200.

ARTICULO 24° - INICIO DE LOS TRABAJOS: El plazo maximo para el inicio de los

trabajos es de diez (10) dias corridos desde la firma del contrato, labrandose la pertinente Acta

de Inicio. En caso de mora, se intimara al contratista a dar inicio a las labores bajo
apercibimiento de multa y/o rescisién; comenzando a regir el plazo de obra desde la fecha en

que debio darse inicio a la misma.

ARTICULO 25° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Junto con el

Acta de Inicio, el adjudicatario debera presentar para su aprobacién el Plan de Trabajo
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definitivo y la correspondiente curva de Inversiones, en formato papel y archivo digital,
pudiendo el Municipio realizar las observaciones que considere pertinentes dentro de los
CINCO (5) dias de presentada la documentacion, caso contrario la misma se considerard
aprobada. Asimismo, deberd presentar las constancias que acrediten la cobertura de los
seguros que establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del Art. 33 de las presentes

especificaciones.

ARTICULO 26° - MEDICION - PRESENTACION Y PAGO DE CERTIFICADOS: Los

Certificados de cobro seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente al

Municipio, dentro de los CINCO (5) primeros dias habiles de cada mes, sobre la base de la
medicién conjunta de la Inspeccion y la Empresa. El certificado incluird las tareas ejecutadas
hasta el ultimo dia del mes anterior a su presentacion. Siendo el Municipio “Exento”, el IVA
no se discriminara. El pago de los Certificados se realizara dentro de los sesenta (60) dias,
contados a partir de la fecha de aprobacion. De existir observaciones que obligaran a
modificaciones formales, o documentacion que faltare adjuntar, el plazo de cobro comenzara a
correr cuando el certificado se encuentre completo y aprobado. Con cada certificado el
contratista debera presentar:

1) Cumplimiento de las normas de AFIP, presentando F931 del periodo de ejecucion de
las tareas o el periodo inmediato anterior (segin la fecha de vencimiento que le
corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debera adjuntar a su vez la
nomina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso
de encontrarse en una moratoria, presentar documentacion que lo avale junto con

comprobantes de su cumplimiento;

2) Copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de
las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la

Delegacion Olavarria del Ministerio de Trabajo;

3) Comprobantes de pago de los seguros detallados en el Art. 33 de las presentes

condiciones;
4) Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.

Asimismo, se indica que los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido
seran retenidos en la Direccion de Licitaciones hasta el mes siguiente, respecto de los cuales se

procedera a efectuar la revision y tramitacion durante los cinco primeros dias habiles.

ARTICULO 27° - FONDO DE REPARO: Del valor de cada Certificado se retendra el
CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de Fondo de Reparo. EI monto asi formado se

devolvera a la contratista en oportunidad de la Recepcion definitiva de la obra.
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ARTICULO 28° - RECEPCION PROVISORIA: Para la Recepcion Provisoria de los
trabajos, deberdn conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen los

Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo

ejecutado.

ARTICULO 29° - RECEPCION DEFINITIVA: Se operara en igualdad de condiciones que

para la Recepcidn Provisoria y a los SEIS (6) meses de realizada ésta.

ARTICULO 30° - RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La Recepcion

Definitiva y correspondiente devolucion del Fondo de Reparo no eximiran al Contratista y/o a

su Representante Técnico de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes

generales.

ARTICULO 31° - REPRESENTACION TECNICA: La contratista debera contar con un

Representante Técnico con titulo de Ingeniero Civil, o en Construcciones, con movilidad.

Asimismo, debera contar en obra con persona idonea para el control y ejecucién de las tareas
contratadas. En ocasion de la presentacion de los certificados de obra, la contratista debera
acompariar los comprobantes expedidos por el Colegio Profesional respectivo que acrediten el

cumplimiento de las Leyes N° 5140 y 5920.

ARTICULO 32° - MULTAS: Por las infracciones cometidas por la contratista en relacion a

los incumplimientos del articulado del presente Pliego y/o la inobservancia de cualquier otra
obligacion inherente a la contratacion, la Municipalidad determinara la aplicacién de multas
que se graduaran en relacion porcentual con la retribucion mensual que abona la
Municipalidad a un personal Jerarquico categoria 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo.
La graduacion de la misma sera:

1) Por demoras en la iniciacion, suspensiéon o paralizacion injustificada de los trabajos,
por demora en la entrega de los trabajos en el plazo establecido y/o demoras parciales
respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por el Municipio: Multa de hasta
el cinco por ciento (5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de
incumplimiento.

2) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa de hasta el cinco por ciento (5%)
de la retribucién mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

3) Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que
dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa de hasta el cinco por ciento

(5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.
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4) Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la
ejecucion de los trabajos se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y el
contratista no los comunicara a la Inspeccion, se hara pasible de una multa de hasta el
uno por ciento (1%) del monto del contrato, méas adicionales acordados, a precio de
licitacion.

En caso de reiteracion de incumplimientos, el monto de las multas podré elevarse hasta un
doscientos por ciento (200%) del sueldo bésico antes determinado por item y mes. Las multas
podran ser de aplicacion simultanea cuando correspondan por distintos conceptos y de caracter
diario en caso de tratarse de incumplimiento que se verifiquen en esa forma.

No seran de aplicacion las multas cuando el incumplimiento de las obligaciones se debiera a
causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, correspondiendo denunciarse
y acompafarse la documentacion justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
producido el evento. La aceptacidon de las causas invocadas quedara a exclusivo juicio del
Departamento Ejecutivo. Aplicada la multa su importe se hara efectivo descontandose del
porcentaje de las facturas que la prestataria del servicio presente al cobro y/o sobre la garantia
de cumplimiento de contrato, segun fuese el caso.-

Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista sea igual o mayor al quince
por ciento (15%) del monto del contrato, la contratista podra ser pasible de la penalidad
prevista en el Art. 37 de la Ley de Obras Publicas N° 6021.

La presente clausula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los
puntos I, 11 'y 11l del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edicion
2003).

ARTICULO 33° - INSPECCION: Estara a cargo de personal de la Direccion de Obras

Hidraulicas y Pavimento dependiente de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y

Servicios Publicos, y/o cualquier otro personal técnico en la materia, designado por el
Municipio.

ARTICULO 33° - PROVISION DE MATERIALES: Los materiales que resulten

necesarios para la correcta ejecucion de las tareas deberan ser provistos en su totalidad por la

Contratista.

ARTICULO 34° - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDO: La

contratista debera hacer entrega a la Inspeccién de Obras, de DOS (2) libros por triplicado que

seran utilizados para la comunicacion entre la Inspeccion de Obra y la Empresa,

conjuntamente con un sello con las medidas e inscripcidn que la Inspeccién ordene.
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ARTICULO 35° - SEGUROS: La Contratista debera tener a la totalidad de su personal

asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo, debera tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y
los mantendra durante todo el tiempo que insuman los trabajos. Los montos establecidos para
la cobertura de los distintos riesgos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y
demas normas vigentes. Entre ellos se citan:

a) Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557). El Contratista, antes de iniciar los trabajos y
para la verificacion del seguro, debera presentar el certificado de cobertura emitido por la
ART, y el Formulario SRT 51/97 6 F931, segln corresponda, en donde figure la ndmina del
personal involucrado en los trabajos. La péliza deber& incluir clausula de no repeticion a
favor del Municipio de Olavarria. Mensualmente deberd presentar una actualizacion de
dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b) Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74).

c) Seguro de responsabilidad civil para vehiculos automotores y/o remolcados.

d) Seguro de Responsabilidad Civil. Cubrira lesiones y/o dafios a terceros ocasionado por el
Contratista en ejercicio de su actividad.

e) Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal
contratado, siendo beneficiario del mismo el Municipio. La po6liza debera incluir clausula
de no repeticion a favor del Municipio de Olavarria.

ARTICULO 36° - INSTALACIONES EXISTENTES: El contratista sera el (nico

responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo,

se produjeran en obras de arte, lineas telegréficas y telefénicas, alambrados, pavimentos y
caminos existentes, etc. Serd a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal

motivo se debieran efectuar.

ARTICULO 37° - SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACION AMBIENTAL: El

contratista debera proveer a sus empleados de los elementos y equipos de proteccion personal
de uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre
el correcto uso de los mismos, debiendo cumplir con las Normas de Seguridad para
Contratistas que se anexan al presente Pliego, formando parte integral del presente. El
Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente y velar por la
seguridad de las personas; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la

ejecucion de las tareas.

ARTICULO 38° - CUMPLIMIENTO LEYES PREVISIONALES Y CARGAS

IMPOSITIVAS: La Contratista debera proceder al pago en término de las remuneraciones de
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sus agentes y operarios efectuando también los depoésitos que den cumplimiento a las leyes
previsionales, sociales y sindicales en vigencia. EI Municipio podra requerir en todo momento
los comprobantes que acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la
contratista deberd presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones
previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente
establecido que correran por exclusiva cuenta de la contratista todos los impuestos, derechos,
tasas, gravdmenes y/o contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le
corresponda abonar como consecuencia del contrato. Asimismo, todo personal que ocupe la
contratista a fin de ejecutar la obra debera percibir una remuneracién no inferior a la fijada por
las leyes laborales vigentes y en aplicacion directa del Convenio Colectivo propio del rubro o
actividad que ejerza; el mismo gozaré de los beneficios sociales correspondientes y debera
realizar los aportes previsionales establecidos por Ley, pudiendo el Municipio solicitar

periddicamente la presentacion de las constancias respectivas.

ARTICULO 39° - CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: El Municipio no
admitira la cesion parcial o total del Contrato, la subcontratacion parcial o total de los
servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociacion
de la contratista con terceros sin la autorizacion previa por escrito por parte del Municipio,
bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantia constituida.

La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos seguird siendo de
exclusividad del contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le

serén ajenos al Municipio.

ARTICULO 40° - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Recepcion

Definitiva de los trabajos y correspondiente devolucién de la Garantia de Contrato no

eximiran al contratista de la responsabilidad que le correspondiera, con arreglo a las leyes
vigentes. La contratista debera responder ante el Municipio y/o terceros por los dafios
producidos a las personas y/o las cosas que con motivo del cumplimiento del objeto licitatorio
se ocasionaran, cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que no tendra
derecho a solicitar compensacién alguna por ello. La contratista debera restituir el importe de
las eventuales condenas contra la Municipalidad de Olavarria determinadas en procedimientos
administrativos o judiciales, incluido costos y costas totales, pudiendo hacerse efectivo el
recupero sobre sus bienes, créditos y/o depdsitos de garantia dentro de los diez (10) dias

habiles de la notificacion, bajo apercibimiento de rescision de Contrato.

ARTICULO 41° - RESCISION DEL CONTRATO: La contratacion podra ser rescindida,

sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos anteriores, en los siguientes casos: 1)
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De comun acuerdo de las partes, y/o cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera
cumplirse con el objeto del contrato. En este caso el Municipio abonara exclusivamente los
trabajos efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra
indemnizacién o compensacion al respecto; 2) Por decision del Municipio en los siguientes
casos: (a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; (b) Cuando no se cumpliera con
los servicios durante TRES (3) dias seguidos en un mes calendario, o durante DIEZ (10) dias
alternados en un periodo de DOS (2) meses, a contar del primer incumplimiento; (c)
Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las
instrucciones impartidas por el Municipio, sin que exista justificacion; d) Por quiebra o

concurso del contratista.

ARTICULO 42°- DOMICILIO CONSTITUIDO: Los proponentes deberan constituir

domicilio en el Partido de Olavarria, considerandose valida toda notificacion y/o

documentacion enviada al mismo. Dicho domicilio produciré en el ambito administrativo los
efectos del domicilio fiscal constituido, siendo validas y vinculantes todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que alli se practiquen. En caso de modificarse durante el
plazo de vigencia del contrato, la firma contratista estard obligada a comunicar tal
circunstancia al Municipio sin demora y en forma fehaciente.

Asimismo, el oferente debera constituir un domicilio electrénico en su primera presentacion
consistente en una direccion de e-mail, que producira todos sus efectos sin necesidad de
resolucion, y se reputara subsistente mientras no se designe otro. Las notificaciones cursadas
al domicilio electronico se tendran por cumplidas el dia martes o viernes inmediato posterior —
o el siguiente dia habil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la notificacion fuere
remitida por parte de la dependencia municipal competente, en un todo de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas.-

ARTICULO 43° - JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes

guedan sometidas a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de

Azul, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que eventualmente

pudiere corresponder.
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DECLARACION JURADA

La FIrMa oo que suscribe, con domicilio real en
....................................................................... y domicilio legal en .................oiiiiiiniieee,
de la ciudad de Olavarria, declara que ha examinado y acepta en un todo la documentacion del
legajo, y que por cualquier cuestion Judicial emergente de la presente licitacion se somete a la
Jurisdiccion del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul,
con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere

corresponderle.

Aclaracion y firma del proponente
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CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

LA FIMMA i que suscribe, con

dOMICIIIO FEAI BN .o y domicilio legal en
.................................................................................. de la ciudad de Olavarria, constituye
domicCilio €leCtrONICO N ... .iiiti i donde
se tendran por notificados y validos los actos administrativos dictados en el marco de la
presente licitacion, en los términos del Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas,

cuya parte dispositiva se transcribe a continuacion.-

Firma y aclaracion del proponente

Nota: Se transcribe la parte pertinente del Decreto N° 1054/2020: “Olavarria, 16 de abril de 2020 (...) DECRET A:
ARTICULO 1° Disponese que a partir del mes de abril de 2020, las notificaciones de los actos administrativos emanados del
Departamento Ejecutivo y las dependencias que lo asisten, dirigidas a agentes, vecinos, proveedores, contratistas, y
contribuyentes, podréan llevarse a cabo por medios digitales los lineamientos que se detallan en el presente, conforme articulo
63) de la Ordenanza General N° 267/80. Ordenanza N° 3285/18 y 16) de la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 y modif..-
ARTICULO 2°: Establécese que toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por si 0 en representacion
de terceros, constituird en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio electrénico consistente en una casilla de e-
mail. Quienes ya se encuentren con actuaciones iniciadas, deberan denunciar una casilla de e-mail a primera presentacion.-

El domicilio electrénico constituido producird todos sus efectos, sin necesidad de resolucién y se reputard subsistente
mientras no se designe otro. Respecto de los funcionarios y agentes municipales, deberdn denunciar en caracter de
declaracion jurada, una casilla de e-mail donde se efectuaran las notificaciones que no sean de carécter general.-

ARTICULO 3°: La notificacion se tendra por cumplida el dia martes o viernes inmediato posterior - o el siguiente dia habil si
alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que fuera remitida la notificacion por parte de la dependencia municipal competente,
por medio de e-mail.-

Se presumira que el e-mail se encuentra en la casilla del usuario siempre que no se reciba una notificacion de error en el
envio.-

ARTICULO 4°: Instriyase a la Subsecretaria de Modernizacion, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Econémico, para
llevar adelante el desarrollo e implementacion de nuevas herramientas tecnoldgicas que permitan optimizar la trazabilidad y
eficiencia de las notificaciones por medios digitales; reservandose la Administraciéon el derecho de adoptar todo cambio
tecnoldgico que, sin oponerse a la Ley Nacional ni a los estandares internacionales, tienda a optimizar, adecuar y ampliar el
uso de notificaciones por medio digital, conforme Ordenanza N° 3285/18. Instriyase a la Direccion de Personal y Recursos
Humanos a requerir a los agentes y funcionarios la declaracién jurada denunciando una casilla de mail donde recibiran las
notificaciones personales. Instriyase a la Direccion de Licitaciones; a la Direccion de Suministros del Sistema de Salud; y a
la Oficina de Compras a requerir de los proveedores la denuncia de una casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.
En general, establécese que todas las dependencias municipales deberan requerir a primera presentacion la denuncia de la
casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.-*



PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1-PROPOSITO

Establecer los requisitos minimos de seguridad e higiene que deberan cumplimentar
las Empresas que trabajen bajo la contratacién de Municipalidad de Olavarria.

2- DEFINICIONES

Comitente: Empresa que contrata la provisién de bienes o servicios (Municipalidad
de Olavarria).

Contratista: Empresa proveedora de bienes o servicios que tiene relacion
contractual directa con el comitente.

Subcontratista: Empresa proveedora de bienes o servicios contratada por una
Contratista.

Contratante: Sector del Comitente que gestiona la orden de provisién de bienes o
servicios.

3- DESARROLLO

Requisitos Legales:
El Contratista deberd conocer y aplicar:

- La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587 y sus Decretos
Reglamentarios N° 351/79, 1338/96, 592/04.

- La Ley N© 24557 de Riesgos del Trabajo y el Decreto N° 911/96.

- Las indicaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Comitente y
las demas reglamentaciones de la autoridad competente al momento de
desarrollarse los trabajos.

- Todo lo expresado en la presente norma, son extractos de las reglamentaciones
vigentes y de estricto cumplimiento cuando la tematica aplique.

- El Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral de la Municipalidad de Olavarria, podra
anexar requerimientos a la presente norma, siempre que se adecle a las
reglamentaciones mencionadas.

El Contratista es el responsable por:

- La capacitacion de su personal, asegurando que al momento de ingresar a
nuestras instalaciones conocen y se encuentran en condiciones de realizar las
tareas.

- La presentacion del contrato legalizado y actualizado entre el Contratista y el
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- La presentacion de datos personales y numero de matricula del técnico que
supervisara los trabajos.
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- La presentacion del contrato legalizado entre el Contratista y la Empresa
responsable del Servicio de Medicina Laboral.

El Contratista es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y cumplimiento
por parte de todo su personal o del personal de las Sub Contratistas, de lo
dispuesto en la presente norma.

Documentacion a presentar: Legajo Técnico en Obra

Previo al inicio de las tareas, el Contratista presentara:

- Programa de seguridad aprobado por la ART, incluyendo el formulario de Inicio de
Obra. En caso de no aplicar, se deberda presentar un programa con descripcién
general de las tareas, identificacion, minimizacion y control de riesgos visado por
la ART. En caso de Contratista Monotributista, deberd estar avalado por un
Profesional de Seguridad e Higiene. Si el riesgo de alguna de las tareas fuera
seflalado por el Comitente como inaceptable se deberdn detallar los métodos o
procedimientos de trabajo incluyendo los aspectos de seguridad a contemplar.

- Documentacidon adicional especifica que le sea requerida en el pliego de
contratacion.

- Exdmenes de salud de su personal, conteniendo lo establecido en la legislacion
vigente y todo otro examen considerado necesario por el Médico Laboral del
Contratista, conforme al tipo de riesgos particulares de la tarea y/o servicio
contratado.

- Copia de los comprobantes de capacitaciéon tanto de los contenidos minimos
indicados en la presente como de los especificos detectados por el Comitente.

- Copia actualizada de las planillas de entrega de EPP.
- Copia de la habilitacion de los equipos de izaje, si seran utilizados en obra.

- Copia de las inspecciones de los equipos de oxicorte, disyuntores, eslingas,
higiene del lugar de refrigerio, escaleras, herramientas eléctricas portatiles.

- Listado de teléfonos de los referentes de Seguridad e Higiene.

Toda la documentacion mencionada conformara el Legajo Técnico de
Seguridad e Higiene Laboral en Obra, el que debera estar actualizado
diariamente.

Elementos de Proteccion Personal:

El Contratista es responsable por la provisién y el estado de los Elementos de
Proteccion Personal, esto incluye al personal de Sub-Contratistas.

El personal ingresara al area de trabajo con indumentaria de la empresa y provision
de todos los EPP necesarios de acuerdo al siguiente detalle:

- casco color naranja con logo o identificacion de la Empresa,
- lentes de seguridad,
- botines o zapato de seguridad,

- guantes de adecuados a las tareas que desarrolla.
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El supervisor debera contar con un stock de EPP de repuesto para reponer lo que
sea necesario durante el desarrollo de las tareas.

Otros Elementos de Proteccién Personal podran ser solicitados a requerimiento del
Comitente, cuando el riesgo lo amerite (Proteccién auditiva, respiratoria, etc.).

Obradores, talleres, depositos, vestuarios, comedor, instalaciones
sanitarias:

La disponibilidad de obradores, talleres, depdsitos, vestuarios o comedor dentro del
ambito de las obras publicas, serda motivo de negociacion en el pliego
correspondiente.

El Contratista solicitard indicacion al Comitente para la utilizacion de las
instalaciones sanitarias disponibles o la necesidad de instalacion de sanitarios
portatiles (banos quimicos).

Herramientas y Elementos de Seguridad:

La Empresa contratista debera proveer los elementos de Seguridad necesarios
para controlar los riesgos presentes en las tareas que desarrolla.

- Cinta de demarcacién de peligro. Malla. Conos. Carteleria.

- Tablero eléctrico portatil con disyuntor diferencial y llave térmica de la potencia
que corresponda proteger, con su puesta a tierra correspondiente (debera tener 1
tablero por equipo de personas que se encuentren trabajando de tal manera que
asegure que nadie pueda conectar un equipo eléctrico por fuera de un tablero).

- Equipos de izaje, eslingas y cables de acero, herramientas eléctricas, neumaticas
y de mano habilitadas, equipos de oxicorte, escaleras y andamios, bajo sistema de
inspeccidon por parte de personal habilitado.

PROHIBICIONES

- El personal del Contratista sélo se limitard a permanecer en las areas de trabajo.
No podra permanecer o visitar Sectores de otras instalaciones, donde no esté
debidamente justificada su presencia por razones de trabajo.

- El personal del Contratista, no podra hacer uso de teléfonos celulares durante la
realizacion de tareas, ni cuando conduce vehiculos o maquinarias. En el momento
de realizacidon de las tareas los celulares deberan permanecer apagados. El uso de
telefonia celular se reserva Unicamente para el personal de supervisidén que no se
encuentre realizando tareas manuales estando prohibido en éste caso su utilizacién
mientras se camina.

- El personal del Contratista no podra utilizar, mientras realiza tareas, sistemas de
reproduccion de musicas personales y portatiles como reproductores de MP3.

- Se prohibe fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan fuentes de
ignicion en lugares donde se almacene, manipule, trasvase, transporte, o se
elabore productos o sub productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases combustibles en el ambiente o lugar considerado
riesgoso desde una Optica de incendio y/o explosion.
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- Se prohibe introducir o ingerir bebidas alcohdlicas de cualquier tipo en el
Establecimiento.

- Se prohibe introducir o consumir drogas dentro del establecimiento.

- Se prohibe introducir comidas o comer en lugares no habilitados para tal fin por el
contratante.

- Se prohibe introducir o portar armas blancas o de fuego.
- Se prohibe correr dentro del predio del trabajo.
- Se prohibe ascender o descender de los vehiculos en marcha.

- Se prohibe introducir la tenencia o ingreso, permanente o temporaria, de
animales en el Establecimiento.

- No se podran utilizar prendas sueltas, corbatas, bufandas, llaveros, anillos,
pulseras, cadenas o cualquier otro elemento que pueda causar elevar el riesgo de
atrapamiento y/o enganche.

- Se prohibe utilizar o retirar de su lugar los matafuegos pertenecientes al
Comitente. SALVO EMERGENCIAS. En esta circunstancia dara aviso inmediato al
personal del Comitente.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En el caso que la tarea a realizar genere algun tipo de residuos, el contratista
deberd acordar con el Comitente el lugar y la forma de tratamiento del mismo
previo al inicio de las tareas.

CIRCULACION Y DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE
CARGA Y DE PASAJEROS

- El estacionamiento se realizard sélo en lugares habilitados a tal fin, en
posicion reversa.

- Los vehiculos automotores y maquinas que utilice la firma Contratista, seran
sometidos a una inspeccion previa, cualquiera sea el término de
permanencia en el Establecimiento, por intermedio del Servicio de Seguridad
e Higiene del Contratista.

- Los vehiculos de las Empresas Contratistas deberan estar provistos de: logo
identificatorio de la empresa, extinguidores de incendio, balizas, vy
respetaran en un todo la Reglamentacién General de Transito.

- Todos los vehiculos deberan ser conducidos por personal habilitados al
efecto con su correspondiente registro de conductor. La copia de los mismos
debera estar en el Legajo Técnico.
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No podran cortar el transito y/o acceso en ninguna calle, camino o lugar sin
autorizacion previa del Comitente (a coordinar con Inspector de Obra). Una
vez autorizada la operacion citada, deberadn sefializar y colocar balizas
convenientemente, a fin de evitar posibles accidentes.

Cuando se deba realizar el transporte de cargas de envergadura, deberan
dar parte al sector Contratante a fin de que el mismo, analice las
circunstancias de la tarea y sefiale las previsiones a tomar en cada caso. Se
deberad tener en cuenta la presencia en los lugares de pasos de lineas de
media o alta tension o cafierias aéreas.

Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehiculo, deberan ser
seflalizadas por una bandera roja y blanca (si es de noche con luces rojas) y
estar aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno.

Los vehiculos podran transportar tantas personas como cinturones de
seguridad posea.

Los vehiculos deberan tener asientos fijos y con respaldo.

Los vehiculos deberan ser cerrados e higiénicos y no se podran transportar
herramientas en el mismo lugar donde se trasladen personas.

Los transportes de personal deberan contar con la habilitacion
correspondiente y el chofer deberad poseer carnet apto para el transporte de
personal.

Cuando se estacione un vehiculo, se debe dejar el freno de mano colocado,
el motor parado y el cambio en 1@ marcha.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, como ser tractores,
gruas motoniveladoras, guinches, autoelevadores, cajas de pick-ups, etc.

En caso de rotura de vehiculo y principalmente en horas nocturnas, es
obligatorio colocar balizas preventivas, a una distancia de no menos de 20
metros anterior y posterior al obstaculo. Si se transporta combustible o
explosivos, la distancia a respetar serd de 50 m. antes y después del mismo.

Vehiculos remolcados: deberan disponer logo de la empresa, perno de
enganche con traba y cadenas de seguridad, patente y luces reglamentarias.

Los transportes rodantes de combustible deberan cumplir lo especificado en
la Ley correspondiente a Transportes de Sustancias Peligrosas.

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS, MATERIALES Y PERSONAS

- El referente del Servicio de Seguridad e Higiene del Contratista estudiara en cada
caso en particular las protecciones y medios de seguridad a adoptar para proteger a
los trabajadores, cuando existan tareas que se estén desarrollando por encima de
los 2 (dos) metros del plano de trabajo, que puedan provocar caida de personas,
objetos y/o materiales. Dichas medidas deberan ser notificadas al Departamento de
Seguridad e Higiene Laboral del Comitente.
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SENALIZACION

- Toda obra estara cercada en todo su perimetro con valla de senalizacion u otro
elemento acordado con el comitente, y debidamente sefializado.

- En el acceso a la obra, y en lugar bien visible, se deberd colocar un cartel que
contenga:

a) Denominacion de la Obra.

b) Nombre de la empresa Contratista.

c) Director técnico del Contratista.

d) Profesional de Seguridad e Higiene

e) Un teléfono de contacto por avisos de urgencia fuera del horario de trabajo.

- El referente de Seguridad e Higiene del Contratista, serd el encargado de
indicar los sitios a sefializar y las caracteristicas de sefializacidén a colocar.

- Las sefalizaciones, (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se
mantendran, modificardn y adecuaran segln la evolucion de los trabajos y sus
riesgos emergentes.

- Se debera prever iluminacion en los sectores que por razones de fuerza mayor
deban quedar sefializados durante el horario nocturno, aunque no se realicen
trabajos en esos horarios. La misma serd en color amarillo, con intermitentes.

- Queda prohibido colocar balizas, de las denominadas de "Fuego abierto".

IZAJES

Cuando la tarea requiera el uso equipo de gridas u otros equipos de izajes, debera
estar presente el Técnico en Seguridad e Higiene del Contratista.

Si la carga a manipular, supera las 5 Tn., se debera realizar el correspondiente
“Estudio de Cargas” y "Maniobra de Prueba sin carga”.

Se deberan analizar todos los tendidos eléctricos aéreos existentes, y los puntos de
apoyo de los equipos de izaje.

No se permitiran izajes en momentos de lluvia o jornadas con vientos
superiores a 35 km/h.

EXCAVACIONES

Cuando las tareas del Contratista incluya excavaciones que superen 1,20 metros de
profundidad, debera presentarse el estudio de suelo correspondiente, a cargo de un
Ingeniero Civil, y solicitarse autorizacién por escrito al Comitente.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES

- Toda maquina que utiliza el Contratista, deberad poseer todos los aditamentos de
Seguridad que correspondiera, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores, ayudantes, terceros o instalaciones.

- El Contratista debera disponer de un sistema de control periddico de las mismas.

- Cuando se usen motores de combustion interna, el tanque de abastecimiento de
combustible debera ser estanco y normalizado y apto para el transporte y trasvase.
Debera contarse ademds con un sistema de contencién para derrames. En caso de
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producirse derrames debera detenerse toda tarea, realizar las maniobras de
contencion y limpieza y avisar de inmediato a SSMA.

TRABAJO ESPECIALES

- El Contratista podra realizar trabajos con elementos de percusion, de arenado,
soldaduras, corte, esmerilado, cepillado o cualquier otro trabajo, en lugares donde
por la produccion de ruidos, radiaciones, particulas o cualquier otra forma de
contaminacién, siempre que no pueda perjudicar a otros trabajadores. Para ello se
deberdn realizar estas tareas en recintos aislados, utilizar maquinas con
silenciadores, aislar o cercar convenientemente el lugar utilizando pantallas
protectoras.

- Previo a la realizacién de algun trabajo incluido en la descripcién anterior, el
Contratista evaluara los riesgos a través de su referente en Seguridad e Higiene y
las medidas adoptadas. Estas deberan quedar registradas en obra.

- Antes de efectuar cualquier trabajo en tanques, parque de tanques, recipientes,
equipos, caferias o lugares que contengan o hayan contenido combustibles sélidos,
liguidos o gaseosos o aire comprimido, el Contratista debera solicitar el Permiso de
Trabajo por escrito.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar explosivos, se deberan ajustar en un todo a lo establecido en la Ley
20.429, Dto. 302/83 (capitulo II, V, VI y VII) y siempre previa autorizacion del
Comitente

- Durante la realizacion de los trabajos, el Contratista evitara depositar equipos y/o
materiales en los lugares en que puedan obstaculizar el normal desenvolvimiento
del transito vehicular y/o peatonal.

SUSTANCIAS TOXICAS Y MATERIALES PELIGROSOS

- Cuando se utilicen elementos de caracter peligrosos, irritantes o téxicos, los
trabajadores deberan conocer y tomar todas las precauciones indicadas en la hoja
de seguridad del producto, protegiendo al personal con elementos adecuados y se
adoptaran todas las precauciones para evitar la contaminacién de aire, agua y
suelo. De producirse derrames, se suspenderan las tareas hasta tanto se hayan
realizado todas las tareas de contencidn y se comunicard de inmediato al
Comitente.

- Cuando por cualquier circunstancia deban utilizar, transportar, manipular o
almacenar materiales peligrosos, se debera dar aviso al Comitente.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONTRATISTA

- El Contratista debera contar con un Servicio de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente, a cargo de un profesional matriculado.

- El Comitente se reserva la posibilidad de evaluar y habilitar al personal de los
servicios externos de Seguridad e Higiene

- Las horas de servicio necesarias para la tarea, seran regidas por la tabla que
figura abajo. Dicho numero podra ser modificado en el pliego de condiciones
particulares ante tareas con necesidad de mayor control, de acuerdo al riesgo y
magnitud de la tarea. Siendo el costo adicional absorbido por la Empresa
Contratista.




PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

HORAS MIMIMAS R EQUERIDAS
hs - hombre SEMANAS
p { di= 1ras emana entre 1% 2 entre2 Y 3 entre 3 ¥ 4
S eman as S eman as S em anas
o -32 8 10 12 15
40- 79 16 20 22 24
20 -119 16 20 24 28
120 - 1549 16 24 28 32
160- 199 16 24 32 40
200- 2349 16 28 36 44
240- 279 16 28 40 52
280- 319 16 32 44 &0
320- 3549 20 36 48 68
360 - 399 20 36 52 T2
400 - 439 20 36 56 Te
440 - 479 20 40 60 B8O
480 - 519 24 40 64 84
520- 5549 24 40 68 88
550 - 5959 24 48 T2 o2
F00- 539 24 48 T2 =137
B40 - B7 9 32 56 80 104
BS0- 719 32 64 88 112
720- 7549 32 &4 =53 120
FEO- 7949 32 &4 =53 128
= 800 40 80 120 160
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CAPACITACION

La capacitacion que deberan recibir las personas que ingresen a obra
como minimo
1. Uso y mantenimiento de EPP

2. Orden y limpieza

sera
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3. Uso y conservacion de herramientas de mano.
4 Sefializacion de obra.
5 Andamios y escaleras
6 Trabajos en altura/andamios.
7. Dispositivos de izaje y movimientos de cargas.
8 Manejo manual y mecanico de cargas
9 Riesgo eléctrico (uso obligatorio del disyuntor y llaves térmicas).
10. Roles de emergencia (Médicas e incendio)
11. Conceptos basicos de Medio Ambiente
12. Procedimiento ante accidentes, incidentes y deteccién de riesgos. Denuncia
ante ART.

En la planilla correspondiente, se debera indicar individualmente tema especifico,
desarrollo de los temas, si se entregd material informativo / audiovisual, etc.,
Tiempo de duracién de la capacitacion, Apellido, Nombre, DNI y firma del alumno,
firma del representante de la empresa y del instructor.

El Contratista, o el Servicio de Seguridad e Higiene, podrd agregar las

capacitaciones que crea conveniente y que aporten a la prevencién de accidentes.

El Comitente se reserva el derecho de evaluar los conocimientos del
personal del contratista y solicitar en funcion de ello la repeticion de las

capacitaciones.

Sanciones al contratista y su personal

Ante cualquier transgresion o incumplimiento de estas normas de seguridad, la
empresa Comitente se reserva la posibilidad de aplicar las sanciones que considere
pertinentes.

El Comitente asume que la Contratista conoce, entiende y aplica la normativa aqui
expuesta. Todo dafio o lucro cesante en que se vea afectado el Comitente como
consecuencia o en ocasion de incumplimiento del presente procedimiento por parte
del Contratista o su personal, le sera debitado al Contratista.




