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SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCION DE PAVIMENTOS Y CORDON CUNETA  

 

 LICITACION PUBLICA N° 16/21: 

                                                               “PAVIMENTACION CON H° S° EN AV. 

PUEYRREDON E/ LA RIOJA Y CIRCUNVALACION” 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE PAVIMENTO 

DE HORMIGON. 

 

Art. Nº 1: CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA (CALZADA, CORDON CUNETA O 

BADEN) 

1.1.- Materiales en general: Al dar inicio a la obra, la Contratista informará a la Inspección 

respecto de los materiales que prevea utilizar, remitiendo muestras de los mismos, las que 

serán ensayadas, y en caso de cumplimentar los requerimientos correspondientes, 

aprobadas. 

La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. 

Cuando la Inspección lo crea necesario, mediante el laboratorio designado, comprobará si 

las remesas de los materiales son de las mismas características de las muestras aprobadas. 

En caso que la Contratista desee cambiar los materiales o la dosificación, deberá solicitar su 

aprobación previa, como en el acto inicial. 

En el caso que la Contratista optare por la utilización de algún tipo de aditivo, deberá 

presentar características, proporción de utilización, y la Inspección procederá a la toma de 

muestras del mismo para solicitar la ejecución de los ensayos correspondientes. 

La Contratista deberá disponer en obra, de todas las maquinarias y herramientas que le 

permitan terminar los trabajos de acuerdo con el "Plan de Trabajos" y cumplimentando los 

requerimientos del pliego licitatorio. 

La aprobación del plan de trabajos no obliga a la Inspección a aceptar responsabilidad 

alguna si el mismo ocasionase inconvenientes de cualquier naturaleza o crease dificultades 

para realizar y/o terminar los trabajos con arreglo al contrato. 

Antes de dar comienzo a la obra someterá a la aprobación de la Inspección el equipo 

necesario para la ejecución de las losas, estando obligado a mantenerlos en óptimas 

condiciones de trabajos y las tardanzas causadas por su rotura y arreglo, no darán derecho a 

una ampliación del plazo contractual. 

Art. Nº 2: HORMIGÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA LOSA (CALZADA, 

CORDON CUNETA O BADEN) 

2.1.- Planta hormigonera: La Contratista proveerá el hormigón de una planta hormigonera, 

que deberá contar con una producción acorde con las necesidades de la obra y el plazo 

contractual, debiendo poseer la misma, sistemas automáticos para el control de dosajes. 

La hormigonera tendrá capacidad suficiente como para permitir cumplir con el trabajo en 

los plazos establecidos según corresponda. 

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar en litros y su exactitud de medida 

no estar afectada por las variaciones de presión de la cañería de agua. Deberá contar con un 

dispositivo automático para cerrar la provisión de agua desde el tanque de medición cuando 

haya proporcionado la cantidad requerida. El tipo de equipo asegurará que la cantidad 

enviada a la hormigonera no sea afectada por la inclinación de ésta en cualquier dirección. 

No deberá perder agua y si el aparato de medición falla en la provisión de la cantidad justa 

de agua, se suspenderá el funcionamiento de la hormigonera hasta que se efectúen las 

reparaciones necesarias. 

2. 2.- Mezclado y transporte del hormigón: Los materiales se mezclarán hasta que el 

cemento se distribuya uniformemente y resulte un hormigón homogéneo en cualquier 

porción del pastón. 

La hormigonera o camión mezclador no se hará funcionar con una carga mayor a la 

capacidad indicada por la fábrica. Solo se permitirá el transporte de hormigón a obra 

mediante el empleo de motohormigonera o equipos agitadores. 

Se deberá producir una mezcla uniforme entre 70 a 100 revoluciones, a una velocidad de 8 

a 15 R.P.M. A partir del mezclado se mantendrá una velocidad de agitación de 2 a 6 R.P.M. 

(variando con el tiempo de transporte). 
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Antes de proceder a la descarga, se deberá realizar un mezclado enérgico del hormigón con 

velocidad de giro del tambor tal que asegure la uniformidad de composición del hormigón, 

y sin evidenciar signos de segregación de los materiales. 

Las paletas internas del tambor de la hormigonera que se desgasten más de lo especificado 

por el fabricante deberán ser reemplazadas por otras nuevas. 

Durante el transporte del hormigón se adoptarán los cuidados para que llegue al obrador 

con la mayor rapidez y en las mejores condiciones posibles. No se permitirá el empleo de 

hormigón que tenga más de 45 minutos de preparación o presente indicios de fragüe o 

segregación, tampoco se permitirá que al hormigón se lo quiera reacondicionar mediante el 

agregado de agua u otros medios. 

2.3.- Manipuleo de los materiales: Salvo en caso que los agregados se lleven directamente 

en camiones a los depósitos, se almacenarán en pilas o montones, evitando su conicidad por 

la segregación que resulta al rodar hacia el exterior las partículas de mayor tamaño, dejando 

el núcleo de material fino. 

El lugar de la colocación de la pila, debe estar limpio, nivelado y libre de todo material 

extraño. 

2.4.- Composición del hormigón: El hormigón de cemento Pórtland estará constituido 

básicamente por una mezcla homogénea de los siguientes materiales: agua, cemento 

Pórtland, agregado fino y agregado grueso. 

Las proporciones de los componentes serán tales que las probetas extraídas tanto del 

hormigón en estado fresco al momento de incorporarlo a obra, como las extraídas de las 

losas terminadas cumplan con las resistencias exigidas en este pliego. La mezcla será de 

calidad uniforme, y su transporte, colocación, compactación y curado se realizarán de 

manera que el hormigón resulte compacto, de textura uniforme, resistente y durable, de 

acuerdo a estas especificaciones, siendo de aplicación el Reglamento CIRSOC 201 ante 

cualquier duda que pudiera surgir durante la ejecución de la obra. 

2.5.- Materiales: 

- Cemento Pórtland, lo estipulado en el Artículo Nº10 de este rubro. IRAM 1503. 

- - Agua para morteros y hormigones, lo estipulado en el Artículo Nº11 de este rubro. 

IRAM 1601. 

- - Agregado Fino, lo estipulado en el Artículo Nº12 de este rubro. IRAM 1505, 1512, 

1627. 

- - Agregado Grueso, lo estipulado el Artículo Nº13 de este rubro. IRAM 1505, 1531, 1627. 

- - Aceros, estipulado en 9-3 (Disposiciones Complementarias). 

2. 6.- Dosificación del hormigón: La Contratista dosificará la mezcla que utilizará para la 

confección del hormigón, empleando un contenido de cemento no menor de 350 kg/m³ de 

hormigón, para obtener una resistencia a la compresión de 300 kg/cm² en probetas 

estándar, al igual que la obtenida mediante el ensayo de testigos calados, siempre 

referenciadas a los 28 días y a una esbeltez igual a dos. 

La consistencia determinada mediante el cono de asentamiento y siguiendo el 

procedimiento de la Norma IRAM 1536, deberá ser satisfecha continuamente. Se rechazará 

todo pastón que no verifique un asentamiento entre los 3 cm. y 7 cm.  

Con suficiente anticipación, la Contratista deberá presentar a la Inspección las 

dosificaciones de hormigón propuestas para la ejecución de la obra, y solicitar una vez 

cumplidos todos los requisitos, su aprobación. Para esto deberá elaborar un pastón con cada 

dosificación propuesta. 

Con cada pastón se construirá una losa de una superficie mínima de dos metros cuadrados 

cada una. De cada pastón se tomarán tres probetas cilíndricas y de cada losa se calarán 

luego tres testigos. Se ensayarán a compresión a la edad de 7 y 28 días todo según lo 

establece la Norma IRAM 1541, y verificará que las resistencias no sean inferiores a las 

exigidas. 

En caso de utilizarse incorporados de aire u otro aditivo, se deberá indicar su proporción, 

marca, técnica de empleo y antecedentes de su utilización en obras públicas. 

La Contratista comunicará a la Inspección la dosificación aprobada que se adopte con una 

antelación como mínimo de cinco días de iniciar el hormigonado, adjuntándose la memoria 

de cálculo correspondiente, indicando todos los materiales a utilizar, marcas, características 

y asentamientos previstos. 

Hasta que no se haya cumplido satisfactoriamente lo establecido, la Inspección no permitirá 

la ejecución de hormigonado alguno. 
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En caso que durante la ejecución de la obra no se obtuviera las resistencias mínima fijada, 

la Inspección podrá solicitar y/o autorizar variación del dosaje, marca de cemento, 

granulometría de los áridos, etc., y cumplir nuevamente con todos los requisitos 

correspondientes a la aprobación de dosaje. 

Por ningún motivo la Empresa podrá modificar la dosificación aprobada (marca de 

cemento, granulometría de los áridos, aditivos, etc.), sin antes solicitar la correspondiente 

autorización a la Inspección, para lo cual deberá cumplir todos los requisitos 

correspondientes a la aprobación de dosaje. 

2. 7.- Aparatos para mediciones: La Contratista proporcionará los elementos necesarios 

(aprobados por la Inspección antes de su empleo) para efectuar las mediciones. Deberán 

estar construidos de manera tal que se pueda ejercer un fácil control sobre las cantidades de 

cada uno de los elementos que se emplearán y de modo que (en caso de ser necesario) ellas 

puedan ser aumentadas y disminuidas. 

En un lugar visible de la planta de medición de los materiales, en forma clara y a la vista 

del operador encargado del manejo de aquella, se indicarán las cantidades, características 

principales y demás informaciones de materiales componentes que integrarán cada m³ de 

hormigón, asentamiento del hormigón fresco, etc. 

2. 8.- Temperatura de hormigonado: El hormigón no se preparará ni se colocará cuando la 

temperatura del ambiente a la sombra y lejos del calor artificial sea de 10 ºC en descenso, o 

de 30 ºC en ascenso. 

Además, la temperatura del hormigón en el momento de su colocación deberá estar entre 16 

ºC y 30 ºC, caso contrario se suspenderán inmediatamente las tareas de hormigonado y se 

removerá el hormigón colocado fuera de lo especificado. 

Los agregados deberán estar libre de hielo y la Contratista podrá proceder al calentamiento 

de los agregados (máximo 60ºC) o del agua, para lo cual presentará a la Inspección el 

proceso constructivo previamente para su aceptación. Para defensa del hormigón ejecutado 

contra la acción de las bajas temperaturas, cuando se espera que la misma baje de 5 ºC, se 

tendrá lista una cantidad suficiente de elementos aprobados por la Inspección para 

extenderlos sobre el hormigón. El espesor de la expresada capa será lo suficiente para evitar 

el congelamiento del hormigón antes de su completo endurecimiento y sin que afecte la 

textura de la superficie. Tal protección deberá mantenerse el tiempo que fuese necesario, a 

solo criterio de la Inspección. 

Para verificación de las temperaturas, la Contratista deberá proveer a la Inspección de un  

termómetro digital apto para medir temperatura ambiente y de hormigón, previamente 

verificado. 

Aunque la Contratista es la responsable de la calidad y resistencia del hormigón colocado 

en tiempo frío o caluroso y toda parte que se dañe por la acción de las temperaturas se 

removerá totalmente y reemplazará a sus expensas, deberá cumplir lo dispuesto en este 

apartado. 

2. 9.- Amenazas de lluvia: No se permitirá iniciar o continuar la descarga de hormigón, a 

solo y exclusivo criterio de la Inspección, si existen amenazas de lluvia. La Contratista 

deberá contar en todo momento con elementos para proteger el hormigón en caso de lluvias 

imprevistas. 

Art. Nº 3: MOLDES 

Los moldes deberán ser de acero de 4 a 5 mm de espesor mínimo, quedando 

terminantemente prohibido los de madera. 

Serán de una longitud mínima de 2,50 m, libres de alabeos u otra deformación y sus 

dimensiones y formas deberán ser tales que responda estrictamente a los perfiles indicados 

en los planos. El ancho de la base de apoyo no será menor de 0,15 m Deberán poseer 

ensamble atornillado o machihembrado para mantener alineamiento (vertical y horizontal). 

Antes de su empleo la Contratista someterá los moldes a la aprobación de la Inspección. 

Deberán ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero, tal que no 

sufran movimientos o asiento durante las operaciones de hormigonado y terminado. En 

caso que sea necesario levantarlos, deberán colocarse debajo de la base de los moldes 

estacas apropiadas (no relleno de tierra u otro material similar) para asegurar un perfecto 

apoyo. Se encontrarán limpios y cuidadosa y perfectamente engrasados antes de iniciarse el 

hormigonado. 
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La cantidad de moldes que deberá disponer la Contratista será tal, que permita dejarlos en 

su sitio por lo menos dieciocho horas después de la colocación del hormigón, o más tiempo 

en caso de tiempo frío, y a solo juicio de la Inspección. 

Una vez retirado los moldes deberá procederse inmediatamente a llenar los huecos o nichos 

que aparezcan en el hormigón con un mortero compuesto de una parte de cemento y una de 

arena fina y aditivo ligante de hormigones. 

Art. Nº 4: HORMIGONADO 

4. 1.- Hormigonado de la Calzada: 

4. 1. 1- Colocación del hormigón: Preparada la sub-rasante de acuerdo a lo establecido en 

las presentes especificaciones técnicas se procederá a colocar los moldes. 

La alineación (o radios de curvas), espesor y niveles del pavimento serán determinados por 

los moldes exteriores del mismo (según las indicaciones de los planos correspondientes) y 

serán verificadas minuciosamente antes y después de construir el pavimento. 

Inmediatamente después de mezclado el hormigón será depositado sobre la superficie 

preparada a tal fin. Será extendido en la medida de lo posible mediante la utilización de 

canaletas en todo el ancho de la calzada y en un espesor algo mayor que la altura del 

pavimento. 

4. 1. 2.- Compactación: Se realizará la compactación mediante regla vibradora (en una sola 

operación en todo el ancho de calzada), para lo cual dicha regla deberá tener longitud 

acorde y características adecuadas (como equipo mínimo exigido), excepto en aletas, 

dársenas de giro u otro sector particular a solo y exclusivo criterio de la Inspección que se 

podrá ejecutar en distintas fajas, pero siempre mediante el uso de regla vibradora de 

longitud acorde, trabajándola en forma radial en la zona de la curva en el caso de las aletas. 

Al realizar la compactación por medio de reglas vibradora, éstas estarán en condiciones 

óptimas y con el número de impactos necesarios a exclusivo juicio de la Inspección, como 

asimismo la velocidad de desplazamiento. Además la regla deberá tener un peso tal que 

permita un trabajo siempre con un excedente de hormigón por sobre la línea inferior de la 

misma, a fin de permitir una mejor vibración. 

En caso de rotura o desperfecto de la regla vibradora (si el hormigón se encuentra 

distribuido y dentro de los tiempos admisibles, según este mismo artículo, apartado 4.5) o 

cuando por razones técnicas, y a solo juicio de la Inspección no se pueda usar la regla 

vibradora, podrá realizarse la compactación mediante el uso de calibre pisón, previo 

vibrado con vibrador de inmersión. Dicho calibre pisón deberá tener un ancho de 10 cm. y 

un largo mayor al ancho de la calzada y con un peso entre 5 kg/m y 10 kg/ m. Este pisón 

construido en forma tal que apoyado en los moldes exteriores deberá ser el perfil exacto de 

la calzada, el cual deberá mantenerse inalterable y en óptimas condiciones de trabajo. Este 

pisón será movido de los extremos con fuerza y rapidez de manera que se apisone la 

superficie hasta obtener una masa compacta uniforme y consolidada. Esta operación dejará 

un centímetro más de espesor en el hormigón. Terminada la 

Operación del apisonado se pasará el pisón nuevamente haciéndolo oscilar 

transversalmente de manera de ir sacando el hormigón sobrante dejado en la primera 

operación. 

El vibrador de inmersión deberá penetrar en el hormigón y extraerse en posición vertical, y 

una vez finalizada la operación no deberá quedar cavidad alguna en el lugar de inserción. 

Se insertarán a distancias uniformes y levemente menor que el radio del círculo de 

efectividad de la operación. 

Las operaciones de hormigonado, se podrán realizar utilizando máquinas terminadoras. Las 

mismas deberán ser aprobadas por la Inspección. 

Si por algún motivo se debe alterar la estructura del hormigón obtenida mediante el 

vibrado, deberá ejecutarse éste nuevamente (especialmente en zona de juntas y bordes). 

No se permitirá vibrar mediante regla que apoye sobre un hormigón de edad menor a las 48 

horas. 

Lo especificado para espesor de pavimento deberá respetarse en todo punto. Se deberá 

prestar especial atención en zona de cuenco de bocas de tormenta, bocas de registro, etc... 

4. 1. 3.- Terminación: Terminada la operación anterior, podrán corregirse pequeños 

defectos superficiales del hormigón, especialmente en las zonas contiguas a moldes del 

cordón y juntas transversales, por medio de fratases. Esto solo en casos excepcionales y de 

extrema necesidad y a único criterio de la Inspección. 
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Luego se terminará la superficie del hormigón con movimientos transversales y 

longitudinales mediante una correa de lana y goma. Deberá mantenerse limpia y 

humedecerse periódicamente y será manejada desde los costados por lo que su longitud 

será mayor que el ancho del pavimento. 

Se hará una primera pasada cuando desaparezca el agua libre superficial, haciéndola oscilar 

transversalmente unos 30 cm. con un pequeño avance longitudinal. Antes de comenzar el 

fraguado inicial del hormigón se hará un pasado final de la correa, oscilando solamente 

unos 10 cm. en el sentido longitudinal. 

La terminación podrá hacerse como alternativa mediante bolsa de arpillera húmeda (un 

metro de contacto) o cepillos de cerda rígida (sin causar desgarramiento). 

Recordar que los trabajos de terminación de la losa de calzada tienen como objetivo la 

generación de una superficie rugosa, mejorando la adherencia y estabilidad de los 

vehículos, excepto en zona de escurrimiento de aguas. 

No se agregará agua en superficie para la terminación del hormigón. Solamente si luego de 

la terminación aparece fisuración plástica, podrá agregarse agua en forma de niebla 

(atomizada) para restablecer el brillo hasta dar comienzo al curado. 

4. 1. 4.- Verificado de la superficie: Después de la terminación final se verificará la 

regularidad y lisura del perfil transversal y longitudinal por medio de reglas, que la 

Contratista deberá tener en obra y en óptimas condiciones. 

Cualquier irregularidad que se notare se corregirá antes que se inicie el fragüe del 

hormigón. Caso contrario, los resaltes deberán removerse con carborundum o material 

similar. No se permitirá emparejar la superficie utilizando martillo, maza u otra herramienta 

similar. 

No se permitirá depresiones. 

La regla para control del perfil transversal deberá tener exactamente la forma del gálibo 

especificado y una longitud mayor al ancho de la calzada. 

La regla para control del perfil longitudinal deberá tener una longitud mínima de tres 

metros, ser perfectamente recta, y se aplicará paralelamente al eje longitudinal de la calzada 

(riguroso control en la faja de un metro de ancho correspondiente a cunetas y/o badenes). 

4. 1. 5.- Tiempo de duración en las operaciones: La Inspección rechazará el hormigón a su 

solo criterio si desde el momento en que se deposita hasta el término de las operaciones que 

se terminan de especificar, transcurren más de 30 minutos. 

4. 1. 6.- Puente Móvil: Para facilitar el acceso a puntos determinados del pavimento se 

dispondrá la instalación de uno o más puentes móviles, los que no deberán tener ningún 

punto de contacto con el pavimento. 

4. 1. 7.- Equipo para compactar y terminar el hormigón: La Contratista deberá contar con el 

siguiente equipo para compactar y terminar el hormigón: 

* Una máquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por la Inspección y 

provista de dispositivo para evitar la caída de aceite o combustible sobre el hormigón. 

Pudiendo utilizarse como equipo mínimo exigido reglas vibradoras de características 

adecuadas y longitud acorde para ejecutar el compactado en una sola faja en todo el ancho 

de calzada (excepto en aletas, dársenas de giro u otro sector particular a solo y exclusivo 

criterio de la Inspección) 

* Dos o más reglas de 3 m de largo, de material apropiado e indeformable, rectas o con 

gálibo curvo s/corresponda. 

* Dos o más puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal que sean de 

fácil rodamiento y que, cuando se coloquen sobre los moldes laterales nunca su parte 

inferior pueda tocar el afirmado. 

* Una regla con dos mangos para allanar longitudinalmente el afirmado de por lo menos 

0,50 m mayor que el ancho del pavimento y por lo menos 0,15 m de ancho. 

* Dos fratases de madera con mango largo, con hoja de 0,80 m de largo y 0,45 m de ancho. 

* Dos correas de lana y goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de 20 cm. ni más de 

25 cm. de ancho y un largo por lo menos 0,50 m mayor que el ancho del pavimento. 

* Reglas de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se 

emplean en obra. Deberán ser de aluminio o acero con una longitud y rigidez apropiada. 

* Un vibrador de inmersión, aprobado, capaz de transmitir vibraciones al hormigón con una 

frecuencia de no menos de 3400 impulsos por minuto. 

Previo al vertido del hormigón deberá verificarse el correcto funcionamiento de la regla 

vibradora, así como el mantenimiento de la misma durante el proceso. Se pondrá especial 
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atención en el cumplimiento de este requisito, siendo motivo para rehacer un paño que no 

ha poseído la correcta compactación que posibilita la misma. 

La Contratista deberá contar con todas las herramientas menores y el equipo que le permita 

terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso de que se autorice la 

ejecución de trabajos nocturnos, deberá instalar servicio adecuado de iluminación. 

4. 2.- Hormigonado de losa de cordón cuneta, badén, etc.: 

4. 2. 1.- Colocación del hormigón: Preparada la sub-rasante de acuerdo a lo establecido en 

las presentes especificaciones técnicas se procederá a colocar los moldes. 

La alineación (o radios de curvas), espesor y niveles de las losas serán determinados por los 

moldes exteriores del mismo (según las indicaciones de los planos correspondientes) y 

serán verificadas minuciosamente antes y después de construir las losas. 

Inmediatamente después de mezclado el hormigón será depositado sobre la superficie 

preparada a tal fin. Será extendido en la medida de lo posible mediante la utilización de 

canaletas en todo el ancho de la losa y en un espesor algo mayor que la altura de las losas. 

4. 2. 2.- Compactación: Se realizará la compactación mediante el uso de calibre pisón, 

previo vibrado con vibrador de inmersión como equipo mínimo. Dicho calibre pisón deberá 

tener un ancho de 10 cm. y un largo mayor al ancho de la calzada y con un peso entre 10 

kg/m y 15 kg/m. 

Este pisón construido en forma tal que apoyado en los moldes exteriores deberá ser el perfil 

exacto de la losa, el cual deberá mantenerse inalterable y en óptimas condiciones de trabajo. 

Este pisón será movido de los extremos con fuerza y rapidez de manera que se apisone la 

superficie hasta obtener una masa compacta uniforme y consolidada. Esta operación dejará 

un centímetro más de espesor en el hormigón. Terminada la operación del apisonado se 

pasará el pisón nuevamente haciéndolo oscilar transversalmente de manera de ir sacando el 

hormigón sobrante dejado en la primera operación. 

El vibrador de inmersión deberá penetrar en el hormigón y extraerse en posición vertical, y 

una vez finalizada la operación no deberá quedar cavidad alguna en el lugar de inserción. 

Se insertarán a distancias uniformes y levemente menor que el radio del círculo de 

efectividad de la operación. 

Las operaciones de hormigonado, se podrán realizar utilizando máquinas terminadoras. Las 

mismas deberán ser aprobadas por la Inspección. 

Si por algún motivo se debe alterar la estructura del hormigón obtenida mediante el 

vibrado, deberá ejecutarse éste nuevamente (especialmente en zona de juntas y bordes). 

No se permitirá vibrar mediante regla que apoye sobre un hormigón de edad menor a las 48 

horas. 

Lo especificado para espesor de losa deberá respetarse en todo punto. Se deberá prestar 

especial atención en zona de cuenco de bocas de tormenta, bocas de registro, etc... 

4. 2. 3.- Terminación: Terminada la operación anterior, podrán corregirse pequeños 

defectos superficiales del hormigón, especialmente en las zonas contiguas a moldes del 

cordón y juntas transversales, por medio de fratases. Esto solo en casos excepcionales y de 

extrema necesidad y a único criterio de la Inspección.  

Luego se terminará la superficie del hormigón con movimientos transversales y 

longitudinales mediante una correa de lana y goma. Deberá mantenerse limpia y 

humedecerse periódicamente y será manejada desde los costados por lo que su longitud 

será mayor que el ancho de la losa. 

Se hará una primera pasada cuando desaparezca el agua libre superficial, haciéndola oscilar 

transversalmente unos 30 cm. con un pequeño avance longitudinal. Antes de comenzar el 

fraguado inicial del hormigón se hará un pasado final de la correa, oscilando solamente 

unos 10 cm. en el sentido longitudinal. 

Recordar que los trabajos de terminación de las losas por las que se producirá el 

escurrimiento de aguas tienen como objetivo la generación de una superficie lisa. 

No se agregará agua en superficie para la terminación del hormigón. Solamente si luego de 

la terminación aparece fisuración plástica, podrá agregarse agua en forma de niebla 

(atomizada) para restablecer el brillo hasta dar comienzo al curado. 

4. 2. 4.- Verificado de la superficie: Después de la terminación final se verificará la 

regularidad y lisura del perfil transversal y longitudinal por medio de reglas, que la 

Contratista deberá tener en obra y en óptimas condiciones. 

Cualquier irregularidad que se notare se corregirá antes que se inicie el fragüe del 

hormigón. Caso contrario, los resaltes deberán removerse con carborundum o material 
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similar. No se permitirá emparejar la superficie utilizando martillo, maza u otra herramienta 

similar. No se permitirá depresiones. 

La regla para control del perfil transversal deberá tener exactamente la forma del gálibo 

especificado y una longitud mayor al ancho de la losa. 

La regla para control del perfil longitudinal deberá tener una longitud mínima de tres 

metros, ser perfectamente recta, y se aplicará paralelamente al eje longitudinal de las losas. 

4. 2. 5.- Tiempo de duración en las operaciones: La Inspección rechazará el hormigón a su 

solo criterio si desde el momento en que se deposita hasta el término de las operaciones que 

se terminan de especificar, transcurren más de 30 minutos. 

4. 2. 6.- Equipo para compactar y terminar el hormigón: La Contratista deberá contar con el 

siguiente equipo para compactar y terminar el hormigón: 

* Una máquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por la Inspección y 

provista de dispositivo para evitar la caída de aceite o combustible sobre el hormigón. 

Pudiendo utilizarse como equipo mínimo exigido dos vibradores de 

Inmersión, aprobados, capaces de transmitir vibraciones al hormigón con una frecuencia de 

no menos de 3400 impulsos por minuto y otras características adecuadas (a solo y exclusivo 

criterio de la Inspección) 

* Dos o más reglas de 3 m de largo, de material apropiado e indeformable, rectas o con 

gálibo curvo s/corresponda. 

* Una regla con dos mangos para allanar longitudinalmente el afirmado de por lo menos 

0,50 m mayor que el ancho de las losas y por lo menos 0,15 m de ancho. 

* Dos fratases de madera con mango largo, con hoja de 0,80 m de largo y 0,45 m de ancho. 

* Dos correas de lana y goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de 20 cm. ni más de 

25 cm. de ancho y un largo por lo menos 0,50 m mayor que el ancho de las losas. 

* Reglas de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se 

emplean en obra. Deberán ser de aluminio o acero con una longitud y rigidez apropiada. 

Previo al vertido del hormigón deberá verificarse el correcto funcionamiento de los 

vibradores, así como el mantenimiento de los mismos durante el proceso. Se pondrá 

especial atención en el cumplimiento de este requisito, siendo motivo para rehacer un paño 

que no ha poseído la correcta compactación que posibilita la misma. 

La Contratista deberá contar con todas las herramientas menores y el equipo que le permita 

terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso de que se autorice la 

ejecución de trabajos nocturnos, deberá instalar servicio adecuado de iluminación. 

Art. Nº 5: JUNTAS 

Las losas de hormigón llevarán juntas de los tipos que más abajo se detallan y cuya 

posición se ubicará de acuerdo al diagrama de juntas especificado en los planos. Los casos 

que no estén previstos en las presentes especificaciones técnicas serán determinados por la 

Inspección. 

La colocación de los pasadores deberá asegurar un perfecto paralelismo entre sí y a la 

superficie de la losa, así como la perpendicularidad a la junta, para lo cual la Contratista 

deberá tomar todas las previsiones y precauciones. 

Los pasadores deberán ser perfectamente rectos y responderán a los planos 

correspondientes. 

En caso que la Contratista ejecute un sector de losa y deje colocados los pasadores 

correspondientes para continuar con el hormigonado en otra jornada (o cuando la 

Inspección lo requiera), deberá prever la mitad engrasada del pasador inmersa en el 

hormigón a fin de proceder a su reemplazo si fuese necesario. 

La Contratista deberá marcar la ubicación de las juntas sobre el hormigón fresco. El olvido 

o pérdida de estas marcas por cualquier causa determinará, sin mas, el rechazo, demolición 

y reconstrucción de las losas no delimitadas, además de la carga, transporte, descarga de 

escombros y todo otro gasto que esto origine, sin reclamo posterior por parte de la 

Contratista. 

Queda expresamente prohibida la ejecución de juntas mediante el hundimiento de reglas 

metálicas o de otro tipo en el hormigón fresco. 

5. 1.- Juntas transversales: Las juntas transversales se construirán a las distancias 

establecidas en los planos. Serán de los tipos de expansión, contracción y construcción, 

según se indique, y se ejecutarán formando ángulos rectos con el eje de las losas, cordones 

y bordes libres. 
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5. 1. 1.- Junta de expansión: Estas juntas se dispondrán en los extremos de cada cuadra 

como norma. y no más de 100 metros de separación entre cada una. 

Se colocará una lámina premoldeada fácilmente compresible, de 2 cm. de espesor y altura 

en correspondencia con el espesor de la losa, con una longitud igual al ancho de la misma. 

Esta podrá ser una chapa premoldeada de neopreno (se deberá colocar con un material 

adhesivo para su adherencia al hormigón), o madera blanda imputrescible (álamo, por 

ejemplo), tratada con aceite de creosota o similar para preservarla, sumergida en agua no 

menos de 48 horas antes de 

iniciarse el hormigonado. Previo a su colocación se le practicarán los agujeros 

correspondientes a los pasadores a colocar. 

Los pasadores extremos deberán estar ubicados a 15 cm. de bordes o junta longitudinal. 

Esta junta llevará pasadores de acero redondos y lisos, de 25 mm de diámetro y de 50 cm. 

de largo separados 30 cm., la mitad del pasador deberá ser engrasada y con cartuchos 

metálicos o plástico duro, cuyo diámetro sea levemente superior al de los pasadores a fin de 

facilitar el movimiento longitudinal de los mismos dentro de la estructura, pero sin permitir 

el movimiento lateral. Se deberá prestar especial atención a lo especificado en los planos 

respecto a las dimensiones del cartucho, disposición del pasador, etc... 

Debe limpiarse la cavidad de la junta sobre la lámina colocada, en un ancho igual al 

ocupado por la misma, para alojamiento del betún de sellado. 

No deberá quedar hormigón que vincule las dos caras de la junta, prestando especial 

atención al ejecutar las juntas de expansión en cordones. 

5. 1. 2.- Juntas de contracción: Se preverán considerando las distancias entre juntas en 

tramos iguales no mayores de 4,50m. Serán del tipo de ranura simulada con barras 

pasadores de acero redondo y liso de 25 mm de diámetro, 50 cm. de largo, cada 30 cm. de 

distancia, con una mitad del mismo pintada y engrasada (no en exceso), según indicación 

del plano tipo. . 

Los pasadores extremos deberán estar ubicados a 15 cm. de bordes o junta longitudinal (en 

el caso de losas de pavimento). 

5. 1. 3.- Juntas de construcción: Al finalizar la labor diaria, o cuando se interrumpa el 

hormigonado por más de treinta (30) minutos, se construirá una "Junta de Construcción". 

Si la junta es por interrupción de hormigonado imprevisto, deberá encontrarse en el tercio 

medio de la losa y a no menos de 1,5 m de cualquier otra junta, sea de contracción o de 

dilatación. Además, en este caso, los pasadores deberán ser nervados de 50 cm. de longitud, 

25 mm de diámetro y espaciados cada 30 cm. entre sí y a 15 cm. de bordes o junta 

longitudinal (en el caso de losas de pavimento). 

Si la junta es por finalización de la labor diaria, se deberán colocar pasadores de acero 

redondo y liso de 50 cm. de largo, 25mm de diámetro y espaciados cada 30 cm. entre sí y 

los pasadores extremos a 15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de 

pavimento). 

5. 2.- Juntas longitudinales (para el caso de losas de pavimento): En los planos respectivos 

se indicará la posición y número de juntas longitudinales a construir. 

Cuando se deba ejecutar una losa adyacente a una junta longitudinal a borde libre existente 

(Junta Nº 7), ésta deberá engrasarse perfectamente previo al hormigonado. 

La Contratista deberá ejecutar las juntas longitudinales mediante 

aserradora. 
5. 3.- Juntas tipo borde libre para losas: Las mismas se construirán en los casos previstos y 

especificados en los planos tipo adjuntos. 

5. 4.- Aserrado de juntas: Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversales como 

longitudinales, deberán ser ejecutadas cortando una ranura en la losa con una sierra a motor 

de 20 HP a 30 HP y de 3000 R.P.M. a 4000 R.P.M. montado sobre chasis de 4 ruedas y 

autopropulsada. 

Las sierras podrán ser con bordes de material abrasivo o con borde de punta de diamante. 

Las ranuras deberán cortarse con una profundidad mínima de 1/4 del espesor de la losa y un 

ancho de 6 mm.  

Deberá preveerse el momento de la ejecución del aserrado antes de la aparición de las 

fisuras por contracción. El tiempo transcurrido desde el hormigonado hasta el aserrado de 

las juntas deberá ser tal que permita la circulación de la aserradora sin dejar huellas. El 

modo de ejecutarlo, el tipo y número de las sierras, así como otros requisitos, deberán ser 

tales que no 
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provoquen desprendimientos de hormigón y previamente aprobados por la Inspección. 

La Contratista deberá contar con tantas máquinas de aserrar, como frentes de trabajo tenga, 

excesivo en una unidad, pudiendo la Inspección exigir a la Contratista la incorporación de 

más unidades si a juicio de aquella, el ritmo de trabajo así lo exigiera. 

5. 5.- Betunes para juntas: Se deberá emplear Asfaltos Modificados con Polímeros 

Flexibilizantes u otros elastómeros y mejoradores de adhesión (para aplicación en frío o 

caliente), con las siguientes características: 

- permanecer flexibles a bajas temperaturas (-20 ºC) y no escurrir a 80 ºC 

- penetración a 25 ºC (100 g – 5 segundos): 50-60 mm 

- punto de ablandamiento: 50 ºC-60 ºC 

- ductilidad a 25 ºC: 60 cm. 

- pérdida a 163 ºC, 5 horas, 50 g: no más de 1% 

- penetración sobre residuo a 25 ºC, 100 g, 5 segundos: no menos del 50% de la penetración 

primitiva 

- solubilidad en Bisulfuro de Carbono (CS2) no menos de 99,5% 

- punto de inflamación: no menos de 240 ºC 

- resistir al tránsito sin ser arrancado aún en climas muy calurosos 

- resistencia a la acción del tiempo y la intemperie 

- resistencia al contacto permanente a ácidos diluidos, combustibles, aceites y aguas 

residuales industriales y domésticas y 

cumplir con las Normas correspondientes a selladores para juntas horizontales (ASTM 

D1190-75). 

La Inspección podrá exigir la presentación de muestras (las que serán extraídas del corazón 

de los tambores y cada una deberá pesar como mínimo 1 kg) y antecedentes de su 

utilización y la ejecución de ensayos a cargo de la Contratista. 

5. 6.- Relleno de juntas: Una vez terminado el hormigonado e inmediatamente que sea 

posible se tomarán las juntas, siguiendo las siguientes prescripciones: 

- Las juntas deberán estar completamente secas y libres de todo material extraño, para lo 

cual la Contratista deberá realizar un enérgico cepillado y posterior limpieza mediante aire 

comprimido. 

- Cualquier irregularidad en el alojamiento para el mastic asfáltico deberá repararse, pero 

nunca mediante el uso de martillo, maza o herramienta similar, sino mediante amoladora 

aserradora etc... 

- Las juntas preparadas se deberán calentar por medio de una lanza de calor inmediatamente 

antes de la imprimación con una capa delgada de asfalto diluido de endurecimiento rápido 

(en caso que lo exija las características del sellador o lo determine la Inspección), o del 

vertido del sellador asfáltico 

Las temperaturas de mezclado y vaciado del mástic deberán ser rigurosamente controlados, 

debiendo a tal efecto la Contratista disponer de los termómetros necesarios. 

En caso de utilizarse betunes para aplicación en caliente, la fusión se deberá realizar 

mediante un fusor de asfaltos para tomar juntas, con transferencia de calor por “Baño 

María” y termostato. Logrado el punto de masa fluida, se cuela el material hasta el tope, 

se lo deja enfriar y alisará, y si es necesario, se deberán ejecutar sucesivas coladas. Se debe 

colmar la 

junta en exceso y luego cortar el material sobrante mediante una herramienta de acero 

afilada. 

La Contratista podrá proponer otros métodos para la ejecución y tomado de juntas, los que 

serán previamente aprobados por la Inspección, la que podrá exigir la presentación de 

antecedentes de su utilización. 

Art. Nº 6: CURADO DEL HORMIGÓN 

Después de completados los trabajos de terminación del hormigonado se efectuará el 

curado del mismo. 

6. 1.- Métodos de curados: El método de curado, como así también los materiales y 

elementos que se utilizarán en el mismo, deberán ser aprobados por la Inspección, quien 

podrá solicitar a la Contratista un detalle de las características de los materiales a utilizar, 

antecedentes de su aplicación en obra y ensayos de laboratorio efectuados a los mismos, 

como así también cualquier informe que juzgue necesario. 

Deberá preverse el curado en los bordes de las losas luego de producido el desmolde. 
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6. 2.- Curado con productos químicos impermeabilizantes: Se podrán utilizar productos 

químicos los que serán esparcidos 

sobre la superficie de las losas y cumplirán con las normas IRAM Nº 1675, 1664 y/o 

AASHO.M.148. 

Se deberán aplicar cuando haya desaparecido el brillo superficial mediante puente de 

curado (falta de uniformidad con mochila) capaces de aplicarlo en forma de niebla sobre la 

superficie de las losas. 

Se controlará permanentemente la eficiencia del compuesto y la dosis recomendada por el 

fabricante. 

Art. Nº 7: CORDONES DE HORMIGÓN 

7. 1.- Generalidades: Los cordones podrán ser hormigonados simultáneamente con las 

losas, o armados de acuerdo a lo que se especifique en planos adjuntos. 

En el caso de realizarse en dos etapas o "agregar" cordones en los sitios faltantes se deberá 

garantizar que no se desprendan, mediante la incorporación de anclajes convenientes y/o 

productos específicos que funcionen como puente de adherencia (aprobados previamente 

por la Inspección). Previamente se deberán limpiar enérgicamente la losa y tomar las 

juntas de ésta. 

Antes del hormigonado deberán tomarse los recaudos necesarios para ejecutar las juntas de 

cordones, las que deberán coincidir con las juntas transversales de las losas 

correspondientes, prestando especial atención en las de dilatación debiendo asegurarse su 

continuidad. 

El cordón podrá construirse inmediatamente después de la terminación de las losas, 

ejecutando un “peinado” de la misma como puente de adherencia. Luego se colocarán los 

moldes que formarán la parte superior vista, colocándose el hormigón en ellos, lográndose 

el perfecto acomodamiento del mismo y tomando las precauciones para no modificar la 

geometría de 

la calzada. 

El hormigón deberá lograr un perfecto acomodamiento por medio de varillas metálicas, 

vibrado o fuertemente apisonado por medio de pisones especiales, de manera que no 

queden huecos, pudiendo la Inspección y a su solo criterio rechazar los tramos que 

presenten oquedades importantes. Una vez retirados los moldes, la parte vista del cordón no 

será retocado, sino 

sólo en lugares muy puntuales y a solo criterio de la Inspección con un mortero compuesto 

de una parte de cemento y una de arena fina (1:1), con la incorporación de productos 

específicos que funcionen como puente de adherencia (aprobados previamente por la 

Inspección). 

La base del cordón se ejecutará en el borde de la losa, siguiendo la línea de coronamiento 

de ésta. 

La parte superior del cordón será alisado por medio de un fratás. 

Previo al hormigonado del cordón se deberán colocar tacos a fin de dar acceso a los caños 

de desagües pluviales domiciliarios sobre la calzada, respetando los diámetros 

correspondientes para que el caño quepa sin aplastamientos, ni espacios libres. 

La Contratista deberá también efectuar los rebajes de los cordones y una perfecta 

transición, cuando existan ingresos vehiculares o se prevean rampas para discapacitados, 

según las instrucciones de la Inspección. Estos trabajos no se computarán como adicionales 

y en ningún caso dará lugar a reclamar pago adicional alguno. 

7. 2.- Moldes: Los moldes deberán ser de acero de 4 a 5 mm de espesor mínimo, quedando 

terminantemente prohibido los de madera. Serán de una longitud mínima de 2,50 m, libres 

de alabeos u otra deformación, y sus dimensiones y formas deberán ser tales que respondan 

estrictamente a los perfiles indicados en los planos. 

Deberán poseer ensamble atornillado o machihembrado para mantener alineamiento 

(vertical y horizontal). 

Antes de su empleo la Contratista someterá los moldes a la aprobación de la Inspección. 

Deberán ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero, tal que no 

sufran movimientos o asiento durante las operaciones de hormigonado y terminado. En 

caso que sea necesario levantarlos, deberán colocarse debajo de la base de los moldes 

estacas apropiadas (no relleno de tierra u otro material similar) para asegurar un 

perfecto apoyo. 
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Se encontrarán limpios y cuidadosa y perfectamente engrasados antes de iniciarse el 

hormigonado. 

La cantidad de moldes que deberá disponer la Contratista será tal, que permita dejarlos en 

su sitio por lo menos dieciocho horas después de la colocación del hormigón, o más tiempo 

en caso de tiempo frío, y a solo juicio de la Inspección. 

Una vez retirado los moldes deberá procederse inmediatamente a llenar los huecos o nichos 

que aparezcan en el hormigón con un mortero compuesto de una parte de cemento y una de 

arena fina y aditivo ligante de hormigones. 

7. 3.- Dosificación del hormigón: Por tratarse de un elemento que es parte integrante de la 

losa, el hormigón a utilizar para la ejecución de cordones tendrá las mismas características 

que el que se utilizará para ejecutar la losa. La Contratista podrá presentar una dosificación 

diferente que para las losas, a la que se le realizarán los controles junto con las losas de 

prueba (ver inciso 2.6 de este rubro). 

7. 4.- Empalme con cordones existentes: En los lugares donde el radio de cordón 

proyectado no concuerde con el existente, se demolerá éste hasta su junta más próxima 

suficiente para construir en su reemplazo el cordón de radio fijado en los planos. El costo 

que demande esta obra estará incluido en el precio unitario, excepto que la demolición y/o 

reconstrucción de cordones esté contemplada en otro/s ítem/s. 

Art. Nº 8: RECEPCIÓN DE LAS LOSAS DE HORMIGÓN: 

8. 1.- Generalidades: La recepción de las losas de hormigón se realizará previa verificación 

del gálibo y estado de la superficie, tomado de juntas y espesor y resistencia del hormigón 

de las losas y recalce con compactado en todo el perímetro libre a fin de evitar acumulación 

de agua en su adyacencia. 

El espesor del hormigón deberá verificarse en todo punto, especialmente en zona de cuenco 

de bocas de tormenta, bocas de registro, etc... 

Las losas podrán ser aceptadas totalmente, o mediante un descuento en el precio unitario 

del contrato o rechazado total o parcialmente. 

En caso de detectarse fisuras importantes (consideradas de esta manera a solo criterio de la 

Inspección), la Inspección exigirá la demolición de las losas afectadas, remoción, carga, 

traslado de escombros (a los lugares que indique), descarga y reconstrucción de las mismas, 

tomado de juntas y ejecución de cordones y veredas afectadas en un todo de acuerdo con el 

Pliego de Especificaciones Técnicas, no pudiendo reclamar la Contratista pago adicional 

alguno por estos conceptos. 

En caso de aceptarse losas con fisuras menores, se limpiarán con un gancho, brocha e 

inyección de aire y se efectuará el tomado previamente efectuado un alojamiento del 

bitúmen sellador mediante amoladora en la profundidad que juzgue conveniente la 

Inspección a fin que ligue bien según el relleno. Deberán ser selladas mediante sustancia de 

reconocida calidad, con antecedentes comprobables en obras similares y a solo criterio de 

Inspección. Las losas fisuradas se abonarán entre un 50% y 75% del valor de contrato. 

En caso que por cualquier motivo inherente a la Contratista (desmoldes, aserrado, tránsito, 

vandalismo, etc.) se produzcan deterioros en las losas o cordones (desprendimientos de 

hormigón, juntas con ancho fuera de especificaciones, alojamientos de desagües 

defectuosos, etc.), la Inspección y a solo criterio podrá aplicar reducciones en el monto del 

valor a certificar 

entre un 25% y un 50 % del valor de contrato de las losas o cordones afectados. 

8. 2.- Determinación del espesor y resistencia del hormigón por losas: Estas verificaciones 

se practicarán independientemente de otras verificaciones que se deban realizar. 

La determinación del espesor y la resistencia del hormigón en cada losa se determinará por 

los testigos calados mediante sonda rotativa de 15 cm. de diámetro (pudiendo utilizarse las 

de 10 cm. de diámetro a solo criterio de la Inspección) correspondiente a las losas a 

verificar. 

Deberá tener especial cuidado al efectuarse tanto la perforación como el embalaje y 

transporte de las probetas, para que no sufran golpe alguno que puedan resentirlas y afectar 

sensiblemente el resultados de los ensayos. 

La Contratista deberá llenar dentro de las siguientes 24 horas a la extracción de las probetas 

los agujeros dejados en la losa por las perforaciones, usando un hormigón con las mismas 

características finales que el utilizado en la Construcción de la losa (pero hecho con 

cementos Pórtland de endurecimiento rápido y con aditivos ligantes de hormigón). Deberán 

ser 
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compactados de la misma manera que las probetas estándar y tapados con chapas o maderas 

de modo de asegurar que la superficie no sea afectada por el tránsito o vándalos. En caso 

que la superficie de la reparación no sea perfectamente lisa o presente asentamientos, la 

Empresa deberá demoler y reparar el agujero correctamente. 

Antes de iniciar la extracción de testigos, la Inspección fijará en un plano las losas a calar y 

la ubicación de cada probeta y fecha de hormigonado. Una copia de este plano se entregará 

a la Contratista, quien por medio de su Representante Técnico deberá verificar la correcta y 

oportuna extracción de los testigos. 

8. 3.- Equipos para extracción de testigos: La Contratista dispondrá en su equipo de trabajos 

de una máquina extractora de testigos de hormigón montado sobre un camión o chasis 

adecuado. La máquina será aprobada por la Inspección y ésta no permitirá la iniciación del 

hormigonado hasta tanto la Contratista no tenga la máquina extractora en obra. Serán por 

cuenta exclusiva de la Contratista, el personal, brocas, combustible, etc. necesarios para el 

funcionamiento de la 

caladora, como también los gastos originados por el embalaje y fletes requeridos para el 

envío de las probetas al laboratorio de ensayos que indique la Inspección, en cada caso. 

8. 4.- Medición de los testigos: 

a) La altura de cada testigo (Em), será igual al promedio de cuatro mediciones. Una se 

tomará según el eje del testigo y la otra según los vértices de un triángulo equilátero 

inscripto en un círculo de 10 cm. de diámetro. Estas mediciones se efectuarán al milímetro. 

b) El diámetro de cada testigo, será igual al promedio de cuatro mediciones. Dos se 

efectuarán a dos centímetros de las caras del testigo y las otras dos a tres centímetros hacia 

arriba y tres centímetros hacia abajo de la sección media. Estas mediciones se efectuarán al 

milímetro. 

c) La resistencia de cada testigo en kg/cm² se determinará por rotura a la compresión en 

estado húmedo, después de mantenerlo sumergido en agua a 25 ºC durante 48 horas. Estas 

mediciones se efectuarán al décimo y se obtendrán de dividir la carga de rotura de la 

probeta y la superficie transversal de la probeta obtenida mediante el diámetro medido 

según el párrafo anterior. 

d) Los resultados de resistencias obtenidas serán multiplicados por los factores de 

reducción (reducidos a una esbeltez igual a 2 y la edad de 28 días) correspondientes, 

obteniéndose el valor de resistencia de hormigón de la losa (Rm). 

Los factores de reducción por esbeltez se obtienen de la siguiente tabla (siendo h: la altura 

de la probeta, y d: el diámetro de la misma): 

h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR 

2.00 1.000 1.70 0.976 1.40 0.952 1.10 0.900 0.80 0.730 

1.95 0.996 1.65 0.972 1.35 0.949 1.05 0.875 0.75 0.700 

1.90 0.992 1.60 0.968 1.30 0.944 1.00 0.850 0.70 0.660 

1.85 0.988 1.55 0.964 1.25 0.940 0.95 0.820 0.65 0.620 

1.80 0.984 1.50 0.960 1.20 0.926 0.90 0.790 0.60 0.582 

1.75 0.980 1.45 0.956 1.15 0.913 0.85 0.760 0.55 0.540 

0.50 0.500 

Los testigos se ensayarán a la compresión a la edad de 28 días. En caso excepcional (a solo 

criterio de la Inspección) que los testigos no hubieren podido ser ensayados a los 28 días 

podrán ensayarse hasta la edad de 35 días. Superado este plazo, serán rechazados los 

hormigonados correspondientes. 

En el caso que se deba proceder a la extracción de nuevas probetas testigos (previo curado) 

serán ensayadas a una edad que bajo ningún concepto podrá exceder los 50 días. Superado 

este plazo, serán rechazados los hormigonados correspondientes. 

La resistencia obtenida a la edad del ensayo será reducida para obtener la resistencia a 28 

días de acuerdo a la siguiente tabla: 

Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR 

En días en días en días en días en días 

28 1.000 33 0.983 38 0.965 43 0.948 48 0.930 

29 0.997 34 0.979 39 0.962 44 0.944 49 0.927 

30 0.993 35 0.976 40 0.958 45 0.941 50 0.923 

31 0.990 36 0.972 41 0.955 46 0.937 

32 0.986 37 0.969 42 0.951 47 0.934 
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8. 5.- Condiciones de aceptación o rechazo de una losa: La aceptación de una losa se 

realizará (independientemente de otras exigencias que deba cumplir) considerando al 

mismo tiempo el espesor Em y la resistencia Rm del hormigón. 

Se determinará el número C = (Em)² x Rm que se denominará "capacidad de carga de la 

losa" y Ct = (Et) ² x Rt (capacidad de carga teórica), siendo Rt la resistencia a la 

compresión exigida (300 kg/cm²) y Et el espesor teórico exigido. 

Toda losa que (mediante ensayos en testigos calados) no cumpla alguna de las siguientes 

exigencias será rechazada, y la Inspección ordenará la demolición, carga, transporte y 

descarga de escombros y posterior reconstrucción a cargo de la Contratista, no recibiendo 

ninguna compensación por los gastos que esto origine, ni reclamo posterior por parte de 

ésta: 

1) si el espesor (Em) de la losa es menor que (Et – 1 cm.) 

2) si la resistencia (Rm) es menor que 0,95 Rt 

3) si el valor C es menor a Ct 

Si el espesor (Em) de la losa está comprendido entre Et y (Et – 1 cm.) o la resistencia (Rm) 

está comprendida entre Rt y 0,95 Rt, y además el valor C es mayor que Ct (en cualquiera 

de los dos casos), la Contratista deberá ensayar una nueva probeta calada (que diste de la 

probeta anteriormente ensayada, o de una junta o borde libre, no menos de un metro), y los 

valores de Em, Rm y C deberán superar los Et, Rt, Ct, respectivamente. Caso contrario la 

losa será rechazada, y la Inspección ordenará la demolición, carga, transporte y descarga de 

escombros y posterior reconstrucción a cargo de la Contratista, no recibiendo ninguna 

compensación por los gastos que esto origine, ni reclamo posterior por parte de ésta: 

Se podrá realizar el ensayo a la compresión si se extendiera el término de 50 días, 

solamente en casos excepcionales y debidamente justificados y a solo criterio de la 

Inspección (que no incluyan la falta de elementos enunciados en el punto 8.6 de este 

artículo, o inherentes al laboratorio); este ensayo se hará de igual manera aplicando para la 

reducción por edad el Factor correspondiente, según la siguiente tabla: 

Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR 

En días En días en días en días en días 

51 0,922 61 0,907 71 0,894 81 0,881 91 0,868 

52 0,920 62 0,906 72 0,893 82 0,880 92 0,867 

53 0,919 63 0,905 73 0,892 83 0,878 93 0,866 

54 0,917 64 0,904 74 0,890 84 0,877 94 0,865 

55 0,916 65 0,902 75 0,889 85 0,876 95 0,863 

56 0,915 66 0,901 76 0,888 86 0,875 96 0,862 

57 0,913 67 0,900 77 0,886 87 0,873 97 0,861 

58 0,912 68 0,898 78 0,885 88 0,872 98 0,860 

59 0,910 69 0,897 79 0,884 89 0,871 99 0,858 

60 0,909 70 0,896 80 0,882 90 0,870 100 0,857 

La Inspección ordenará la ejecución de todos los ensayos que considere necesarios. En caso 

que el Laboratorio contratado para la presente obra no esté en condiciones de ejecutar algún 

ensayo pedido, la Inspección solicitará los servicios a otro Laboratorio elegido a su solo 

criterio. Los gastos que originen estos ensayos serán por cuenta de la Contratista y sin carga 

de reintegro. 

8. 6.- Ensayos - elementos: La metodología de moldeo o extracción, curado, ensayo, 

corrección de resultados, etc., o ante cualquier duda que pudiera surgir durante la ejecución 

de las obras, serán de aplicación las normas CIRSOC 201 e IRAM 1666 y 1551 sobre 

hormigón elaborado, condiciones de curado y ensayo de testigos. 

La Contratista deberá proveer a la Inspección de los elementos de laboratorio destinados a 

la obtención de muestras y determinaciones a realizar en obra, a saber: 

Piletones de curado adecuados 

La caladora disponible para extracción a partir de los 14 días del hormigonado. 

24 moldes metálicos (de 15 cm. de diámetro) rígidos para confección de probetas 

cilíndricas y varillas para 

Compactación normalizadas 

Ayudante de la Inspección 

3 conos de Abrams completos y varillas para compactación normalizadas 

baldes, cucharas de albañil, termómetro digital y todo elemento de apoyo que fuese 

necesario. 
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Es importante destacar que la Contratista deberá poseer los elementos necesarios en tiempo 

y forma para que las probetas estén con condiciones para ser ensayadas. 

En el caso que no se puedan extraer probetas en el tiempo y forma, por no poseer los 

elementos enunciados, la Inspección podrá disponer la reconstrucción total del paño o zona, 

a su solo criterio y sin perjuicio de aplicar las sanciones que corresponden. 

Art. Nº 9: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

9. 1.- Protección de las losas recién construidas: La Contratista está obligada a proteger la 

superficie del hormigón para lo cual colocará las necesarias y adecuadas barreras y cercos 

circundando el sector correspondiente y mantendrá el personal de vigilancia en cantidad  

suficiente para impedir el acceso de vándalos, tránsito de peatones, animales o vehículos, 

sobre 

las losas recién construidas y que se encuentra bajo curado, y que no se remuevan las 

barreras y/o cercos. 

Si cualquier parte de las losas sufriera deterioros por cualquier causa antes de su recepción 

definitiva, implicará un descuento de hasta un 50 % del valor óptimo de la losa, o la 

Contratista deberá removerlo y reconstruirlo por cuenta (a solo criterio de la Inspección y 

sin mas trámite) y a su exclusivo cargo, incluso todo otro trabajo o costo que esto implique, 

sin por ello recibir pago adicional alguno. Lo mismo rige para cordones (dos juntas 

consecutivas constituyen un tramo mínimo). Igual tratamiento se les dará a las losas o 

cordones que fueran afectadas por lluvia. 

Si las losas llegaran a agrietarse como consecuencia del tránsito prematuro, antes de que 

haya sido librado al público, la Contratista deberá remover sin más la parte afectada entre 

dos juntas transversales y reconstruirla a su exclusiva cuenta. 

La Contratista deberá colocar señales y luces necesarias para indicar los desvíos a seguir y 

los lugares por donde pueda hacerse la circulación. 

Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce, la Contratista hará colocar puentes 

u otros dispositivos adecuados de la manera que indique la Inspección para impedir que se 

dañe el hormigón. 

Dichas barreras protectoras se dispondrán de modo que no interrumpan ni molesten la 

circulación longitudinal o transversal en los sitios en que se determine. 

De noche se emplazará en las barreras y en todo sitio de peligro, balizas aprobadas por la 

Inspección. 

9. 2.- Apertura a la circulación: Se impedirá la circulación sobre las losas antes de los 28 

días de construidas o dentro de un plazo menor si así lo dispone la Inspección, pero nunca 

inferior a 14 días. 

Las probetas preparadas con mezcla tal cual sale de la hormigonera y curada bajo las 

mismas condiciones climáticas que las losas, podrán usarse si así lo dispone la Inspección, 

para fijar el plazo menor para apertura al tránsito. A tal efecto se ensayarán con los métodos 

Standard de laboratorio, y si los resultados cumplen satisfactoriamente los requisitos 

correspondientes, las losas se limpiarán y las juntas se llenarán y alisarán, y las losas 

estarán listas para ser libradas a la circulación. 

9. 3.- Acero para mallas, armaduras o pasadores: El acero que se utilice para mallas, 

armaduras y pasadores deberá satisfacer las siguientes exigencias mínimas: 

a) Límite de fluencia a la tracción: mayor de 2300 kg/cm² 

b) Tensión de rotura a la tracción: mayor de 3600 kg/cm² 

c) Alargamiento (% de la rotura): mayor de 20%/kg/cm² 

9. 4.- Manto de arena: Previa a la colocación del hormigón y después de aprobada la base, 

se colocará sobre ésta una capa de arena (si así se solicitara particularmente) gruesa común, 

totalmente humedecida. 

No se permitirá un espesor de arena menor de 3 cm. en ninguna zona de la caja a 

hormigonar, ni superior a 5 cm. El espesor indicado deberá ser uniforme en todo el ancho 

de la losa, debiendo la Contratista adoptar un sistema de trabajo a tal fin aprobado por la 

Inspección, a los efectos de evitar diferencias abruptas de espesor en la capa de hormigón. 

La arena será silícea natural, estará formada por granos duros, limpios, resistentes, sanos y 

sin película adherida alguna, libre de materiales perjudiciales de polvo, terrones, partículas 

blandas o laminares, álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia 

deletérea; si para obtener éstas condiciones se requiere lavarla, la Contratista procederá a 

hacerlo sin que esto dé derecho a reclamo alguno de su parte. 

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a continuación: 
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Sustancias nocivas Máximo Método 

Material que pasa por lavado a través del tamiz 

IRAM 74 micrones ( Nº 200 ) 2% en peso IRAM 1540 

Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0,1% en peso IRAM 1531 

Materia carbonosa 0,5% en peso IRAM 1512 

Terrones de arcilla 0,25% en peso IRAM 1512 

Otras sustancias nocivas (sales) arcilla esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. 

2% en peso- - - - La suma de sustancias nocivas no deberán exceder de 3% en peso - - - - 

Materia orgánica 

Índice colorimétrico menor de 500 p.p.m. (color mas claro que el normal) IRAM 1512 

Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberá resultar no plástico. 

Toda arena sometida al ensayo colorimétrico ( IRAM Nº 1512 ) para determinar materia 

orgánica y que produzca un color mas oscuro que el standard, será rechazada. 

El agregado fino estará exento de cualquier sustancia reactiva que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento Pórtland (IRAM Nº 1649). 

Cumplirá con la siguiente granulometría: Los porcentajes en pesos que pasan por las cribas 

de aberturas cuadradas o tamices estándar, serán los siguientes: 

Cribas y Tamices Porcentaje que pasa 

3/8 100% 

10 90-100% 

30 70-90% 

50 50-75% 

100 3-15% 

200 0-3% 

La graduación del cuadro anterior representa los límites extremos que determinarán si es o 

no adecuada para emplearse. 

La graduación de la arena proveniente de todo yacimiento será razonablemente uniforme. 

Si es proveniente de fuentes distintas, no será almacenada en la misma pila, ni usada 

alternativamente en la misma construcción o mezclada, sin el permiso previo y escrito de la 

Inspección. 

9. 5.- Colocación de armadura de refuerzo sobre caños: En los lugares donde bajo las losas 

existan caños de desagües pluviales, cruces para servicios, estructura alguna, etc., cuya 

tapada de suelo sea menor de 0,50 m, se deberá colocar una malla de refuerzo, ubicada en 

el eje neutro de la losa, formada por barras de acero de 10 mm de diámetro, separadas 0,20 

m en ambos sentidos, ubicada en toda la longitud de los caños y con un ancho que sea 

mayor en 2,00 m del diámetro de los caños pluviales o ancho ocupado por los 

correspondientes a cruces para servicios, etc. 

Si algún sector de la obra hace necesaria la ejecución de losas que por sus características 

deban ser de HºAº, y no se encuentren consideradas particularmente en algún ítem, la 

Contratista deberá presentar a la Inspección las memorias de cálculo correspondientes 

(firmadas por profesional habilitado a tal fin y por el Representante Técnico), y una vez 

aprobadas por la Inspección, ejecutarlas a su cargo y costo, sin instancia posterior de 

apelación. 

9. 6.- Agentes incorporadores de aire: El agente incorporador de aire se utilizará si se 

establece específicamente en este pliego y será un producto químico de uso probado en 

obras públicas, el cual deberá cumplir la norma IRAM Nº 1592 y/o ASTM C-260-69, y la 

cantidad de aire a incorporar intencionalmente será del 3,5% al 4,5% (IRAM Nº 1602). 

9. 7.- Empalme con pavimentos existentes: En el caso que entre la nueva losa y la existente 

quedara un espacio libre, se construirá una losa de hormigón de las mismas características 

del hormigón proyectado. El empalme se realizará aserrando previamente la calzada 

existente a fin de regularizar la sección y lograr una unión uniforme (incluye los cordones 

existentes). Entre ambas losas se construirá una junta tipo 4 (según plano tipo de juntas). La 

contratista deberá reparar a su costo las veredas que fueran deterioradas con estos trabajos. 

Si el espacio libre fuera producto de causas inherentes a la Contratista (demoliciones 

efectuadas a fin de poder ejecutar o facilitar su trabajo, o por tránsito de su maquinarias, 

etc., o por falta de cuidado o protección por su parte, etc.), los empalmes deberán ser 

ejecutados a cuenta y cargo de ésta al igual que las reparaciones de las veredas que 

correspondan. 
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En caso que el pavimento existente fuese de hormigón y no tuviese pasadores o los 

pasadores existentes no cumplan su función de acuerdo a lo especificado oportunamente al 

respecto, o el aserrado ejecutado haya producido la eliminación de los pasadores existentes, 

la Contratista, a su cargo y costo, deberá previamente efectuar las perforaciones y colocar 

los pasadores correspondientes de acuerdo al tipo de junta que se trate. 

9. 8.- Personal en obra: La Contratista no podrá dar comienzo con las tareas de 

hormigonado, si previamente la Inspección no constata la presencia de una cuadrilla 

mínima por frente de obra, formada por tres oficiales y siete ayudantes. El personal 

destinado a la realización de estas tareas deberá ser, a criterio de la Inspección, lo 

suficientemente capacitado, pudiendo en caso que el personal no cumplimente con estas 

condiciones de capacidad, solicitar el incremento del personal antes mencionado. 

El personal deberá contar con el equipo suficiente para la realización de las tareas de 

hormigonado (palas de mano, etc.), además la Contratista los deberá proveer de la 

indumentaria necesaria (botas de goma, guantes, protectores auditivos, casco, etc.) para la 

realización de un adecuado y seguro desempeño en obra. En caso de realizarse tareas de 

hormigonado en épocas estivales, la Contratista deberá prever la disponibilidad de agua 

potable destinada al consumo del personal. 

En caso que la Inspección constate durante la ejecución de las tareas de hormigonado, que 

la Contratista no cuenta con la cuadrilla mínima especificada, procederá a suspender la 

colocación de los posteriores pastones, autorizando la reiniciación de los trabajos una vez 

reincorporado el personal mínimo requerido. En caso que no se cuente con dicho personal, 

y superado el tiempo máximo de espera entre la colocación de pastones sucesivos, se 

procederá a la devolución del pastón en espera. La reiteración de esta falta hará pasible a la 

Contratista a la aplicación de las sanciones que correspondan por incumplimiento de 

instrucciones de la Inspección. 

9. 9.- Muestreo sobre el hormigón fresco: .En cada pastón incorporado a obra se realizará 

como mínimo una determinación del asentamiento (a solo criterio de la Inspección). En 

caso que el ensayo no verifique lo especificado, se procederá a la realización de una 

segunda determinación, rechazándose el pastón en el caso de obtenerse un nuevo resultado 

negativo y aceptándose en caso de cumplimentar lo exigido, para lo cual la Inspección 

podrá solicitar una nueva determinación. 

En ningún caso se permitirá la alteración de la dosificación aprobada del pastón a fin de 

adecuar los valores de asentamiento (agregado de agua, cemento, etc.). 

De cada pastón incorporado a obra, la Inspección podrá ordenar (a su solo criterio) la 

elaboración de tres probetas cilíndricas de acuerdo a lo que establece la IRAM Nº 1524, de 

las cuales una será ensayada a los días que la Contratista determine para solicitar la 

habilitación de la losa al tránsito, otra a los 28 días para la determinación de la resistencia a 

la compresión, y la tercera se reservará como testigo a ensayar en caso que esta última no 

cumplimente lo exigido. 

La responsabilidad de la confección, transporte, curado y ensayo de las probetas es 

exclusiva de la Contratista, y no es motivo de excusa por resultados finales no 

satisfactorios. 

La Contratista deberá proveer uno o mas cajones de dimensiones adecuadas, provisto de 

tapa y cierre mediante candado, en el cual serán depositadas las probetas en obra durante 

las primeras 24 horas. Luego las mismas serán trasladadas a la pileta donde se curarán con 

inmersión en agua saturada con cal. 

Los ensayos serán realizados en laboratorios de reconocida trayectoria, los que serán 

puestos a consideración y aprobación de la Inspección. Todos los gastos originados por 

estos ensayos, incluido toma de muestras, serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

Art. Nº 10: CEMENTO PORTLAND 

10. 1.- Utilización: Para la ejecución de la obra se emplearán únicamente marcas aprobadas 

que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en Norma IRAM 1503. 

10. 2.- Estacionamiento: Para autorizar el empleo de un cemento, y cuando el mismo no ha 

estado almacenado en el depósito de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección, 

pruebas que dicho cemento ha estado estacionado en la fábrica un plazo máximo de treinta 

días. 

10. 3.- Almacenaje: Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra, la Contratista 

deberá depositarlo en galpón o recinto cerrado, bien protegido de la humedad o intemperie. 

Las bolsas se apilarán en capas, sobre un piso de madera o similar dispuesto a un nivel 
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superior de 0,20 m como mínimo al nivel del suelo, y los lados o las pilas deberán quedar 

separadas 30 cm. por lo menos de las paredes del galpón o recinto cerrado. 

Si no hubiera comodidades para almacenar el cemento en locales cerrados y la importancia 

de la obra o la cantidad de cemento a almacenar no justificase a juicio de la Inspección, la 

construcción de un galpón, la Contratista podrá utilizar lonas impermeables para cubrir las 

pilas acopiadas, debiéndose apoyar éstas sobre un piso análogo al descripto más arriba. 

El cemento Pórtland de distinto tipo, fábrica o partida se apilarán separadamente. El 

almacenaje se deberá hacer en tal forma que sea fácil el acceso para inspeccionar o 

identificar los distintos cargamentos. 

La aprobación por la Inspección del procedimiento empleado para el almacenaje no quita a 

la Contratista la responsabilidad por la calidad del cemento. 

Toda barrica o bolsa de cemento que contuviera material con perdida de su estado 

pulverulento, aún en ínfima proporción, será retirado de inmediato de la obra. 

10. 4.- Mezcla de cemento de marcas y clases diferentes: No se permitirá mezcla de 

cemento de clases y marcas diferentes o de una misma clase procedentes de fábricas 

distintas, aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos. 

10. 5.- Extracción de muestras y ensayos complementarios: La Municipalidad de Olavarria 

se reserva el derecho de realizar los ensayos de cemento que considere necesarios, a cuyo 

efecto la Contratista entregará sin cargo, cuando la Inspección lo requiere, la cantidad de 

cemento necesario para realizar los mismos. Se extraerán muestras de cada una de las 

partidas acopiadas que la Inspección indique y en la forma y tiempo que la misma 

determine, debiendo individualizarse en forma segura las pertenencias a cada partida. 

Los gastos de extracción, envasado y transporte de las muestras serán por cuenta exclusiva 

de la Contratista. 

El cemento que haya estado almacenado en el obrador más de 60 días podrá ser 

nuevamente ensayado si la Inspección lo estimase conveniente. Resultados no satisfactorios 

motivarán el rechazo y retiro de la partida correspondiente. 

Art. Nº 11: AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE CEMENTO 

PORTLAND: 

El agua a utilizar no contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra 

sustancia perjudicial para el cemento Pórtland. Las aguas potables podrán ser utilizadas en 

todos los casos. De considerarlo necesario la Inspección dispondrá el análisis de agua. La 

toma de muestras, los envases donde se recogerán las mismas y el rotulado de las mismas 

se efectuará de acuerdo a las especificaciones de la Norma IRAM Nº 1601. Se considerará 

apta para el empaste y/o curado de morteros y hormigones el agua, cuyo contenido en 

substancias disueltas están comprendidas dentro de los límites siguientes: 

Residuo sólido a 110 C, máximo: 5 g / l 

PH, deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,0 

Sulfatos, expresado en ( SO4 ), máximo: 600 p.p.m. 

Cloruros, expresados en( Cl- ), máximo: 1000 p.p.m. 

Hierro, expresado en ( Fe+++ ) máximo: 1 p.p.m. 

Alcalinidad total, en CO3Ca, máximo: 1200 p.p.m. 

Materia orgánica en O², máximo: 3 p.p.m. 

Cuando el agua analizada exceda cualquiera de los límites fijados anteriormente, 

igualmente podrá ser considerada apta cuando los valores del tiempo de fraguado obtenidos 

con la pasta de cemento preparada con agua apta, no difieran en menos (-) mas del 10 % 

para el fragüe inicial y en más (+), más del 10 % para el fragüe final y siempre que en el 

ensayo de resistencia a la compresión no se registre una reducción mayor del 10 % en los 

valores obtenidos con las probetas moldeadas de la mezcla preparada con el agua en 

examen, respecto de los obtenidos con las probetas preparadas con la mezcla de 

comparación. Cuando los resultados de cualquiera de los ensayos de tiempo de fraguado y 

resistencia a la compresión no concordaran dentro de los límites fijados anteriormente, el 

agua será rechazada. 

Art. Nº 12: AGREGADO FINO 

12. 1.- El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silícea natural o 

arena resultante de la trituración de rocas y gravas que tengan iguales características de 

durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorción que el agregado grueso 

especificado en el Artículo Nº13. Se dará preferencia al empleo de arenas naturales silíceas. 

Las arenas de trituración de roca o grava, sólo serán permitidas si se las emplea mezcladas 
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con arenas naturales de partículas redondeadas, o si el hormigón contiene tres por ciento o 

mas de aire intencionalmente incorporado en su masa. En ambos casos, las proporciones 

serán las que resulten necesarias para obtener hormigones trabajables y homogéneos. Si 

dicha condición no puede cumplirse, deberá abandonarse el empleo de las arenas de 

trituración como único árido fino. 

12. 2.- La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida 

alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, 

álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia deletérea; si para 

obtener éstas condiciones se requiere lavarla, la Contratista procederá a hacerlo sin que esto 

dé derecho a reclamo alguno de su parte. 

12. 3.- El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a 

continuación: 

Sustancias nocivas Máximo Método 

Material que pasa por lavado a través del tamiz IRAM 

74 micrones ( Nº 200 ) 2% en peso IRAM 1540 

Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0,1% en peso IRAM 1531 

Materia carbonosa 0,5% en peso IRAM 1512 

Terrones de arcilla 0,25% en peso IRAM 1512 

Otras sustancias nocivas (sales) arcilla esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. 2% en 

peso -  

La suma de sustancias nocivas no deberán exceder de 3% en peso - - - -Materia orgánica 

Índice colorimétrico menor de 500 p.p.m. (color mas claro que el normal) IRAM 1512 

12. 4.- Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberá resultar no plástico. 

12. 5.- Toda arena sometida al ensayo colorimétrico ( IRAM Nº 1512 ) para determinar 

materia orgánica y que produzca un color mas oscuro que el standard, será rechazada, salvo 

que satisfaga las resistencias especificadas para mortero en el 12.9 de este artículo. 

12. 6.- Granulometría: La arena será bien graduada (de grueso a fino), con un módulo de 

fineza deberá mayor a 2,30, y cuando se proceda a su análisis mecánico por medio de 

tamices IRAM Nº 1501, deberá satisfacer, salvo indicación en contrario, las siguientes 

exigencias: 

Material que pasa el tamiz IRAM % 

9,5 mm (3/8") 100 

4,8 mm (Nº 4) 95-100 

2,4 mm (Nº 8) 85-95 

1,2 mm (Nº 16) 65-85 

590 μ (Nº 30) 25-50 

297 μ (Nº 50) 4-10 

149 μ (Nº 100) 0-5 

12. 7.- La graduación del cuadro anterior representa los límites extremos que determinarán 

si es o no adecuada para emplearse. La graduación de la arena proveniente de todo 

yacimiento será razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o límites 

de la granulometría especificada. 

12. 8.- El agregado fino proveniente de un mismo yacimiento que tenga un módulo de 

fineza que difiera en 0,20 con el módulo de fineza de la muestra representativa presentada 

inicialmente por la Contratista, pero encuadrada dentro de los límites del 12.6 de este 

artículo, será rechazada y sólo podrá aceptarse si la Contratista propone una nueva fórmula 

de dosaje. 

El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado en la misma pila, ni 

usado alternativamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin el permiso 

previo y escrito de la Inspección. 

12. 9.- Resistencia de morteros: El agregado fino, al efectuarse el ensayo de resistencia del 

mortero (IRAM 1534), permitirá dar una resistencia a la compresión a la edad de 7 y 28 

días, de al menos 90 % que la desarrollada por el mortero de idénticas proporciones y 

consistencias, preparado con el mismo cemento y la arena que cumplan con las 

especificaciones y con módulo de fineza igual de la arena en estudio. 

12. 10.- Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco ciclos del ensayo de 

durabilidad (IRAM Nº 1525) con la solución de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida 

de peso no será superior al 10 %. Si el agregado fino fallara en este ensayo se empleará 
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solamente en el caso que, sometido al ensayo de congelación y deshielo (IRAM Nº 1621) 

dé un resultado de comportamiento satisfactorio. 

12. 11.- El agregado fino estará exento de cualquier sustancia reactiva que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento Pórtland (IRAM Nº 1649). 

12. 12.- Sometido el agregado fino, a granulometría vía húmeda y seca sobre el tamiz Nº 

200, deberá pasar por vía seca mas del 80 % que pasa por vía húmeda. 

Art.Nº13: AGREGADO GRUESO 

13. 1.- Tamaño máximo del agregado grueso: Debe retener tamiz 51 mm (2") entre 5 % y 

10 % para losas de espesor entre 18 cm. y 25 cm. Para losas de menor espesor el tamaño 

máximo deberá ser 1/3 del espesor de la misma. 

El agregado grueso será el proveniente de la trituración de rocas, grava lavada o grava 

triturada, compuesta de trozos o partículas retenidas por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4), 

duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas alargadas y libre de cualquier 

cantidad perjudicial de capas o partículas adheridas, debiendo satisfacer en todos sus 

aspectos los requisitos que se detalla en el párrafo siguiente. 

13. 2.- El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no 

excederá de los siguientes valores: 

Sustancias Perjudiciales Máximo admisible Método 

Carbón 0,50 IRAM 1512 

Partículas livianas en agregados 0,50 ASTM C 123 

Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 

Fragmentos blandos 2,00 ASTM C 235 

Partículas friables 0,25 ASTM C 142  

Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 μ (Nº200) 0,80 IRAM 1540 

Sales solubles 0,50 IRAM 1512 

Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0,07 IRAM 1531 

Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, escamas desmenuzables o partículas cubiertas por 

películas perjudiciales) 1,00 

13. 3.- La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excederá del 3 % en peso. 

13. 4- El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, deberá ser mayor de 0,60 

determinado s/ensayo de Norma IRAM Nº 1681. 

13. 5.- Sometido el agregado al ensayo acelerado de Durabilidad (IRAM Nº 1525) no debe 

acusar muestras de desintegración al cabo de 5 ciclos y no experimentar una pérdida 

superior al 10 %. En caso de fallar este ensayo, sólo se podrá utilizar dicho agregado si 

resiste satisfactoriamente el ensayo de congelación deshielo (IRAM Nº 1526) no debiendo 

mostrar desintegración después de 5 ciclos. 

13. 6.- El Desgaste "Los Ángeles" (IRAM Nº 1532) deberá ser menor del 35 %, y deberá 

cumplimentar la exigencia de uniformidad de dureza, por lo cual el Desgaste entre las 100 y 

500 vueltas deberá responder a: 

0,2 

500 

100  

Desgaste vueltas 

Desgaste vueltas 

13. 7.- La absorción del agregado grueso por inmersión en agua durante 48 horas deberá ser 

inferior al 1,2 % (IRAM Nº 1533). 

13. 8.- El agregado grueso deberá estar exento en su constitución de sustancias que puedan 

reaccionar perjudicialmente con los álcalis del cemento Pórtland, como así sus impurezas. 

13. 9.- El agregado grueso (pedregullo) deberá provenir de roca fresca, considerando como 

tal, aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposición química, 

con el consecuente detrimento de sus propiedades físicas. Se admitirá únicamente el 

pedregullo, que sometido a ensayo según metodología establecida en la NORMA IRAM Nº 

1702 acuse: 

1 ) Roca descompuesta (alteración muy avanzada y/o friable máximo 3 %). 

2 ) Roca semi descompuesta (grado de alteración que ya comienza a afectar el estado físico 

y o baja cohesión o exquisitos máximo 6 %). 

3 ) Suma de los por cientos de 1 y 2 = 6 % (como máximo). 

13. 10- La roca para pedregullo, deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor 

a 800 kg/cm² (IRAM Nº1510). 
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13. 11.- La Dureza de la Roca por frotamiento será igual o mayor de 18, cuando se 

determine mediante el ensayo con la máquina DORRY (IRAM Nº 1539). 

13. 12.- La Tenacidad deberá ser: 

a) De roca para pedregullo igual o mayor de 12 cm. (IRAM Nº 1538). 

b) Para grava S/ AASHO T-6-27 no deberá revelar fallas. 

13. 13.- El agregado grueso para su acopio y dosaje, deberá subdividirse en dos fracciones 

aproximadamente igual a la mitad del tamaño máximo. En caso que en las fracciones 

separadas, su granulometría en los tamices indicados en la fórmula varíe en más del 20 %, 

entre tamices con respecto al promedio, la Contratista deberá subdividir dicho acopio por su 

exclusiva cuenta. 

13. 14.- En el momento de utilizarse el agregado grueso, deberá encontrarse en estado de 

limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificación propuesta, caso contrario 

deberá ser lavada por la Contratista, a su exclusivo cargo. 

13. 15.- Granulometría: Los tamaños indicados para el agregado grueso y su análisis 

mecánico efectuados con los tamices IRAM Nº 1501, deberán llenar las siguientes 

exigencias salvo indicación en contrario en las Especificaciones Complementarias: 

Entornos correspondientes = Retenidos 

Tamices: 2" 1 ½" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº 4 

Muestras: 

1-3 0 0 0-10 - 40-75 - 97-100 

3-5 5-10 40-65 90-100 - 100 - 100 

Mezcla: 

50% 1-3 2,5-5 20-32,5 45-55 - 70-87,5 - 98,5-100 

50% 3-5 

Los valores de la mezcla corresponden a los entornos para 1-5 

13. 16.- Las dos fracciones mencionadas se combinarán en una proporción tal que se 

obtenga el mínimo de vacíos en la mezcla con una cantidad al menos de 50 % de la fracción 

3 a 5. 

Art. Nº 14: FIBRAS DE POLIPROPILENO DE ALTO MÓDULO 

Si particularmente se especificara que al hormigón se le adicione fibras de polipropileno de 

alto módulo, éstas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-DENSIDAD: --------------------------- 0,90 gr/cm³ 

-LONGITUD DE LOS HACES: ---------- 52 mm 

-PUNTO DE FUSION: --------------------- 160 ºC 

-PUNTO DE IGNICION: ------------------------------- 390 ºC 

-ABSORCION DE AGUA: ------------------ menor a 0,01 % 

-RESISTENCIA A LA TRACCION: ----- 0,5 a 0,7 KN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA HIGIENE Y SEGURIDAD 

- MEDICINA LABORAL 

 

Art. Nº 1: CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO - NORMATIVA 

VIGENTE A CUMPLIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño 

a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza 

de la obra, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios 

que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas. 

Será responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y 

reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de 

ejecución de las obras, así como el pago de las multas que pudieran aplicarse por 

infracciones a las mismas. 

La Contratista dispondrá ( en caso de ser necesario ) la intervención de expertos, a su costa, 

que durante la ejecución y la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las 

mismas, de manera de: 

* Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en la zona de obras y 

conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas. 

* Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y 

vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de obras o por 

cualquier Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la 

seguridad y conveniencia de toda persona. 
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* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, 

para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la 

contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

* Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas 

Contractuales. 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de 

Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación (Ley 19587/72, 

Decreto Reglamentario 351/79, Resolución 1069/91, su modificación por el Decreto 911/96 

de fecha 5/8/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la 

Construcción), y lo normado en la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo Nº 231/96 (Boletín Oficial 27/11/96), la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24557, 

anexas y modificatorias, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se 

dicten hasta la Recepción definitiva de la obra. Asimismo será responsable de cualquier 

accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de 

acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

La Adjudicataria está obligada a presentar antes de la iniciación de la obra, la constancia de 

inscripción de todo el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra, 

en una A.R.T. extendido por una compañía aceptada por la Inspección. 

Art. Nº 2: NORMATIVA VIGENTE 

ARTICULO 9º, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 911/96: “los 

empleados deberán adecuar las instalaciones de las obras que se encuentren en construcción 

y los restante ámbitos de trabajo de sus empresas, a lo establecido en la Ley Nº 19587, y 

esta reglamentación en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerá la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO.” 

ARTICULO 17º, CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 911/96: “ estará a 

cargo del Empleador la obligación de disponer la asignación de la cantidad de horas - 

profesionales mensuales que, en función del número de trabajadores, de la categoría de la 

actividad y del grado de cumplimiento de las normas específicas de este reglamento, 

correspondan a cada 

establecimiento. Las pautas para esta determinación serán establecidas por la  

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. 

El empleador deberá prever la asignación de técnicos en Higiene y Seguridad, con título 

habilitante reconocido por autoridad competente, en función de las necesidades de cada 

establecimiento, como auxiliares de los responsables citados en el artículo 16º”. 

ARTICULO 20º, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 911/96 indica 

generalidades sobre el contenido del legajo técnico de Higiene y Seguridad que deben 

complementarse con las pautas de prevención necesarias para el cumplimiento de las 

funciones de los servicios de Higiene y Seguridad. ANEXO I, ARTICULO 1º.- 

(REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9º, CAPITULO 1, DECRETO 

REGLAMENTARIO Nº 911/96): ” Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se 

deben cumplir en una obra en construcción desde el comienzo de la misma, serán las 

siguientes: 

a) Instalación de baños y vestuarios adecuados. 

b) Provisión de agua potable. 

c) Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario). 

d) Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser 

necesario). 

e) Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se 

trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo. 

f) Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo Técnico. 

g) Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la 

instrucción básica inicial para el personal en la materia. 

h) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de 

derrumbes, tales como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, submurado o 

tablestacado, según corresponda. 

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los 

tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de 

doble aislación. 
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j) Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea de diez 

kilogramos. 

k) Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas. 

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que 

establece el Decreto Nº 911/96 y en especial se cumplirán los siguientes plazos 

A los siete días: 

l) Entrega de la ropa de trabajo. 

A los quince días: 

m) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. 

n) Instalar carteles de seguridad en obra. 

o) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. 

p) Completar la protección de incendio. 

q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y 

ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos.” 

ARTICULO 2º.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DECRETO 

REGLAMENTARIO Nº 911/96) 

Teniendo en cuenta el riesgo intrínseco, la cantidad de personal y los frentes de trabajo 

simultáneos que se pueden presentar en las obras de construcción, se establecen las horas 

de asignación profesional en forma semanal según la tabla siguiente sin hacer diferencia si 

el Servicio de Higiene y Seguridad tiene carácter interno o externo. 

Nº de OPERARIOS HORAS PROFESIONALES SEMANALES 

1-15 de 3 a 5 

16-50 de 5 a 10 

51-100 de 10 a 15 

101-150 de 15 a 20 

151 o más 30 o más 

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la 

incorporación de Técnicos en Higiene y Seguridad. A partir de 50 personas, el profesional a 

cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerá la cantidad de Técnicos necesarios y 

la asignación de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, 

cantidad de personal expuesto al riesgo, etc. 

Las tareas que deberán desarrollar en las horas previstas, serán las que se estipulan como 

obligaciones en el capítulo 3 del Decreto Nº 911/96. 

ARTICULO 3º.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO 

REGLAMENTARIO Nº 911/96) 

Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto Nº 911/96, 

el Legajo Técnico de obra deberá completarse con lo siguiente: 

a) Memoria descriptiva de la obra. 

b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los 

riesgos previstos en cada etapa (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 

c) Programa de capacitación al personal en materia Higiene y Seguridad. 

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se 

asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad - Medicina Laboral. 

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares 

Conforme el Título II - Capítulo 4 - Artículo 39 del Decreto Nº 35l/79 reglamentario de la 

Ley Nº 19587, el Servicio 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionará y mantendrá actualizado un Legajo 

Técnico, que contendrá como mínimo y según lo especificado en la Resolución Nº 1069/91 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo siguiente: 

a- Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los riesgos potenciales emergentes por 

etapa de obra. Se complementará con planos, esquemas y diagramas explicativos. 

b- Un programa de prevención de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique: 

* Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. 

* Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo. 

* Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duración 

y sistema a emplear. 

* Elementos y equipos de protección previstos en función de los riesgos 

* Evaluaciones periódicas de los riesgos físicos y químicos ambientales. 
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* Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo. 

* Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuación de líquidos 

cloacales, iluminación, accesos, protección contra incendios, etc.. 

c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo. 

e- Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecución de 

trabajos en la vía pública. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONTROL AMBIENTAL 

 

Art. Nº 1: DESCRIPCIÓN: 

Comprende básicamente el Control y Protección del Medio Ambiente en un todo de 

acuerdo a las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones ( Nacionales, Provinciales y 

Municipales ) y requerimientos de la documentación contractual, con el objeto de velar por 

la seguridad de las personas con derecho a estar en las zonas de obras, conservando las 

mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a aquellas; proporcionar y 

mantener (en tiempo y forma) 

todos los elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las 

medidas necesarias para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir 

los impactos ambientales negativos durante la ejecución de la obra (acumulación de 

materiales en la vía pública; interferencias en el tránsito peatonal y vehicular; ruidos; 

generación de polvos, gases y/o emanaciones tóxicas; desbordes de pozos absorbentes; 

riesgos para la población y construcciones aledañas debido a excavaciones profundas; 

deforestación, anegamiento; etc.), en un todo de acuerdo con los programas enunciados en 

el Plan de Mitigación. 

Art. Nº 2: PLAN DE MITIGACIÓN: 

2.1.- Objetivos: Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los 

efectos de disminuir los impactos negativos causados por la realización y operación de la 

obra. 

Las obras de mitigación serán efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de 

las obras; por lo tanto no se establece un plan cronológico de mitigación, sólo se realizarán 

en función de determinadas acciones específicas. 

2.2.- Etapa de obra: 

Medidas mitigadoras - Control de impactos 

Generalidades: Deberá instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y poder 

de decisión en la Contratista en el área de construcción sobre el cumplimiento de las 

ordenanzas y disposiciones municipales respecto a medio ambiente y salud, en particular en 

aspectos tales como ruidos molestos, derrame de aguas servidas, forestación existente, etc. 

En relación a su accionar en la zona. Al respecto y como normas generales que pueden o no 

estar incluidas en la legislación vigente, se deberá observar lo siguiente: 

a) En caso de utilizar con propósitos secundarios a la construcción en sí, ramas, troncos, o 

maderas aserradas de terminación burda, no deben provenir de la forestación urbana 

existente, salvo que medie la autorización de la Inspección, y provengan de ejemplares 

extraídos o a extraer del área de trabajo. 

b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que generen 

residuos potencialmente contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas, aceites minerales 

y otros derivados del petróleo deben hacerse de manera que no tomen contacto con el suelo 

ni aguas superficiales ni subterráneas dándole disposición final junto con el resto de los 

residuos peligrosos. En lo posible estas operaciones deben realizarse en el obrador. 

c) De ser necesario (y a solo criterio de la Inspección), la planta productora de concreto 

estará equipada con sistemas de control de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

incluyendo a los particulados, durante su operación. 

d) Debe evitarse que los residuos sólidos bituminosos generados por el funcionamiento de 

la planta de producción de hormigón, por la pavimentación en sí y por las operaciones de 

mantenimiento de la maquinaria vial, tomen contacto con el medio ambiente. 

e) Los residuos sólidos estabilizados, provenientes de la remoción de carpetas obsoletas, 

mas áridos no utilizados, no deberán disponerse al azar en cualquier sitio. La práctica más 

conveniente es acopiarlos en un solo sitio y luego cargarlos, transportarlos y descargarlos el 

los sitios que indique la Inspección. 
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2.2.1.- Depósito de Materiales: Los materiales a utilizar en la construcción, particularmente 

aquellos que, por sus características granulométricas, pudieran dispersarse en el entorno; 

deberán disponerse de tal manera que su forma de acopio impida que ésta pueda producirse. 

Se deberá (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactación 

y/o cobertura u otro mecanismo que asegure una mínima dispersión. 

2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberán preverse adecuadamente drenajes temporarios 

durante la etapa de construcción para evitar que se formen barreras que impidan el 

escurrimiento. De esta manera se evitará la acumulación innecesaria de agua de lluvia, que 

puede provocar problemas de salinización o de erosión. 

2.2.3.- Disposición de residuos sólidos generados durante la etapa de construcción: Deberá 

preverse la ubicación de contenedores para aquellos residuos generados durante la etapa de 

construcción, a los efectos de evitar que los mismos sean dispersados en el medio, evitando 

además la proliferación de insectos y roedores. Estos residuos deberán ser retirados 

periódicamente para su disposición final. 

Además deberá considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites, 

combustibles e hidrocarburos en general, producidos durante la obra, para su posterior 

disposición o   recuperación. 

2.2.4.- Disposición de residuos cloacales del obrador: Se deberán instalar letrinas sanitarias, 

baños químicos, u otro tipo de equipos, para impedir que se agrave la contaminación de las 

aguas de la zona por un aporte de aguas residuales del obrador. 

2.2.5.- Destrucción de suelos: Se producirá una inevitable destrucción de suelos por 

movimientos de tierra, no se considera posible una mitigación de los efectos. Ante un 

posible hallazgo de objetos del patrimonio arqueológico y/o paleontológico, se deberá 

denunciarlo de inmediato a las autoridades competentes. 

2.2.6.- Destrucción del paisaje: Será por cuenta de la Contratista el cuidado de los árboles y 

plantas que deban quedar en su sitio y tomará las precauciones necesarias para su 

conservación y se hará cargo de los costos que ello implique. Toda especie arbórea extraída 

deberá ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y de acuerdo a lo indicado en el punto 

2- 3-1 siguiente. 

2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de fundamental importancia mantener 

informada a la población por donde se ejecutará la obra y las arterias transversales que 

sirvan como pasos alternativos, respecto de las actividades de la construcción del proyecto, 

a fin de consensuar los posibles inconvenientes y molestias que la construcción de la obra 

podría llegar a ocasionar tales como: cortes en el suministro de energía eléctrica, redes de 

agua potable, servicio telefónico, etc., roturas y obstrucción de calles y accesos, etc. y evitar 

además posibles accidentes por el incremento de tránsito en el sector, particularmente del 

tránsito pesado y maquinarias viales. 

2.2.8.- Información al personal que trabajará en obra: Deberá implementarse un listado de 

conductas a seguir por parte del personal de obra e instruir a éste, a los fines de evitar 

posibles accidentes personales y ambientales por: 

- generación innecesaria de residuos. 

- derrames de sustancias líquidas y/o sólidas al entorno, como ser hidrocarburos, materiales 

de construcción, que puedan afectar principalmente el curso de los desagües existentes a 

cielo abierto y entubados en toda la zona. 

Particularmente no se deberán verter materiales que puedan llegar a producir obstrucciones 

en los entubamientos del área de la obra o aguas debajo de la misma. 

2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infraestructura: Al ser necesarios los cortes en el 

suministro de electricidad, deberá preverse con anterioridad un sistema de información a la 

comunidad, a los efectos que conozcan días y horarios de dichos cortes de energía. Incluso 

si existen alternativas en el trabajo para suministrar fluido eléctrico desde otro sector a las 

zonas 

comprendidas en el corte. 

2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el área: Teniendo en cuenta los vientos 

predominantes de la zona, deberá tomarse especial precaución en cuanto a la ubicación del 

obrador, el que deberá emplazarse lo más alejado posible del sector urbanizado, para evitar 

posibles molestias por ruidos y dispersión de materiales. 

2.3.- Etapa de operación  Medidas mitigadoras - Control de impactos 

2.3.1.- Calidad del Aire - Forestación 
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2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la variación 

de la calidad del aire se deberá forestar la nueva traza (si se especifica particularmente). 

2.3.1.2.- Forestación: Los entepados y forestaciones deberán atender a las características 

del subsuelo resultante de las obras, (presencia de cañerías, entubamientos a escasa 

profundidad, etc.). 

Deberá implementarse alguna combinación de ejemplares de hoja caduca y perenne, en 

orden a obtener una oferta de superficie foliar adecuada en toda época del año. La 

implantación deberá realizarse de manera de ofrecer las menores tareas de poda periódica 

por obstrucción de líneas de conducción de energía. Es conveniente cuantificar la 

disponibilidad de espacios a forestar y parquizar. 

Las especies sugeridas son las que se especificarán en las condiciones tecnicas particulares. 

Su altura medida desde la base del tronco hasta la primera bifurcación de ramas estará 

comprendida entre 1,70 m y 2,00 m. Las modalidades de implantación en términos de 

distancia entre ejemplares estarán en el orden de los 5 m, pero podrá modificarse en menos, 

de acuerdo a las singularidades de cada caso. Los ejemplares se colocarán en su 

emplazamiento definitivo utilizando las técnicas y artes usuales en este tipo de operación. 

Las planificaciones serán aprobadas por la Inspección antes de implementarse y su 

cuantificación en términos de número y especies a implantar, como así también su 

ubicación espacial definitiva. 

2.3.2.- Ruidos: Se producirá un notable aumento del flujo vehicular, lo que traerá aparejado 

un aumento en los niveles sonoros en los sectores que comprenderá la nueva traza; por lo 

que se hace necesaria la señalización vial y la instalación de elementos para disminuir la 

velocidad de circulación de manera tal que no se superen los límites máximos establecidos. 

Paralelamente esto traerá aparejada una menor incidencia de accidentes de tránsito. 

Los niveles sonoros finales esperados, serán comparables a los que se encuentran en los 

distintos sectores de la ciudad, que poseen una densidad de tránsito similar. 

2.3.3.- Hidrología superficial La absorción de las aguas de lluvia por parte del terreno en el 

área transformada; será muy baja; esto se traducirá en un incremento del caudal en los 

canales de desagüe. 

2.3.4.- Alteración del paisaje: Existirá una alteración del paisaje en la zona al ser 

transformada. Se deberá arbolar según se indique particularmente en toda la zona de obra, 

lo cual tendrá el efecto de mejorar el paisaje, reducir los niveles sonoros, y disminuir los 

niveles de monóxido de carbono producidos por el tránsito automotor. 

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminación de la obra, el sector 

estará en condiciones de ser mantenido con una mejor higiene que la que existe en la 

situación actual. 

2.3.5.- Plan de relaciones con la comunidad: La operación de una calle de alto tráfico, en un 

sector donde antes no existía traza, o la densidad de tránsito era muy baja, necesitará de 

ciertos requisitos para su integración en la comunidad. 

Se deberán realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y según se indique 

particularmente, algún tipo de educación vial para evitar conductas que puedan derivar en 

accidentes de tránsito, como ser el hecho de dejar animales sueltos, niños jugando en zonas 

expuestas, tránsito en vehículos con tracción a sangre, etc. 

Art.Nº3: MONITOREO 

Deberán controlarse los parámetros ambientales que puedan provocar impactos negativos 

relevantes, de acuerdo al análisis de las matrices para las etapas de obra y operación, cuya 

enumeración se transcribe a continuación debidamente discretizados en las etapas “de Obra 

y de Operación”. 

3.1.- Etapa de obra 

Generalidades: 

a) La Contratista y su personal, deberán cumplir estrictamente las Leyes Nacionales, 

Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Municipales y Reglamentos Policiales vigentes 

durante la ejecución de la obra. 

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendrá la obra exenta de residuos, debiendo 

practicar su limpieza periódicamente, pudiéndoselo exigir la Inspección en cualquier 

momento a su solo criterio. La entrega de la obra, una vez concluida deberá efectuarse libre 

de escombros o  residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene y seguridad. 

c) Obrador: La verificación y/o aprobación de un obrador por parte de la Inspección, no 

exime a la Contratista del cumplimiento de la norma y/o trámite de autorización ante otros 
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organismos en lo que que compete al orden edilicio, sanitario o de seguridad, de manera tal 

que su funcionamiento no provoque inconvenientes a terceros. 

d) Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección: La Contratista deberá tener  

contínua vigilancia en los trabajos, a fin de no ocasionar perjuicios a las personas o bienes, 

deberá de noche alumbrar las excavaciones u obstáculos y señalizarlos, de día y de noche. 

Asimismo deberá tomar todas las medidas de protección adecuadas, para evitar accidentes 

y efectuar los apuntalamientos necesarios, para prevenir derrumbes o salvaguardar la 

estabilidad de los edificios o construcciones. 

e) Interrupciones al tránsito de vehículos y/o personas: La Contratista deberá tomar todas 

las medidas necesarias, para que las interrupciones de tránsito de vehículos o personas sean 

mínimas. En los casos en que resulte imprescindible recurrir a ella, se deberán adoptar 

todas las medidas de señalamiento diurno y nocturno necesarias, para advertir y orientar el 

tránsito vehicular y prevenir accidentes. 

3.1.1.- Calidad de aire: Deberá realizarse un control cada 30 días para determinar valores de 

polvo sedimentable producidos durante esta etapa; a los efectos de estimar los posibles 

aumentos que se producirán, referidos a la concentración de base existente, y realizar una 

posterior comparación con los niveles máximos en la legislación vigente. Los puntos de 

ubicación de muestreo estarán comprendidos en zonas a determinar a solo y exclusivo 

criterio de la Inspección.  

En lo referente a polvo en suspensión, deberán efectuarse por lo menos una medición cada 

15 días durante el período de mayor actividad del obrador, en idéntica ubicación que la 

indicada para polvo sedimentable, y por períodos de 20 minutos. 

3.1.2.- Ruidos: Se deberán medir como mínimo una vez cada 15 días los niveles de presión 

sonora producidos en los horarios de mayor actividad, en las siguientes áreas: dentro del 

obrador, en la zona de operación de máquinas, y en dos puntos de medición indicados a 

continuación (el lugar exacto lo determinará la Inspección): 

* Uno ( 1 ) en calle con muy baja circulación 

* Uno ( 1 ) en zona de alta circulación vehicular 

Los niveles sonoros deberán adecuarse a la legislación aplicable. 

3.1.3.- Suelos: Deberá verificarse la correcta disposición de desagües provisorios durante la 

etapa de obra, mediante inspecciones periódicas, por parte de personal Municipal, 

especialmente en los períodos de mayor precipitación esperables (meses de Octubre hasta 

Marzo ). 

La Contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de inundaciones 

asegurando el perfecto funcionamiento de los desagües durante el tiempo que lleve la obra. 

Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocará al costado de las 

excavaciones que practiquen en calzadas o veredas, el material estrictamente necesario para 

efectuar los rellenos, en forma que no incomode las aguas pluviales. Terminando el relleno, 

de una excavación y el terraplenamiento, la Contratista deberá retirar el mismo día el 

material sobrante y depositarlo en el lugar que indique la Inspección dentro del ejido 

urbano. 

Deberá controlarse periódicamente la correcta disposición y evacuación de los residuos 

sólidos generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.3 “Disposición de residuos 

sólidos generados durante la etapa constructiva”. 

3.1.4.- Calidad de aguas - Desagües domiciliarios existentes: Se deberá controlar la correcta 

disposición y evacuación de los residuos cloacales generados, de acuerdo a lo sugerido en 

el punto 2.2.4 “Disposición de residuos cloacales del obrador”. Asimismo todos los 

residuos ( y aguas servidas ) que actualmente los frentistas evacuan a cámaras en veredas 

y/o a las cunetas a cielo abierto. La Contratista preverá y ejecutará todas las medidas 

necesarias para que los mismos sean neutralizados ( en sus efectos contaminantes ) hasta 

que se realice la conexión reglamentaria al pozo absorbente. En el caso que por la ubicación 

de dichos pozos se encuentren en la zona de calzada y el corrimiento deba ser a cargo de la 

Contratista dicha reconexión deberá realizarla la misma. Los únicos desagües domiciliarios 

que la Contratista está autorizada a conectar a los nuevos cordones son los de origen 

pluvial, siendo responsabilidad de la misma dicha comprobación en el momento de la 

conexión. 

3. 2.- Etapa de operación: Se deberá controlar la correcta disposición y evacuación de los 

residuos cloacales generados, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “ Disposición de 

residuos cloacales del obrador “. 
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3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentración de gases de combustión, humo y 

hollín esperados, no se considera necesario un plan específico de monitoreo en este sector. 

Deberán aplicarse los mismos criterios generales adoptados para el resto de la Ciudad ( es 

decir, el control de humo y gases en fuentes móviles ). 

3.2.2.- Ruidos: Se deberán efectuar mediciones periódicas de niveles sonoros, de acuerdo a 

lo establecido en la Ordenanza Municipal vigente y se comparan con los niveles sonoros 

esperables. 

3.2.3.- Población: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, deberá 

efectuar un control de actividades de la población, de modo que no se produzcan 

radicaciones industriales, comerciales o residenciales incompatibles con las permitidas por 

el Código Urbano. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS 

 

Art. Nº 1: DESCRIPCIÓN 

Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios en la calzada, terceros y 

personal afectado a la obra, la Contratista deberá disponer bajo su exclusiva 

responsabilidad, el señalamiento adecuado en las zonas en que debido a los trabajos 

realizados y/o en ejecución o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de 

riesgo tales como: 

 Estrechamiento de calzada, 

 Desvíos provisorios, 

 Excavaciones o cunetas profundas, 

 Desniveles en el pavimento, 

 Máquinas u obreros trabajando, 

 Etc. 

Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicación de los mismos en el 

lugar deberán responder a las características y formas especificas. 

En todos los casos la Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de tecnología 

superior u otros esquemas de señalamiento para aumentar o brindar las condiciones de 

seguridad que requiera cada caso. 

Comprende la construcción e instalación de Señales Viales Transitorias, en un todo de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y planos adjuntos, y al Anexo L, Sistema de 

Señalización Vial Uniforme del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 24.449 – art. 22. Se 

utilizarán láminas reflectivas de alto índice calidad grado ingeniería.  

Las señales deberán mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares 

previstos en el esquema aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea necesario para el 

fin propuesto. 

Para señalamientos nocturnos se deberá dotar a dichas señales de elementos lumínicos 

permanentes o intermitentes. 

Las señales consisten en: 

 Cartelería de chapa de hierro galvanizado con símbolos y/o mensajes montadas sobre 

postes de madera, 

 Tambores, 

 Conos, 

 Vallas, 

 Delineadores, 

 Etc. 

De acuerdo a las dimensiones y demás datos que se detallan. 

Art. Nº 2: DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS 

2.1.- Carteles: 

Las señales preventivas y reglamentarias serán de las medidas normalizadas por la DNV y 

las de información especial tendrían las medidas mínimas como las indicadas: 

 SEÑALES DE REGLAMENTACION: 0,60 m de ancho por 0,80 m de alto. 

 SEÑALES DE PREVENCION: 0,90 m de alto por 0,90 m de ancho. 

El tipo de letras será HELVETICA MEDIUM con mayúsculas y minúsculas. Las 

dimensiones de las letras y simbología se ajustarán a las normas establecidas por la 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. 
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Los carteles estarán provistos de sostenes móviles o fijos según el uso que deba darse a los 

mismos, debiendo presentar su borde inferior a una altura de 1.30m respecto de la cota del 

eje de calzada. 

2.1.1.- Colores y símbolos: 

2.1.1.a.- Preventivas e Información Especial: Serán con fondo naranja y símbolos negros 

o blancos 

2.1.1.b.- Reglamentarias: Serán con fondo blanco, letras y símbolos rojo y negro. 

En todos los casos se utilizarán láminas reflectivas de alto índice calidad tipo grado 

ingeniería y chapas de hierro galvanizado de 2 mm de espesor. 

2.3.- Dispositivos Luminosos: 

2.3.1.- Reflectores: 

Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecute los mismos deberán 

estar convenientemente iluminada mediante la utilización de reflectores. Las unidades de 

iluminación se deberán colocar de forma tal que no produzcan deslumbramiento a los 

conductores de vehículos y permitan una correcta iluminación de la zona de trabajo. Los 

artefactos deberán estar montados sobre columnas las cuales serán fácilmente 

transportables. El nivel lumínico para áreas de trabajo será de 20 a 30 lux. 

2.3.2.- Lámpara de encendido continuo: 

Están constituidos por una serie de lámparas protegidas por dispositivos translucidos de 

color rojo que se emplean para indicar: 

 Obstrucciones, 

 Peligro, 

 Delineamiento de una calzada en zona de construcción. 

2.3.3.- Luces intermitentes eléctricas y/o fotovoltaicas: 

Estas luces de identificación de peligro son del tipo intermitente con una luz amarilla cuya 

lente posee un diámetro mínimo de 0.20m. Estas podrán operar durante todo el día de 

manera unitaria o en grupos. 

2.3.4.- Alimentación: 

El Contratista deberá prever la alimentación de todos los dispositivos luminosos durante los 

períodos de operación establecidos, pudiendo ser alimentación de red, grupos generadores, 

baterías, paneles solares, etc. 

Queda prohibido la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo. 

Art. Nº 3: CONTROL DE TRÁNSITO EN ÁREAS DE TRABAJO 

3.1.- Descripción: 

En cada zona de trabajo deberá utilizarse un esquema de control de tránsito el cual estará 

integrado por las áreas que a continuación se detallan. 

Con una anticipación mínima de 15 días hábiles a la iniciación de los trabajos, el 

Contratista está obligado a elevar a la inspección de obra para su aprobación un esquema de 

“Señalamiento de Obra en Construcción”. 

3.1.1.- Área adelantada de precaución: 

Marca el inicio de la zona de tránsito controlado. La primera señal será un cartel que 

indicará el inconveniente a atravesar y la distancia al mismo (desvío, calzada reducida, 

estrechamiento del carril, etc) balizado en su parte superior. Dentro de esta área se 

colocarán más carteles de las mismas características del anterior, indicando además 

velocidades máximas, las que serán establecidas en base a las características del lugar. 

3.1.2.- Área de transición: 

En esta zona se canaliza el tránsito que circula por el carril clausurado hacia el provisorio, 

el número de elementos canalizadores será función de la longitud de la transición y del 

elemento que se utilice. La Inspección de obra podrá exigir la colocación de balizas sobre 

los elementos canalizadores. 

3.1.3.- Área de prevención: 

Es una zona libre de obstáculos que se debe dejar entre el área de transición y el área de 

trabajo. Tendrá la misma longitud del área de transición e igual cantidad de dispositivos de 

canalización. 

3.1.4.- Área de trabajo: 

Se trata de la zona en la que se desarrollaran las tareas previstas. No se permitirán áreas de 

trabajo con longitudes mayores a los 200m salvo autorización por escrito de la Inspección 

de Obra. A lo largo de dicha área se continuará con el emplazamiento de los mencionados 

dispositivos de canalización. 
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3.1.5.- Área final 

Área donde finaliza la zona de transito controlado, a partir de la cual los conductores 

retoman la conducción normal. Para señalizar esta zona se colocará como mínimo un cartel 

que indique FIN ZONA DE OBRA. Además para canalizar el tránsito hacia el carril 

correspondiente se marcará una transición cuya longitud y cantidad de dispositivo se 

indicará en el esquema. 

3.2.- Esquema de señalización y canalización: 

Los elementos y dispositivos de canalización serán los que determinen la inspección de 

obra. 

Cuando se den situaciones similares contempladas en los mismos. Los esquemas para 

cualquier otro caso no contemplados en las anteriores se elaboraran en base a los 

lineamientos enunciados. 

3.3.- Control de tránsito en sectores con un solo carril de uso: 

Cuando el tránsito en ambos sentidos, debe por una distancia limitada usar un solo carril se 

tomarán las precauciones necesarias para que el paso de los vehículos sea alternado. Los 

controles en cada extremo del tramo deben determinarse en forma tal que permitan la fácil 

circulación de filas opuestas de vehículos. La regulación del tránsito alternado se realizará a 

través de Semáforos y Banderilleros.  

3.3.1.- Semáforos: 

Se usan preferentemente para regular la circulación de los vehículos en tramos de un solo 

carril que por su extensión, condiciones de la ruta u otro motivo no permitan el contacto 

visual de los extremos del sector a controlar. Los semáforos deben estar compuestos por 

tres lentes circulares con un diámetro no menor de 20 cm. de color rojo, amarillo y verde de 

arriba hacia abajo.  Deberán estar ubicados sobre una base móvil a una altura no menor a 

2,50 m ni mayor de 4,50m desde la calzada a su parte inferior. 

3.3.2.- Banderilleros: 

Para controlar la zona con un solo carril se podrán emplear dos banderilleros ubicados en 

ambos extremos los que controlarán el sentido de circulación mediante testigos entregados 

a los conductores o comunicándose mediante equipos de radio receptores. 

3.4.- Dispositivos manuales de señalización: 

Para controlar el tránsito en áreas de trabajo se utilizarán además una serie de dispositivos 

manuales de señalización, tales como banderas rojas o paletas con mensajes “PARE” y 

“DESPACIO”. Estos dispositivos se utilizarán durante las horas del día teniendo las 

banderas un mínimo de 0.60m x 0.60m de color rojo asegurado en un asta de 0.90m de 

color blanco; las paletas tendrán un mínimo de 0.40m de ancho con letras de por lo menos 

0.15m de alto. El fondo de la paleta “PARE” será rojo con letras y bordes blanco y la paleta 

“DESPACIO” será anaranjada con letras y bordes negro. Figura Nº10. En caso de ser 

necesario su uso nocturno serán de material reflectivo. 

Art. Nº 4: DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Todo el personal que realice tareas en la calzada deberá estar vestido con un mameluco 

o camisa y pantalón color claro con logotipo, elementos reflectantes en pecho y espalda. El 

personal que se desempeñe como banderillero deberá estar provisto con chaleco o poncho 

reflectivo. 

4.2 Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecución de los trabajos estarán 

debidamente señalizados de acuerdo a las características de cada uno. Las movilidades 

deberán estar provistas con balizas destellantes o giratorias de color ámbar. 

4.3 Se prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 

24hs en zona de calzada, banquinas o zonas de camino que pudiera significar peligro o 

riesgo de accidente para el tránsito vehicular. 

4.4 Cuando el señalamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de tránsito 

provoque confusión a los conductores deberá ser eliminado, restableciéndose 

inmediatamente de finalizado los trabajos. 

4.5 En todos aquellos casos en que sea necesario el señalamiento horizontal provisorio en el 

pavimento el mismo deberá removerse in mediatamente de finalizado su cometido. 

4.6 En caso que se ejecuten zanjas en la calzada de hasta 1.20m de ancho que por el tipo de 

obra permanezcan abierta por un período mayor a 8hs, las mismas deberán cubrirse con 

planchas de acero conformadas adecuadamente para permitir la circulación sin riesgos de 

los vehículos. 
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4.7 Si al levar a la práctica el esquema de control de tránsito aprobado por la Inspección de 

Obras se observaran deficiencias que impliquen riesgo de cualquier tipo, el contratista 

estará obligado a corregirlos y mejorarlos, presentando un nuevo esquema a consideración 

de la Inspección de Obras. 

4.8 El contratista estará obligado a mantener la totalidad de los carteles dispositivos y 

elementos en sus lugares de emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento. Para 

ello deberá implementar el control permanente durante las 24hs del esquema aprobado. 

Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzará el señalamiento luminoso 

aumentando la cantidad de elementos o dotándolos de focos rompe niebla. 

4.9 El gasto que demande la implementación del señalamiento de obra en construcción, su 

mantenimiento y posterior retiro, no recibirá pago directo alguno, estando su precio 

incluido en los demás ítems del contrato. En caso de demoras, deficiencias, falta de 

mantenimiento o incumplimiento de ordenes de la Inspección respecto del señalamiento de 

obras en construcción, está previa intimación por orden de servicio podrá disponer la 

provisión y emplazamiento del esquema de señalamiento con cargo al contratista, más un 

50% en concepto de penalidad, el que será descontado en el primer certificado que se emita 

o de los créditos que el contratista posea a su favor. 

4.10 SEÑALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVÍOS: Es obligación del Contratista 

señalizar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares que se adopten, asegurando 

su eficacia con señales que no generen dudas, así como la formulación de toda advertencia 

necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de día como de noche, para lo cual en este 

último caso, será obligatorio el uso de señales y balizas luminosas adaptadas a las 

especificaciones fijadas en la Sección L-19 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – Edición 1998. 

4.11 PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN: La Contratista 

impedirá que el usuario pueda transitar por tramos de camino no habilitados o que 

presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en 

ejecución, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de 

advertencia y barreras u otro medio eficaz. Será responsable de la colocación de carteles, 

señales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren como consecuencia de 

la ejecución de obras o tareas de cualquier índole en los tramos en obra y deberá adoptar las 

medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares. 

4.12 RESPONSABILIDAD POR SEÑALIZACIÓN DE OBRA O DESVÍOS 

DEFICIENTES EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA: Queda establecido que el 

Contratista no tendrá derecho a reclamos de indemnizaciones o resarcimiento alguno por 

parte del Comitente y/o Licitante, en concepto de daños y perjuicios producidos por el 

tránsito público en las obras, quedando el Comitente y/o Licitante eximidos de toda 

responsabilidad por accidentes que se produzcan. 

4.13 PENALIDADES POR SEÑALIZACIÓN DE OBRA O DESVÍOS DEFICIENTES: Si 

la Contratista no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitación de 

desvíos y su señalización, la Inspección no permitirá la prosecución de los trabajos a 

ejecutar o en ejecución, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por 

incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su 

habilitación. 

4.14 SISTEMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS: El Contratista diseñará un 

sistema de información a los usuarios, que deberá ser aprobado por la Inspección, que les 

permita estar informados de la condición de los caminos y de los sectores que pueden 

presentar problemas debido a trabajos programados. 


