
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA 

    

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS  

  
 
OBRA: TERMINACION DE EDIFICIO ESCUELA DE ARTES VISUALES 
UBICACIÓN:…………Autopista L.Fortabat y Las Orquídeas 
LOCALIDAD:……….  Olavarría        

   

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

La obra que consiste en trabajos de terminación y trabajos complementarios de una obra paralizada 
en el año 2007 para el funcionamiento de la Escuela de Artes Visuales N°0001 centro regional en 
la está desarrollada en un sector de la Escuela Agrotécnica N° 1, que se encuentra ubicada sobre la 
Autopista Luciano Fortabat al 7.000 en un Área SubUrbana de la ciudad de Olavarría, con amplios 
espacios para el desarrollo y progresión de la rama educativa planteada. 

Esta Etapa de obra comprende los trabajos de terminación en el edificio para Aulas y Administración, 
Edificio para Sanitarios y Duchas, y trabajos de infraestructura de servicios exterior Edificios 
(electricidad,  agua y gas) para la puesta en marcha del servicio mencionado 

En el Edificio Aulas y Administración se repararan los rubros ejecutados en etapa anterior y que 
se encuentran destruidos  o deteriorados: se preverán nuevas ventanas de aluminio que han sido 
rotas (según planilla de carpinterías). Se retiraran la puertas corredizas de embutir dañadas y se 
preverán nuevas según plano adjunto (cabe aclarar que las mismas son reemplazadas por no 
cumplir con la normativa vigente), se retiraran todas las cortinas de enrollar de pvc que se 
encuentran. 

En razón de todo esto en la presente obra a todas las ventanas que dan al exterior se les colocara 
protectores metálicos de hierro ángulo  y malla de metal desplegado tipo industrial. 

Para los rubros que no se encuentran realizados: electricidad, calefacción, cielorrasos y pisos 
se realizara: 

- Debido al reemplazo de las puertas corredizas por puertas de abrir entre otras cosas  y dando 
cumplimiento a las normativas vigentes se ejecutaran nuevos tendidos de instalación eléctrica 
e  instalación de Gas. 

- Previo a la colocación del piso se deberá reparar los sectores de contrapiso deteriorados que 
la inspección señale 

- También se realizara la conexión del desagüe de la cocina hasta el Nuevo Pozo Absorbente y 
se le colocara los artefactos a los sanitarios de este edificio. 

- En el interior se pintara toda la mampostería con látex para interior (color blanco), el cielorraso 
con látex para cielorraso y en el exterior se aplicara revoque monocapa  (color a definir)  
sobre el revoque peinado existente. La carpintería metálica se pintara con anti oxido dos (2) 
manos y esmalte sintético tres (3) manos (color a definir) y la carpintería de madera se pintara 
con dos (2) manos de base y tres (3) manos de esmalte sintético (color a definir). 

En el Edificio sanitario y duchas se encuentra realizada toda la obra gruesa de mampostería,  se 
deberá realizar todas las instalaciones  (cloacal, sanitaria y eléctrica) según plano adjunto.   

Se le realizara todo el revestimiento y colocación de pisos en el interior sobre el revoque peinado 
existente. 



 

El revestimiento será hasta el el encuentro con el cielorraso y el piso será de granito antideslizante 
de 20x20 de 200 panes. 

Para la división  de los boxes para las duchas y los sanitarios se ha previsto la colocación de 
tabiques sanitarios con marco y placas de aluminio a aplicarse posteriormente a la realización del 
piso y el revestimiento La instalación de agua fría para las bachas e inodoros y  mingitorios, y de 
agua caliente y fría para las duchas a partir de cada uno de los termotanques individuales para cada 
batería de duchas (varones y mujeres) que se alimentara desde la nueva torre de Agua a instalarse 
en esta obra. 

La instalación de agua fría y caliente para las duchas será embutida  

Se le colocaran todos los accesorios sanitarios: mesadas, bachas, inodoros, mingitorios y divisores 
de mingitorios, griferías rejillas,  percheros,  asientos y repisas para el sector de vestuario. . Las 
mesadas y tabiques de los mingitorios serán de granito natural y los asientos y repisas de madera 
dura de 2”. 

La instalación de gas y calefacción también embutida según recorrido a designarse. La instalación de 
gas  se tomara de la toma dejada en la instalación del Edificio Aulas y Administración y se 
alimentaran los termotanque y los calefactores para la calefacción. Los calefactores serán tipo tiro 
balanceado y estarán protegidos con protectores construidos de hierro angulo y malla tipo metal 
desplegado industrial. 

El cielorraso interior ira pintado con látex para cielorrasos y el exterior con revoque monocapa (color 
a definir) aplicado sobre el revoque peinado existente.  La carpintería metálica se pintara con 
antioxido tres (3) manos y esmalte sintético (color a definir) y la carpintería de madera se pintara con 
dos (2) manos de base y tres ( 3) manos de esmalte sintético ( color a definir) . 

Los trabajos y obras complementarias a la  terminación de los edificios que se realizaran 
consisten en:  

1- Un pozo absorbente propio para los sanitarios y duchas 

2- Una Torre según plano adjunto. 

3- Red de agua para la alimentación de estos los tanques de reserva  desde el Tanque General de 
la Escuela agrotécnica y desde estos tanques realizar la red de distribución de agua para todos 
los edificas y griferías planteadas.  

4- La alimentación eléctrica, la iluminación externa y actividad de campo del Instituto que se 
efectuara mediante un medidor independiente de la Escuela Agrotécnica y con una red interna 
propia.----------------- 

 

El sistema de contratación es el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial de 

$25.525.260,82.- (veinticinco millones quinientos veinticinco mil doscientos sesenta con 

82/100).  

El plazo total acordado de las obras, es de 90 días corridos a contar de la iniciación de las 

mismas. 

El oferente debe efectuar “in situ” una completa verificación de las obras existentes, de 

manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información. 

Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconoce diferencia alguna por 

supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiere. 



 

La visita oficial al lugar queda pactada para 7 (siete) días corridos antes de la apertura de 

sobres, a las 10.00 horas. 

La propuesta se presenta en sobres cerrados en la Dirección de Licitaciones, el día… 

de………….de 2021, a las 8.00hs. 

 

 


