Municipalidad del partido de Olavarria

Subsecretaria de Obras y Servicios Publicos.

2021

obra: “Cambio de cubierta, reformas y ampliaciéon de Jardin Fray
Mamerto Esquiu”.

Ubicacién: CALLE PELEGRINI 5249 - Olavarria -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratacion para la

provision de la mano de obra y materiales necesarios, para las obras de

“Cambio de cubierta, reformas y ampliaciéon de Jardin Fray

Mamerto Esquiu” ubicada en la localidad de Olavarria.

En el jardin Fray Mamerto Esquiu se deben sacar las chapas existentes
de fibrocemento debido a la peligrosidad que ello representa. En el jardin,
también es necesario agregar un aula para su funcionamiento completo. Se
realizara el cambio de carpinterias, pisos en las zonas comunes y la creacion
de un hall de ingreso y direccion.

Se debe comenzar por retirar las chapas de fibrocemento y sus
accesorios, mediante los procedimientos normalizados y el retirado
correspondiente bajo certificacion a presentar por la empresa contratista. Se
reemplaza el fibrocemento por chapas galvanizadas n°25. Se deben retirar los
volumenes de chimenea conductos. Se reparan las ventanas de inspeccion del
techo y se provee y coloca tanque de reserva con proteccion de malla cashiva
mediana y estructura de perfiles de hierro. La estructura del techo existente

es de madera y se refuerza para recibir la malla de sujecion y membrana



hidrofuga. Por encima de la aislacion se colocaran las chapas atornilladas con
tornillos y arandelas de goma vulcanizada.

Para la materializacion de las obras de construccion de un aula,
direccion y hall, se realizara una estructura de bases, columnas, vigas y
losas, que correspondera al esquema adjunto, siendo responsabilidad del
contratista la confeccion del calculo estructural correspondiente.

Se levanta la mamposteria de cerramiento y division de espacios
mediante mampuestos de bloques ceramicos, con revoques grueso y fino a la
cal en interior y azotado hidréfugo, revoque grueso y fino en exterior,
terminando con pintura al latex en ambos casos.

Las losas seran de viguetas pretensadas, bloques ceramicos para techo,
contrapisos c/pend. (Espesor min. 10 cm), carpeta cementicia y membrana
asfaltica ¢/ aluminio de 4 mm de espesor, con cielorrasos de placas de yeso
suspendido tipo durlock.

Los pisos interiores seran de granito reconstituido al igual que los
zocalos, mientras que en el exterior se realizaran los contrapisos nuevos y se
colocaran baldosas tipo blangino de 64 panes y de 40x40.

Las carpinterias a reemplazar se realizaran en aluminio, linea modena
o similar, color blanco.

Las carpinterias que dan al exterior llevaran rejas de seguridad. En las
ventanas de salones se mantienen las rejas actuales, reparandolas,
limpiandolas hasta llegar al metal y pintandolas con antidxido y pintura, y se
realizan nuevas rejas para las ventanas de fachada y patio, que se realizan
con perfiles metalicos estructurales segun planos. Se cambia el portén de
entrada vehicular y se construye una pared divisoria de 2 metros de alto y se
provee y coloca una puerta doble de separacion entre patios. La edificacion
que se encuentra en el patio (depositos y gallineros) se demuelen y se retira
todo el material en desuso.

Se deben impermeabilizar las cargas del techo del volumen aledano al

jardin y se pinta todo su exterior, incluso las carpinterias.



Se realizara la instalacion de electricidad desde las cajas de paso y
bocas existentes. Se deben agregar las bocas en la nueva construccion y la
iluminacion exterior planteada. Los artefactos se detallan en el plano de
electricidad correspondiente. Se proveen y colocan 2 aires acondicionados
para los nuevos lugares.

La instalacion sanitaria se mantiene tal cual esta y se reparan los
mecanismos de inodoros existentes y se reubican los grifos de servicio
exteriores y son dos, uno en el patio que se genera y el otro en el hall
semicubierto.

La instalacion de gas se extiende para la instalacion de un calefactor
en aula y uno en la direccion a construir. La empresa se encargara de la
tramitacion con Camuzzi SA por la ventilacion y ubicacion de artefactos, para
una optimizacion de recursos, la casilla de medidor se debe incorporar a las
paredes a construir en la fachada y se embuten los cafos que estan por en
exterior en la nueva aula. Se debe reubicar el termotanque existente. Todos
las conexiones de gas y agua deben ser tenidas en cuenta para este trabajo.
Todo queda en perfecto funcionamiento.

La pintura, en el interior y exterior, se realizara con latex (muros y
cielorrasos) de marcas reconocidas (las manos que la inspeccion decida
respecto del poder cubritivo del producto) en el mercado, previo lijado y dos
manos de fijador al agua.

Los marcos metalicos, las puertas de madera se trataran con esmalte
sintético blanco de marca reconocida, las manos necesarias, previo lijado a
fondo. Se tendra que usar antidéxido para los componentes metalicos de la

carpinteria.

También debera confeccionar los planos de detalles que fueran
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, los que previo a la
realizacion de las obras, presentara a la Inspeccion para su debida

aprobacion.



Durante la confeccion de las tareas se limpiara y mantendran
ordenadamente los materiales y herramientas en uso vy al finalizar las obras
se dejara todo en correctas condiciones de habitabilidad e higiene.

El contratista debera proveer herramientas y equipos necesarios para
ejecutar en forma correcta las tareas asignadas por la presente licitacion.

El sistema de contratacion sera el de Ajuste Alzado, siendo el
presupuesto oficial de $8.831.892,84.- (pesos,ocho millones ochocientos
treinta y un mil ochocientos noventa y dos con ochenta y cuatro centavos).

El plazo total acordado de las obras, sera de ciento cincuenta dias
corridos a contar de la iniciacion de las mismas.

El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion de las
obras existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus
propios medios de informacion.

Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconocera
diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de
realizacion se refiere. La visita oficial al lugar quedara pactada para siete
dias corridos antes de la apertura de sobres, a las 10.00 hs. en el lugar de la
construccion.

La propuesta se presentara en sobres cerrados en la Direccion de

Licitaciones, el dia ... de ............. . de 2021, a las 8.00 hs



