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Municipalidad del partido de Olavarría  

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

                                2022 
 

 

 Obra: “Ampliación planta de clasificación de RSU”. 

Ubicación: Planta de tratamiento de residuos, partido de Olavarría. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la provisión 

de la mano de obra y materiales necesarios, para las obras de “Ampliación 

planta de clasificación de RSU”, edificación ubicada en la planta de 

tratamiento de  residuos, en la localidad de Olavarría.  

La obra consiste en la ejecución de 3 amplios tinglados, uno de acceso y 

descarga de 380m², emplazado  por delante del ya existente, se debe realizar la 

apertura del vano unificándolo. 

Los otros dos de 160m2 y 96m2 ubicados sobre uno de los  laterales, cumpliendo 

la función de depósito y descarte. 

Se prevé una fundación directa de bases aisladas de H°A° para cada uno de los 

pilares metálicos.  

Su estructura principal se corresponde por una formación de pórticos 

reticulados, los cuales conforman las naves.  

Para el armado de los pórticos reticulados se utiliza perfiles C en los cordones 

superiores e inferiores, dimensiones 160x60x20x20x2mm, en columnas y vigas. 

Las diagonales son mediante hierro L1 1”x1/8”. 

Se entiende que las secciones sugeridas son indicativas, debiendo realizar  los 

cálculos y planos que verifican la resistencia (tanto para la parte estructural 

como la cimentación) deben ser presentados con la firma debidamente 

certificada de un Ingeniero con título habilitante para ejercer dentro del 

territorio nacional.  
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La estructura de la cubierta está compuesta por correas de perfiles C 

140x60x20x2mm, el cerramiento se realiza mediante chapa trapezoidal T101, 

color negro, calibre 25. El solape entre chapas, en dirección de la pendiente, 

debe de ser como mínimo 20cm. 

Las cubiertas tienen una pendiente de 12%.  

La aislación bajo chapa de la cubierta es del tipo ISOVER modelo ROLAC PLATA 

CUBIERTA HIDROREPELENTE o similar. 

Los tornillos o ganchos (según lo requiera) son galvanizados de ¼” y constan con 

arandela cóncava galvanizada, cóncava de goma (con protección UV) y tuerca.  

Las babetas de cierra perimetrales se confeccionan en chapa galvanizada calibre 

22, son pintadas en color negro. 

Los cerramientos laterales en ambas construcciones, se materializan mediante 

mampostería de bloques de hormigón de 19x19x39 hasta altura de 1m, en la 

parte superior los cerramientos están compuestos con el mismo tipo de chapa 

utilizada para la cubierta, son montados sobre perfiles C140x60x20x2. 

Se confecciona una zingueria de cerramiento en chapa galvanizada entre ambos 

edificios para evitar futuras filtraciones, así también una canaleta a calcular 

para desagotar todas las superficies. 

Las obras prevén también la construcción de depósitos a cielo abierto, 

confeccionados mediante tabiques de ladrillos de hormigón, son 3 módulos de 

4m x 6m. La altura de los tabiques es de 2 metros. 

Para el tinglado de acceso se construye solados conformados por una losa de 

hormigón armado H30 de 20cm de espesor, con doble malla electrosoldada, 

las medidas son de 12 x 12m, el solado cuenta con las pendientes necesarias 

hacia el canal ubicado sobre uno de los laterales para el correcto 

escurrimiento del agua, el cual es conducido al exterior mediante caños 

pluviales, se conecta con la cámara séptica existente.  

Se tiene especial cuidado a la realización de las capas inferiores que 

conforman la base resistente. Son 2 capas de toscas bien compactadas de no 

más de 20cm cada una. 

La terminación es fratasada con medios mecánicos (helicóptero). 

Se prevé la construcción de un foso, con tabiques de hormigón armado, la 

base del fondo se resuelve mediante una losa de hormigón armado, contrapiso 



3 

 

y carpeta de nivelación, donde a futuro se emplaza una tolva metálica. Las 

dimensiones del foso son de 3x10m. En la parte superior se confecciona y 

amura un marco metálico de 75x75.  

Se construye una escalera de hormigón armado para acceder a su interior. 

Para desaguar el foso, se realiza la provisión y colocación de una bomba de 

agua sumergible de 1hp de marcas reconocidas en el mercado, se prevé el 

tendido de cañerías conectándolo con el canal a nivel. 

El solado del tinglado 2, se materializa con las mismas características.  

Para el área de depósito cubierto y  a cielo abierto se confeccionan solados de 

hormigón pobre. 

Sobre uno de los laterales del galpón existente, como indica su ubicación en 

el plano, se debe realizar la apertura del vano de 4 metros de ancho por 4 

metros de altura, la estructura resistente se realiza mediante perfiles IPN a 

calcular. 

Se realizan las terminaciones con revoques grueso y fino en las mochetas, el 

cerramiento se resuelve mediante un portón de dos hojas metálico de abrir. 

De esa manera las actividades programadas desarrolladas pueden seguir con 

su ritmo habitual. 

Se realiza la provisión y colocación de 1 portón metálico como se detalla en el 

plano. El portón existente retirado, es reutilizado, se arena, y pinta 

nuevamente, en caso de faltar piezas son reemplazdas. 

La instalación eléctrica se realiza normalizada, tal como indica el pliego que 

acompaña la documentación. 

Se ejecuta un cerco olímpico perimetral que recorre parte del predio indicado 

en el plano. Es ejecutado con tejido de alambre de hierro galvanizado de BWG 

N°10 (Ø3.4mm) con malla romboidal de 51mm. 

Se prevé la colocación de 1 portón para acceso y salida de camiones. En el 

plano se plantea su ubicación. 

El Contratista debe estar representado técnicamente por un profesional, de 

primera categoría y aceptado por el Comitente. En las jornadas laborales, 

este representante debe estar permanentemente en la obra. 
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Se deben tomar todas las medidas necesarias de seguridad, se realizan cercos 

de obra y/o pasarelas para resguardar al personal, con la señalética 

correctamente ubicada. 

Se confecciona un cerco de obra como indica el plano que acompaña el 

pliego. 

Se debe tener en cuenta que se exigen todos los medios de seguridad 

correspondientes en cada uno de los trabajos a realizar.  

Se adjunta el anexo con las Normas de Seguridad para empresas contratistas.  

El pliego presenta un plano adjunto con un cronograma de órdenes y 

prioridades necesarios para poder continuar con las  actividades dentro del 

galpón. Antes del inicio de obra debe ser consensuado con la inspección de 

obra. 

Durante la confección de las tareas se limpia y mantienen ordenadamente los 

materiales y herramientas en uso y al finalizar las obras se deja todo en 

correctas condiciones de habitabilidad e higiene.  

El contratista debe proveer herramientas y equipos necesarios para ejecutar 

en forma correcta las tareas asignadas. 

El sistema de contratación es el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto 

oficial de $43.315.700,00.- (cuarenta y tres millones trescientos quince mil 

setecientos con 00/100).  

El plazo total acordado de las obras, es de 150 días corridos a contar de la 

iniciación de las mismas. 

El oferente debe efectuar “in situ” una completa verificación de las obras 

existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios 

medios de información. 

Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconoce diferencia 

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización 

se refiere. 

La visita oficial al lugar queda pactada para 7 (siete) días corridos antes de la 

apertura de sobres, a las 10.00 horas. 

La propuesta se presenta en sobres cerrados en la Dirección de Licitaciones, 

el día… de………….de 2022, a las 8.00hs. 

 


