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SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.

“Estabilización en Camino Frontera Sur”

Memoria Descriptiva
A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, se pretende contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la producción.

La Municipalidad de Olavarría llama a Licitación Pública para la Construcción de un Estabilizado Granulométrico, sobre el camino Frontera Sur en el partido de Olavarría.

En esta zona, se hallan servicios de infraestructura, cuyos planos deberá solicitar la empresa contratista, antes de iniciar el trabajo. No se iniciarán las tareas hasta no presentar las interferencias en la Dirección de Caminos Rurales.
Descripción general de la Zona 
El camino conocido como “Frontera Sur” es un camino de acceso y salida a ruta pavimentada RP51.  El tramo total de la traza a intervenir es de 10.5 km. Al sur se encuentra con la ruta provincial Nº76 pavimentada, al NO se encuentra la ruta provincial Nº60 y al Este se encuentra con la Ruta Nacional Nº226.

En la Figura 1 se muestra la longitud total de la traza a intervenir.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
El trabajo incluye todas las tareas principales para realizar un Estabilizado Granulométrico, sobre el camino Frontera Sur en el partido de Olavarría. Las tareas a realizar por la empresa contratista, serán:

1- Construcción de cuneta y reconformado del camino
El tramo a intervenir será de 3 km según lo indica la Figura 1. Los trabajos consistirán en la extracción lateral de suelo en la zona de los préstamos, perfilado, abovedado, compactación y regado.

2- Reconformación del camino

La reconformación se realizará en una longitud de 7,5 km según lo indica la Figura 1. Se deberá generar un perfil de camino adecuado, con una correcta superficie de rodamiento que permita el libre escurrimiento de las aguas, a partir de un correcto abovedado y formación de cunetas.
Se encuentran en la zona, sobre la longitud de la traza, taludes que deberán ser removidos. Se utilizará el material para la reconformación del camino y banquina.
3- Construcción del Estabilizado Granulométrico

Se utilizarán 17500 toneladas de estabilizado granular, que se distribuirá uniformemente sobre los 10,5 km de camino. Se mezclará, en una pequeña proporción, con el suelo del lugar, producto de la reconformación del camino. De modo tal que permita obtener el espesor y perfiles transversales, cumpliendo con las especificaciones.

4- Colocación de Cartel de Obra

Se deberá colocar un Cartel de Obra en lugar a definir, el cual se mantendrá hasta que finalice la obra.
Las tareas anteriormente mencionadas, se encuentran desarrolladas con detalles en las Especificaciones Técnicas Particulares.

5- Señalización Vertical
Se deberán colocar los siguientes carteles que se detallan a continuación:

1.- Cartel tipo 1- Curva Común               Item 6) Planilla de precios Unitarios
2.- Cartel tipo 2- Prevención objeto rígido   Item 7) Planilla de precios Unitarios 

3.- Cartel tipo 3- Límite de velocidad máxima Item 8) Planilla de precios Unitarios
Ver Especificaciones Técnica del producto   del  item 6,7 y 8  en el Articulo 8 de las Especificaciones Técnicas Particulares 
CONDICIONES DE TRABAJO
Después de los trabajos, los caminos deberán encontrarse en óptimas condiciones de transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el tránsito normal de la zona.

Los equipos a utilizar deberán asegurar perfectas condiciones de uso. El equipo de maquinaria mínimo, necesario será:

1. 1 (uno) Excavadora hidráulica – (250 hs)

2. 1 (uno) Motoniveladora – (1200 hs)
3. 1 (uno) Camión regador – (1200 hs)

4. 2 (dos) Camión tipo tatu o batea 

5. 1 (uno) Compactador autopropulsado – (1200 hs)
La maquinaria a utilizar contará con sistema de rastreo GPS, con libre acceso al software utilizado.

Se llevarán partes diarios donde deberán figurar las horas trabajadas de cada equipo.
DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION
La contratación se realizará por el sistema de precios unitarios y unidad de medida, según se indica en la planilla de precios unitarios.
El ítem indicado en la planilla de precios unitarios referente al Ítem 1- “Estabilizado”  debe considerarse puesto en obra. Se certificará por toneladas de “Estabilizado” granulométrico puesto en obra.
El plazo de obra se fija en 6 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

El presupuesto oficial total es de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES ($38.000.000)
SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.

 “Estabilización en Camino Frontera Sur”

Especificaciones Técnicas Particulares
Artículo 1º.- Zona de Trabajo: 
El camino conocido como “Frontera Sur” es un camino de acceso y salida a ruta pavimentada RP51.  El tramo total de la traza a intervenir es de 10.5 km y abarca las siguientes coordenadas:

INICIO:   Latitud: 36°54'35.57"S – Longitud: 60°21'45.29"O

FIN:     Latitud: 36°59'18.17"S – Longitud: 60°18'29.98"O

Artículo 2º.-Condiciones de Ejecución: 
El Contratista procederá a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin, ajustándose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construcción vial, y a las órdenes que imparta la Inspección.

En todo caso, el Contratista estará obligado a ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en conceptos bien diferenciados: Construcción de cuneta y Reconformación del camino, Reconformación del camino y Construcción del estabilizado granulométrico.

Artículo 3º.- Tareas

3.1.- Construcción de cuneta y reconformado del camino

El tramo a intervenir será de 3 km, según se indica en la Figura 1. Los trabajos consistirán en la extracción lateral de suelo en la zona de los préstamos, perfilado, abovedado, compactación y regado.

El ancho del camino será de 7 metros con un espesor de 15 cm de tosca. Se prevé la formación de las correspondientes banquinas, que tendrán un ancho de 2 metros hacia cada lado de la calzada. En el abovedado del camino siempre se tendrá en cuenta que deberá tener un pendiente transversal promedio del 3%.

El material extraído se irá depositando en el lateral del camino, en forma de caballete, dejando una pasada libre para la circulación de los vehículos. La altura del caballete será de 1,30 metros.

Una vez que la excavadora avance 1000 m, se procederá a realizar el abovedado del camino. A su vez, se irá regando y compactando. El ancho de camino y la banquina deberán quedar con una capa de 15 cm de tosca.
Los trabajos serán coordinados por personal de la Dirección de Caminos Rurales.

Las cavas resultantes deberán ser tapadas y emprolijadas, de manera que no generen ningún peligro a los vehículos que transiten por el camino.

En esta zona, se hallan servicios de infraestructura, cuyos planos deberá solicitar la empresa contratista, antes de iniciar el trabajo. No se iniciarán las tareas hasta no presentar las interferencias en la Dirección de Caminos Rurales.

El tramo correspondiente se ubica en las siguientes coordenadas:

INICIO: Latitud: 36°56'25.83"S – Longitud: 60°19'30.04"O

FIN:     Latitud: 36°57'51.29"S – Longitud: 60°18'56.27"O
En la Figura 1 se muestra el tramo de la traza del camino sobre el que se realizará esta tarea.

En la Figura 2 se muestra el perfil del camino con sus respectivas dimensiones.

3.2.- Reconformación del camino

La reconformación del camino se realizará en una longitud de 7,5 km, según lo indica la Figura 1.
El trabajo consiste en el desplazamiento de material que compone el camino, con el objetivo de generar un perfil de camino adecuado. Esto es, para generar una correcta superficie de rodamiento y permitir el libre escurrimiento de las aguas, a partir de un correcto abovedado y formación de cunetas.

El ancho de camino actual es de aproximadamente 15 metros, con variaciones a lo largo de la traza. Se pretende achicar el ancho del camino de forma tal que el ancho sea de 7 metros de calzada y 2 metros de banquina hacia cada lado, siendo el ancho total entre banquinas de 11 metros. 

El suelo de préstamo y/o banquina se utilizará para reconformar el perfil de camino. Se irá tomando de los laterales del camino. Sobre las banquinas se irán conformando caballetes.

Se encuentran en la zona, sobre la longitud de la traza, taludes que deberán ser removidos. Se utilizará el material para la reconformación del camino y banquina.

El espesor reconformado no será inferior a 0,15 metros, sobre un ancho de 7 metros. Las banquinas tendrán un ancho de 2 metros hacia cada lado de la calzada. En el abovedado del camino siempre se tendrá en cuenta que deberá tener un pendiente transversal promedio del 3%.

Se deberá lograr la continuidad de ambas cunetas a lo largo de toda la traza.
Todas las cavas que hayan quedado en la zona de trabajo, deberán ser tapadas y emprolijadas, de manera que no generen ningún peligro a los vehículos que transiten.

En la Figura 2 se muestra el perfil del camino con sus respectivas dimensiones.
3.3.- Construcción del Estabilizado Granulométrico

Se utilizarán 17.500 toneladas de estabilizado granulométrico, de acuerdo a la composición especificada. Este estabilizado se distribuirá de forma uniforme en los 10,5 km y en un ancho de 7 metros.

Se hará la mezcla con distintos tamaños de piedra de trituración, junto con el suelo del lugar, resultante de la reconformación del camino.  De modo tal que permita obtener el espesor y perfiles transversales de este proyecto, cumpliendo con las presentes especificaciones.

El agregado graduado podrá estar constituido por la mezcla del producto de trituración de rocas, grava o canto rodado triturado, arena natural o de trituración.
La empresa contratista será la encargada de transportar el material sobre toda la traza del camino. Para lo cual, se prevé un viaje de aproximadamente 30 toneladas cada 18 metros, haciendo un total de 584 viajes, aproximadamente. Se deberán presentar los remitos de cada pesada.
Simultáneamente, cuando haya suficiente material acaballetado, se lo irá distribuyendo y mezclando sobre la calzada. La motoniveladora deberá realizar  la cantidad de pasadas necesarias para lograr la mezcla y distribución uniformes de los materiales a lo largo de la calzada.

A su vez, se irá regando y compactando una vez mezclado el material.

Finalmente, se realizará un perfilado final sobre el camino.
La granulometría de la mezcla a utilizar será la siguiente:
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El estabilizado tendrá, aproximadamente, la siguiente composición:

· Agregado pétreo 10 - 30: 35 %

· Agregado pétreo 6 - 20: 33 %

· Agregado pétreo 0 - 12: 20 %

· Suelo de Yacimiento: 12 %

Los ensayos necesarios para asegurar la calidad adecuada del estabilizado, están detallados en el Artículo 7.

3.4.- Colocación de Cartel de Obra

Se deberá colocar un cartel de Obra en lugar a definir.

La estructura de soporte del cartel será un bastidor rígido amurado al suelo que deberá soportar las inclemencias del tiempo.

Las dimensiones del cartel serán de 4 metros de largo por 2 metros de ancho.

La gráfica correspondiente al ploteo será entregada una vez adjudicada la obra. La conservación del buen estado de la estructura y el cartel será por parte de la empresa contratista hasta que finalice la obra.

El material sobre el cual se realizará el ploteo será de lona para exterior, en cual irá amurada y tensada a la estructura rígida.

Una vez firmada el acta de inicio de obra, se deberá colocar el cartel de obra en un plazo no mayor a 15 días.

Artículo 4º- Plazos y Cronograma de trabajo: 

El contratista deberá presentar un Plan de trabajo del tipo Gantt. El mismo debe indicar las tareas a realizar y los tiempos de ejecución de cada una de ellas.
Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspección en el transcurso del Contrato.

En caso de excederse esta cantidad de horas, serán a cargo de la empresa.
Artículo 5º.- Ordenamiento de la Obra y de los Trabajos: 
El Contratista deberá realizar un Plan de Trabajo mensual  de las tareas a realizar. 

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspección en el transcurso del contrato.

El Contratista deberá extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razón de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de alguna manera los hechos existentes, será obligación del Contratista efectuar los arreglos necesarios para restituir a su condición original los elementos afectados.

Los trabajos deberán realizarse de modo tal que permanezca abierta al tránsito media calzada del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a los que deban circular por el sector de obras.

Artículo 6º.-Equipos: 
El equipo de maquinaria mínimo necesario deberá asegurar perfectas condiciones de uso; deberán cumplir, durante la vigencia del contrato:
1- Excavadora hidráulica – (250 hs)

i Peso en orden de trabajo ≥ 18tn

ii Capacidad del balde ≥ 1m3
iii Potencia del motor ≥ 140hp
iv Modelo ≥ año 2000 (y en buen estado de funcionamiento)
2- Motoniveladora – (1200 hs): potencia Mayor a 120 HP

3- Camión regador – (1200 hs). A presión de 8.000 lts o más. - en buen estado de funcionamiento y aspecto

4- Camión tipo tatu o batea –Capacidad de 30 toneladas.

5- Compactador autopropulsado vibratorio – (1200 hs). Con kit pata de cabra y liso, carga mínima 11 tn.

En caso de no contar la empresa contratista con el kit, deberá poseer dos compactadores autopropulsados y vibratorios, uno con rodillo pata de cabra y otro con rodillo liso.
Al momento de la presentación de las ofertas, los proponentes deberán declarar el equipo a utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado deberá acompañarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario, debidamente certificada por entidad habilitada.

Para el caso que las características del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines establecidos, a criterio de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Pública, se solicitará aclaración, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere satisfactoria.

Antes de la adjudicación, la Municipalidad podrá exigir la presentación del equipo a utilizar en la presente obra, para su verificación; si lo cree necesario, podrá exigir el cambio de algunas de las maquinarias a utilizar.

Queda establecido que el equipo afectado a obra no podrá ser retirado de la misma sin conocimiento y consentimiento de la Inspección.
Artículo 7º.-Ensayos:
Se realizarán ensayos de suelos, los mismos deben ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande será absorbido por el Contratista.

El Contratista deberá presentar los resultados de los ensayos de calidad exigidos por la Inspección. Los mismos serán presentados para  la aprobación por la inspección de obra.

El incumplimiento de tal requisito por parte del Contratista dará lugar a la automática suspensión de las tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

7.1 – Ensayo de Valor Soporte
Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm (3/4”), con la corrección granulométrica que corresponda, se moldearán estáticamente probetas según la técnica del ensayo de Valor Soporte California, con la densidad máxima y humedad óptima obtenida con el ensayo de compactación del Proctor Modificado (AASHTO T 180), realizadas por puntos separados, ensayadas sin embeber y embebidas luego de 4 días de inmersión, se deberá obtener un Valor Soporte California mayor o igual al sesenta por ciento (VS ≥ 60%), promedio de las dos primeras penetraciones obtenidas en un mínimo de dos (2) probetas.

Si un determinado tramo del camino, no cumpliera con el Valor Soporte establecido, se deberá remover el material y volver a conformar dicho tramo. De esta forma se deberá proceder hasta conseguir los valores adecuados.
Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener dicho valor soporte y/o los parámetros granulométricos descritos en la presente especificación con agregado de material corrector será a cuenta del contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.
7.2 – Ensayo de Hinchamiento
El valor máximo de hinchamiento para la mezcla de estabilizado granular, será de 1%
6.3 – Ensayo de Densidad in-situ
Se deberán realizar ensayos de densidad in-situ que serán evaluados por la Dirección de Caminos Rurales. Los valores de los ensayos de Densidad in-Situ deberá ser mayor a 1.7 kg/cm3.

6.4 – Granulometría de la mezcla

La mezcla deberá cumplir con la granulometría requerida por este pliego. Para ello, se tomarán muestras aleatorias de los acopios que se irán volcando sobre el camino, previo a la distribución y mezcla con el suelo del lugar.

Se hará una clasificación granulométrica y se verificará que se encuentre dentro de los límites establecidos, con las tolerancias que se indican a continuación:
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De no cumplirse lo anterior, el Contratista deberá corregir la granulometría y reconstruir el

tramo sin percibir pago adicional alguno.

Artículo 8º - Especificaciones Técnicas Carteles

Cartel tipo nº1: (curva común)
Será construido con una placa de acero cincada de forma cuadrada  de 2 mm de espesor y 0,75 m de lado. Las esquinas deben ser redondeadas con un radio de curvatura de 4 a 6 cm. Estar libres de oxidación, pintura, rayaduras, sopladura o cualquier otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras. Los cantos deben estar perfectamente terminados, sin rebabas perforadas según diámetro de bulones de fijación. 

El dorso de las placas se pintará de color gris azulado brillante o mate o  similar. Se utilizará  pintura en polvo termo-convertible al horno o epoxi. Se prefiere, por ser de mayor durabilidad la pintura al horno.

 Poste tipo nº 1 : Para soportar el cartel tipo nº1 se utilizará 1 (uno) poste de hierro estructural de sección cuadrada de 6 cm de lado, de 2,0 mm de espesor de pared y 3,0 m de longitud, convenientemente pintado y tratado. Para evitar el desplazamiento del cartel deberán contar con 2 (dos) hierros redondos macizos de 12 mm de diámetro y de 10 cm de longitud soldados en caras opuestas del poste a 15cm de extremo inferior. Cada poste deberá estar debidamente cerrado en ambos extremos. El color y el tipo de pintura será el mismo que el del dorso de los carteles y contará con dos agujeros para la fijación del cartel y bulonería correspondiente.

Ejemplo cartel tipo 1
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Cartel tipo Nº 2 : PREVENCION POR OBJETO RIGIDO - PARA CABECERAS DE ALCANTARILLAS  - PUENTES – GUARD RAIL etc.)
Placa acero cincada rectangular de 0,30 m x 0,60 m de lado, de 2,0 mm de espesor  con idénticas especificaciones técnicas a las requeridas para el cartel tipo nº1.

Poste Nº2 : De igual dimensión y características técnicas al  poste nº 1. Se proveerá 1 (uno) poste sostén de 1.50 m de longitud, y bulonería de sujeccion correspondiente.
Ejemplo de cartel tipo 2
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Cartel tipo Nº 3 : (corresponde a LIMITES DE VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA)
Placa acero cincada de 2mm de espesor redonda de 0.60 m de diámetro con idénticas especificaciones técnicas a las requeridas en el cartel tipo nº1.

Poste Nº3 : : De igual dimensión y características técnicas al  poste nº 1. Se proveerá 1 (uno) poste por cada cartel y bulonería correspondiente.  

Ejemplo cartel nº4
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SUJECCIONES

Las placas metálicas que conforman las señales mencionadas en este pliego estarán sujetas al poste mediante 2 (dos) bulones por poste (como minimo), de acero galvanizado con cabeza redonda, cuello cuadrado, de  3/8“ de pulgada de sección  y 3” pulgadas de longitud. Permitirán el correcto ajuste  del cartel al poste mediante el empleo de tuerca, arandela lisa y arandela de presión (grover), todo de acero galvanizado.

LAMINAS

Las láminas a utilizar serán de material reflectivo, termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda totalmente a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado “grado de ingeniería prismático” tipo “Avery Dennison”, “3M,” o similar calidad.
Las formas, esquemas, colores y medidas de las láminas mencionadas estarán en todo de acuerdo a las normas que establece Vialidad Nacional para este tipo de señales.

Artículo 9º.-Señalización - Balizamiento:
Se deberá poner especial cuidado en la señalización, diurna y nocturna, y balizamiento de los tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizarán a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehículos que circulan por el tramo de camino a mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.

Artículo 10º.-Controles: 
El oferente deberá efectuar “in situ” una completa verificación del terreno y hechos existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocerá diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiera.

Artículo 11º.-Representación Técnica: 
La empresa deberá contar con un representante Técnico matriculado con título de Ingeniero Civil, Vial o en Construcciones.

Asimismo, en obra tendrá una persona idónea en el control y ejecución de las tareas concursadas.

Artículo 12º.-Seguridad e Higiene: 
El Contratista deberá presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes pólizas de seguro que cubran daños a terceros motivados como consecuencia de accidentes ocasionados por las obras a su cargo. 

El Contratista proveerá a sus empleados los elementos y equipos de protección personal de uso general y los específicos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los mismos. 

La Empresa deberá contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Artículo 13º.-Conservación Ambiental:
El contratista deberá evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente que se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitación y Rutinario.

Artículo 14º.-Inspecciones y Notificaciones:
Estará a cargo de personal de la Dirección de Caminos Rurales, dependiente de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, y/o cualquier otra persona técnica en la materia que designe el Intendente Municipal.

La empresa Contratista deberá entregar a la Inspección la siguiente documentación:

Remitos del “Estabilizado puesto en obra” que se tomaran en cuenta al momento de la certificación.
Artículo 15º.-Plazo Contractual: El plazo de contratación de la presente licitación es de SEIS (6) meses de duración, contados desde la fecha del Acta de inicio. -
Artículo 16º.-Pliego único de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, serán de aplicación supletoria las disposiciones del Pliego Único de Especificaciones de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (2007).
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Figura 1 – Traza a intervenir
[image: image8.png]


[image: image9.png]) SnAUV/ SINO 2202 @ @eWl

/av/ \
eibaN WOl o




[image: image10.png]ejuUND eung

opeiquely opeiquely

%E

opezi(iqejs3

ETErTy 07 oL T7 Tqeren

ONINVO 3d OJIdLL TI4¥3d




Figura 2 – Perfil de camino a realizar
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