Municipalidad del partido de Olavarria
SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS

Obra: “Construccion de Sum y vestuarios”.

Ubicacién: Planta de tratamiento de residuos, partido de Olavarria.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

Articulo 1 — TAREAS PREVIAS:

Limpieza de terreno

El Contratista procede a quitar del area de la construccion las malezas, residuos,
restos de materiales orgdnicos y fodo ofro elemento que a juicio de la Inspeccidn
pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.
Obrador

Se ejecuta el obrador de dimensiones 2 por 3m, considerando para su ubicacion
los accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificacion correspondiente;
teniendo en cuenta el Cronograma de Plan de Trabagjo.

El Obrador minimo debe contar con un depdsito para materiales, herramientas y
equipos.

Se debe instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones
vigentes sobre el tema.

La Conftratista debe proveer agua para construcciéon, con calidad de acuerdo a
normas. Para la alimentacion de fuerza motriz, se adopta el criterio de instalar un
tablero de obra con las protecciones necesarias reglamentarias. Este debe estar
a una altura minima de 1,40 m. sobre nivel de terreno natural, protegido con
tablero con puerta y llave. Todas las redes provisorias instaladas deben ser
revisadas permanentemente.

Asimismo, el contratista tiene a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas
y/o sellados, aranceles y aportes profesionales, que implique la tramitaciéon y
posterior aprobacién de los trdmites antes citados y/u otro referido a los servicios

necesarios para la ejecucion de la obra.



El suministro de energia eléctrica y agua de obra es tomado de las instalaciones
linderas existentes.

El Conftratista debe estar representado técnicamente por un profesional, de
primera categoria y aceptado por el Comitente. En las jornadas laborales,
este representante debe estar permanentemente en la obra.

Cartel de obra

El Contratista debe proveer y colocar 1 cartel de obra de 3.00x2.00m en el lugar
gue indigue la Inspeccién de Obra, confeccionado de acuerdo al plano, a las
dimensiones, tipografia y leyenda que alli se soliciten o con las directivas que
oporfunamente se impartan; no pudiendo colocarse en obra ningun letrero sin la
previa conformidad de la Inspeccion de Obra. Dicho cartel de obra debe ser
instalado una vez firmada el Acta de Inicio o la Orden de Comienzo segin
correspondiera, y debe permanecer en las condiciones especificadas hasta el
momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en
fecha posterior a la Recepcion Provisional de la Obra. La instalacion se realiza de
modo tal que este se situe en un lugar visible y bien iluminado. El cartel debe ser
de chapa, metdlico, sobre bastidor del mismo material o de maderaq,
perfectamente terminados y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el
transcurso de la obra debe hallarse en perfecto estado de conservacion.
Replanteos

El contratista tiene a su cargo las tareas de revision de replanteos, control de
niveles, cotas, etc. Debe comunicar de inmediato a la inspeccién y corregir las
deficiencias detectadas en los planos en caso de que existan, previos al
comienzo de las obras en general.

Los ejes de referencia son materializados en forma visible y permanente.

La correcta implantacion del edificio y demds elementos que integran el
proyecto es responsabilidad del Conftratista, a partir de los puntos y/o lineas fijos
que se originen, la mensura del ferreno incluida en la documentacion
contractual o en las indicaciones de la Direccidn e Inspeccion Técnica de Obra.
El Confratista debe, mediante el uso del instrumental &Optico adecuado,
garantizar la correccion del replanteo y nivelacion de toda la obra,
especialmente en cuanto a la precisa ubicacién de las estructuras metdlicas
sobre sus bases. Una vez materializado un nivel de referencia y los alineamientos
principales el Contratista lo hace saber a la Direcciéon e Inspeccion Técnica de

Obra, la cual procede a ejecutar las verificaciones que juzgue necesarias. Una
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vez atendidos por el Confratista los eventuales reclamos presentados por la
Direccion e Inspeccion Técnica de Obra, se da por aprobada dicha
implantacién, sin que la misma libere al Contratista en caso de error.
Protecciones y cerco de obra

El Conftratista debe efectuar las protecciones determinadas por las normas de
seguridad vy disposiciones municipales en rigor (barandas en andamios,
escaleras, senalizaciones de peligro, etc.).

Ademds, debe contarse con lefreros moviles, caballetes, leyendas, conos y otros
sistemas de senalizacion necesarios, y los que sean usuales y/o obligatorios segun
las normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la
higiene y seguridad. En ningun caso se admiten textos ejecutados por pintado
directo artesanal.

Se toman todas las medidas de seguridad correspondientes, ya que las
actividades en el galpdn lindero deben continuar con normalidad.

Se confecciona un cerco de obra de no menos de 2 metros de altura, debe ser

inalterado en toda la etapa de obra, debiendo repararlo en caso de roturas.

Articulo 2 - MOVIMIENTO DE SUELOS:

Destape del terreno

Se realiza el retiro del manto vegetal de todo el sector donde se emplazan las
nuevas edificaciones.

Se realiza destape del terreno, la profundidad es de 15cm aproximadamente en
el sector a intervenir, superficie aproximada 200m?2.

La tierra vegetal extraida es depositada apropiadamente para su posterior
redistribucion en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con
tierras de oftros tipos.

El desmonte se readliza por medios mecdnicos y todos los excedentes
provenientes del mismo son retfirados con camiones por exclusiva cuenta y
cargo del contratista. Toda la nivelacion del terreno cuenta con una ligera
pendiente hacia uno de los laterales para asegurar el escurrimiento natural del
agua de lluvia.

Excavaciones para fundaciones

Se ejecutan las excavaciones para cimientos y columnas, ajustdndose a las

cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.



Son excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas
gue graviten sobre él, aun cuando los planos no indicaran dicha profundidad.

El fondo de las excavaciones es bien nivelado siendo sus paramentos laterales
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tiene el
talud natural del mismo.

El Confratfista debe tener especial cuidado de no exceder las cotas de
fundacidon que se adopten, por cuanto no se aceptan rellenos posteriores con la
misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el
mismo hormigdn previsto para la cimentacion.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, Inspeccion de Obra
determina el procedimiento a seguir en la cimentacion.

Si el terreno no resulta de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolida en
todas aquellas que soporten cargas menores, ampliando en éstas las secciones
de fundacién. En ningUun caso la carga que soporte el terreno es mayor que la
admisible, la Inspeccion puede exigir del Contratista las disposiciones necesarias
para que se efectlen las pruebas de resistencia correspondientes a la base de
fundacion, pruebas cuyos gastos son por cuenta exclusiva del Confratista.

El fondo de las zanjas se nivela y apisona perfectamente antes de iniciarse |la
cimentacion y todas ellas se protegen esmeradamente de las infiltraciones de
agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de canerias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier ofro moftivo se inundan las zanjas, se
desagotan y luego se excavan hasta llegar a terreno seco.

El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellena por
capas sucesivas, de suelo granular, de espesor mdximo de veinte centimetros
(20cm), las cuales son apisonadas con pison de 10 kg.

No se comienza ningun cimiento sin notificar a Inspeccion de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique si lo
considera necesario.

Relleno y Nivelacion

Este trabajo consiste en la ejecucion de una base triturada de suelo del tipo
“tosca”, extraida de yacimiento. Se construye en capas de no mds de 0.20m de
espesor sobre la capa de suelo firme, aprobada por la Inspeccidon de Obra y
preparada de acuerdo a las especificaciones, planos e indicaciones de la

Inspeccion. La superficie a tener en cuenta es de 250m?2.



El asiento de la capa de suelo seleccionado se ejecuta sobre el terreno
adecuado, libre de material suelto y con superficies planas bien definidas.

El material es tosca de la calidad y caracteristicas que cumplan con estas
especificaciones, quedando condicionada su uso a su previa frituraciéon. Puede
utilizarse tosca o triturado, siempre que una vez incorporada la tosca a la base,
esta pueda ser triturada mediante el pasaje de equipo pesado.

Este material a ufilizar para el relleno debe tener las condiciones éptimas de
humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los frabajos,
obteniéndose el maximo grado de compactacion. El contenido de humedad en
el suelo es ajustado a un valor tal que se halle comprendido entre el ochenta (80)
y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo” de humedad de
compactacién determinada con el Ensayo Proctor.

Se readlizan los rellenos y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles
de piso de proyecto indicados.

Se toma de referencia los niveles de pisos linderos existentes.

Toda diferencia de alturas en la construccion debe ser salvada y consensuada
con la Inspeccion de Obra, se tiene especial cuidado en no presentar escalones
o saltos de niveles.

Es responsabilidad del Contratista todo trabajo adicional que ocasione el
movimiento de suelos. Si existen pozos o depresiones se deben rellenar por
capas compactadas. En caso de encontrar cables subterrdneos, se protegen
debidamente y en caso de encontrarse deteriorados se reemplazan. La tierra
sobrante se traslada a lugar a determinar.

La compactacion se realiza usando motoniveladoras, regadores, pata de
cabra o rodillo neumdtico multiple que asegure una presion de freinta

kilogramos por centimetro de ancho de la banda de rodamiento (30kg/cm).

Articulo 3 — ESTRUCTURAS RESISTENTES:

Los frabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas, consisten en la

provision de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la
elaboracién del encofrado, el cortado, doblado y colocacion de las armaduras
de acero, la provisidn, el transporte, la colocacion, la terminacidon y el curado del
hormigdn en las estructuras a ser construidas, y toda ofra tarea aunque no esté

especificamente mencionada, relacionada con los trabajos.



El hormigdn de cemento portland, en adelante hormigdn, estd formado por una
mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua,
cemento portland normal, drido fino, arido grueso, y cuando ello se especifique o
autorice expresamente, aditivos.

El hormigdn a utilizar es del tipo “elaborado”, el que es provisto por una empresa
reconocida en el mercado, que debe ser aprobada por la Inspeccidon de Obra.
Las calidades de hormigones a utilizar son H17 y H21.

El fransporte, colocacion, compactacion, proteccidon y curado, se realizan de
modo tal que, una vez retfirados los encofrados, se obtengan estructuras
compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y
durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los planos de proyecto,
éstas Especificaciones, y las érdenes de la Inspeccion de Obra.

Las estructuras resistentes estdn compuestos por bases, cimientos corridos,
columnas y losa de H°A°.

Todo calculo y verificacidon de la estructura estd a cargo de la empresa
contratista. Debe presentar las memorias de cdlculos.

El encofrado de las mismas es de tablas de madera, colocadas
perfectamente alineadas para conformar un plano recto, no se acepta
coqueras en toda la estructura de hormigdn, como tampoco alabeos y
roturas, el desencofrado final de las estructuras se realiza una vez que la
Inspeccion de Obra lo disponga.

El area de vestuarios (local 2 y 3) se resuelve la cubierta con losa de viguetas
pretensadas y ladrillo de telgopor de 10x40x100 cm dispuestos como indica el
plano. Las mismas apoyan en las vigas. La armadura de la capa de
compresion es de malla electrosoldada de 6mm. Todo calculo y verificacion
de la estructura estd a cargo de la empresa contratista. El encofrado de las
mismas es de tablas de madera, colocadas perfectamente alineadas para
conformar un plano recto, no se acepta coqueras en toda la estructura de
hormigén, como tampoco alabeos y roturas, el desencofrado final de las
estructuras se realiza una vez que la Inspeccién de Obra lo disponga.

Antes del llenado, se prevé la instalacidon de conductos y canerias de

instalaciones y desagues segun planos.



Articulo 4 — AISLACIONES:

Los muros y tabiques llevan doble capa aisladora horizontal, colocada en forma
continua con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento
Portland, 3 partes de arena mediana y la cantidad proporcional de liquido
hidrofugo tipo Sika 1 o similar. Se refuerza con pintura asfdltica y ruberoid,
coincidente con el ancho del muro. Una vez concluidas las dos capas
horizontales, se tiene que cerrar el “cajon hidrdulico” con las capas aisladoras
verticales en ambas caras del muro.

No se confinua la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora.

Las paredes exteriores llevan azotado vertical, también se realiza un enchapado

hidréfugo bajo revestimiento.

Articulo 5 — ALBANILERIA:

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los
materiales y mano a de obra necesaria para la ejecucion de mamposterias
contrapisos, revoques y colocacién de pisos y revestimientos conforme a la
planimetria y especificaciones del pliego.

Mamposteria

La mamposteria de cerramiento se realiza con ladrillos cerdmicos de 18x18x33,
12x18x33 y 8x18x33 respectivamente.

Presentan color uniforme, superficies planas, con la suficiente rugosidad para
permitir la adherencia de revestimientos y/o revoques, aristas vivas y sin alabeos.
Se asientan con morteros conformado por 2 parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana.

Toda la mamposteria se exige perfectamente a plomo con los paramentos
laterales, entre si y sin pandeos. Queda estrictamente prohibido el empleo de
medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazdn y en absoluto el uso de
cascotes.

Contrapisos y carpetas.

El contratfista debe repasar, previamente a la ejecucion de contrapisos, los
niveles de terreno corrigiendo aquellos sectores que presenten protuberancias o
desniveles excesivos a juicio de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial

precision en los sectores en que deban aplicarse.



Antes de realizar sobre terreno natural se prevén los cruces de canerias o
conductos de las instalaciones que van enterradas.

Toda la superficie cuenta con la correspondiente pendiente para el
escurrimiento pluvial.

Todos los contrapisos son de color gris natural.

Las juntas de dilatacion se forman con poliestireno expandido de baja densidad
(15Kg. /m3), con un espesor minimo de 10mm. La ubicacidon de las juntas
conforma siempre panos no mayores de 12 m2.

Se ejecuta una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidrofugo) de cemento y arena
mediana con un contenido maximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3 /m3 de
arena mediana, y un 12 (doce) por ciento de agua en volumen. Debe tener un
espesor parejo, y se termina fratasada, con un prolijo control de la horizontalidad
de sus superficies y las pendientes de escurrimiento.

Revoque grueso y fino a la cal.

Tienen un espesor minimo de 1 %2 cm en total, de la cuales entre 3 y 5mm
corresponden al enlucido.

Los enlucidos no pueden ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado.
Tampoco se acepta la realizacion de los mismos hasta que no se hayan
aprobado la totalidad de las instalaciones embutidas en paredes, éstas se
realizan una vez “ftiradas” las fajas del revoque grueso para definir niveles y a
continuaciéon se completan los panos con el revoque correspondiente.

Los finos se ejecutan aplicando la técnica respectiva, utilizando exclusivamente
arena rubia zarandeada, la terminaciéon al fratdz de fieltro deja una superficie
uniforme y suave al tacto.

Los revoques en general no deben presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebabas u ofros defectos cualesquiera. Tienen aristas rectas.

Pisos y revestimientos

El piso a colocar en el interior es del tipo porcelanato Grand Sand de 29x59cm
de marca Cerro Negro o similar.

Se prevé la colocacién de zécalos de 10cm de altura, utilizando el mismo
modelo de piso.

En todos los casos presentan superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra senala en cada

Caso.



Los niveles finales de pisos deben ser respetados, no se presenta ningun
escalén o salto visible.

Todas las piezas deben ser de primera calidad.

Se colocan ajunta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones: se
debe mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de colocacion
del piso resulte parejo.

Para su colocacidn se utiliza una mezcla compuesta por 2 parte de cemento,
1 parte de cal hidraulica y 3 partes de arena mediana.

Las juntas, que deben estar perfectamente alineadas y de no mds de 1,5mm
de ancho, se mojan antes de proceder a la colocacién de la pastina tipo
Webber o equivalente, la que se extiende con la ayuda de un secador de
goma hasta lograr una correcta penetracion de la mezcla. Los sobrantes de
material se retiran con trapos secos o apenas humedecidos.

Previo a la colocacion se presentan las muestras de los materiales para su
debida aprobacion.

En donde se coloquen regjillas o tapas, se las ubica en coincidencia con dos
juntas y el espacio restante se cubre con piezas cortadas a maquina.

Los solados exteriores se materializan mediante contrapiso armado con malla
Q188 con terminaciéon antideslizante peinada, el espesor es de 12cm. Se prevée
la realizacion de juntas de dilataciéon conformando panos de no mds de 12m2.
Los bordes lisos son de 10cm de espesor.

En los vestuarios se colocan revestimientos cerdmicos Lourdes blanco satinado
de 23x65cm marca Cerro Negro o similar. Se colocan hasta el cielorraso.

En el office se colocan cerdmicos blanco mate 20x20cm, 60cm sobre el nivel
de mesada.

Las muestras deben ser presentadas a la inspeccidn para su debida
aprobacion.

Todas las piezas deben ser de primera calidad. Ninguna pieza de
revestimiento debe sonar a hueco una vez colocada. De producirse este
desperfecto u otro, la Inspeccidon ordena la demolicion de las partes
defectuosas exigiendo su reconstruccion en la forma pretendida, corriendo
por cuenta del Confratista todos los gastos que origine, a su cargo exclusivo.
Igual criterio se aplica cuando los recortes sean imperfectos, o bien cuando se
presentan revestimientos partidos o fisurados. Igualmente se procede si los

bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta
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alineacion con verificacion de prolijos remates. Deben presentar superficies
de terminacion uniforme, lisa, sin ondulaciones, aplomada, con juntas
cerradas y ftomadas con pastinas al tono, alineadas horizontal y verticalmente
y coincidente en los quiebres de muros. Para la colocacién, el personal debe
ser especializado.

Las aristas son tratadas con cantoneras de PVC especificas para tal fin cuyas
muestras debe presentar el contratista a la inspeccién para su conformidad.
Las banquinas tienen una altura de 10 cm sobre el nivel de piso terminado, el

ancho es 55 cm segun indica el plano.

Articulo 6 — CIELORRASOS:

Se confeccionan cielorrasos suspendidos junta tomada con placas de roca de

yeso del tipo Durlock con buna perimetral tipo “Z".

En el exterior se coloca cielorraso de placa para exterior modelo Aquaboard
marca Durlock o similar.

Tipo 1: se arman cielorrasos suspendidos, en todos los casos se utiliza placas
de roca de yeso de tipo Durlock de calidad superior o equivalente, de
12,5mm de espesor atornilladas a la estructura resistente mediante tornillos
autorroscantes N°2. El encuentro de las placas de roca de yeso con la
mamposteria estd resuelto mediante una buna perimetral tipo “z" de chapa
galvanizada N°24 pre pintada. Los encuentros entre placas se resuelven con
cinta de papel celuldsico fibrado de alta resistencia a la tension de 50mm de
ancho y con masilla.

Se ejecutan verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar
cualqguier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las
alturas consignadas en los planos.

Se cuida especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de 1os
marcos de puertas y todo ofro elemento que esté proximo al mismo.

Las ferminaciones perimetrales se realizan mediante una buna de tipo z.

Se prevén antes del armado de las placas, la colocacidon de las bocas y
cableados en los cielorrasos.

La Inspeccion Técnica de Obra puede hacer ejecutar un tramo de muestra
para verificar la construccion de la estructura y el armazdn de los cielorrasos

suspendidos y los niveles de terminacion.
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Se deben coordinar los trabajos con algunos de los siguientes rubros: revoques;
artefactos de iluminacion; instalacion eléctrica en general; pinfuras. Los
cielorrasos se frabajan con luz rasante en forma de evitar toda clase de

ondulaciones.

Articulo 7 — CUBIERTA:

La nueva cubierta del sector de aulas se monta sobre guias y correas
galvanizadas conformadas con perfiles C de 100 cada 70cm colocadas sobre
vigas cajon de perfil doble C de 160, (verifica la empresa contratista).

Se prevé la colocaciéon de red de malla de pldstica marca woolfox o similar.

Una vez montada la estructura, a satisfaccion de la Inspeccién, se procede al
montaje de las chapas galvanizadas acanaladas con caracteristicas que
responden a chapas N°24 , o su subsiguiente, del largo del falddn de la cubierta,
con un solape como indica la Inspeccidn en el sentido opuesto de los vientos
dominantes.

Las chapas van sujetas a listones atornillados en las correas mediante tornillos
autoperforantes, llevan tuerca galvanizada, arandela y capuchdn de neoprene
colocados cada 40 cm. La pendiente de la cubierta es del 12%.

Debajo de la estructura de la cubierta se coloca una membrana tipo ISOLANT de
10mm de espesor con una cara aluminizada.

Cada pano debe unirse entre si en toda su longitud y en toda la superficie,
mediante cinta plastica autoadhesiva de 75 mm de ancho.

La estructura del techo se sujeta ala mamposteria asegurando su estabilidad.
De producirse dano en alguna parte del edificio (fuera de las tareas indicadas)
por cualquier trabajo realizado, por ejemplo: fisuras o grietas, rotura de vidrios,
caida de revoque, dano en la pintura de paredes, aberturas, etc., los mismos son
reparados por cuenta y cargo de la Empresa, ya sea reposicion, restauracion,
recomposicion, pintura, etc.; frabajos que son determinados por la Inspeccién de
Obra, los cuales no devengan pago adicional alguno.

Las cubiertas se completan con todos los elementos de zingueria necesarios a los
efectos de evitar el paso de agua. De este modo, se deben instalar elementos
metdlicos tales como soportes de canaletas, goteros, remates, babetas, etfc.
Sobre la calidad a utilizar para la construccion de las zinguerias, debe ser chapa

n° 28, color a definir por la Inspeccidn.
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Una vez finalizadas las cubiertas, se realizan los trabajos de impermeabilizacion
de losas, una vez limpia la superficie, se ejecuta una imprimacion general de la
superficie a impermeabilizar con pintura asfdltica de base solvente a razén de
0,33It x m2, utilizando ORMIFLEX "A" u ORMIFLEX PROFESIONAL o productos de
calidad equivalente, que sean elaboradas con asfalto pldstico en estado liquido,
fabricado en exclusividad por refinerias reconocidas y fraccionado por empresas
de primera linea.

Se deja secar correctamente la imprimacién, se controla al tacto de manera
qgue no exista desprendimiento ni desplazamiento del material y luego se coloca
la membrana fipo MEGAFLEX o equivalente de 4mm espesor con aluminio y
armadura de polietileno u ofra de similares caracteristicas, disolviendo con calor
a soplete la membrana antiadherente y superficialmente el asfalto, sin
producirle ningun tipo de quemaduras al mismo, ejerciendo una suave
presion para conseguir la adherencia uniforme a la superficie. Los rollos de
membrana se colocan superponiendo en el sentido de la pendiente,
comenzando desde la parte mds baja a la mdas alta, realizando un solape no
menor a 8cm.

Terminado de cubrir la totalidad de la superficie con membrana, se procede a
revestir respiraderos, canos de agua, desagues, etc.

Asimismo se reviste la totalidad de las cargas y mamposterias en sus paramentos
verticales, subiendo desde el borde inferior del perimetro hasta la altura de
aproximadamente  30cm, logrando una total continuidad de la

impermeabilizacion.

Arficulo 8 — CARPINTERIAS:

La provision y colocacion se hace con arreglo a las medidas y a los niveles

correspondientes a la estructura en obra. En todos los casos la Confratista debe
presentar a la Inspeccidén de Obra las muestras en taller donde se confeccionan
las mismas, para su correspondiente aprobacion.

Las puertas y ventanas segun planilla de carpinterias, son de aluminio blanco del
tipo semi-pesado, (calidad tipo linea Mddena). Se respetan las medidas y los
modelos del plano correspondiente. En fodos los casos se debe verificar en obra.
Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos

especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las
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distinfas carpinterias como: refuerzos estructurales, elementos de anclagje,
grampas, sistemas de comando, tornillerias, herrajes, etc.

La carpinteria se debe proteger de materiales de construccidon o revoques de
forma conveniente, no admitiéndose ningun tipo de suciedad en las mismas al
momento de la recepcion provisoria.

La Empresa tiene a su cargo la colocacion de premarcos con perfecto nivel y
escuadra.

Corre por cuenta de la Empresa el costo de las unidades que se inutilizan si no se
toman las precauciones mencionadas, como asi también el costo de todas
aquellas que deban ser desmontadas o reubicadas y se deterioren severamente
a causa del desmonte deficiente.

Se prevé la confeccidon y colocacion de rejas, se materializan con hierro angulo

T1%"x1/8", metal desplegado pesado.

Articulo 9 — INSTALACION SANITARIA:

Comprende todos los frabajos y materiales que sean necesarios para realizar las

instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier
trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo
funcionamiento y correcta terminacion de las mismas, estén o no previstos y
especificados en el presente pliego y condiciones. Los planos indican de manera
general la ubicacién de cada uno de los elementos principales y accesorios, 10s
cuales pueden instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra
una mejor distribucidn de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento.

Se realizan pruebas de las canerias con la presencia de la Inspeccion de obra,
por lo que debe ponerse en conocimiento anticipado dia y hora de ejecucion.
Las de agua fria se hacen con presion de 4,5 Kg. Las cloacales son probadas con
2m de columna de agua mds que su carga de trabajo normal. Para tal fin, el
Conftratista debe llenar el dia anterior, con sus correspondientes tapones, la o las
tuberias que va a solicitar la Inspeccidén. Las bocas que quedan bajo nivel, son
obturadas con cemento.

Todas las tapas y rejas de piletas de patio abiertas o tapadas, son de bronce
cromado con marco y tornillos para sujecion.

Los desagUes cloacales, se plantean segun el esquema presentado, el material a
utilizar es cano de Polopropileno con junta eldstica, marca Duratop, Awaduct o

similar, para los desagues primarios se utiliza @110 de didmetro respectivamente y
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secundarios de @63. Las cdmaras de inspeccion son ventiladas con canos de
PVC de 4" a los cuatro vientos, embutidas en el muro mds cercano, segun
indicacion de la inspeccion.

Se confeccionan una cdmara séptica de 5m3 y un pozo absorbente de 13m3
como se detalla en el plano.

Para el tendido de agua fria y caliente se provee e instala caneria de
polipropileno, copolimero Randon T3 para alta presion, alto impacto tipo ACUA-
SISTEM DE 2" de didmetro minimo, incluyendo en el tendido todas las piezas y
accesorios especiales asi como elementos de transicion necesarios entre distintos
materiales.

Las llaves de paso que se utilizan son de bronce cromado FV a vdlvula suelta con
campana cromada y volantes idem a la griferia instaladas una por cada
artefacto a surtir.

La colocacion de los canos de agua fria y caliente, deben ir en forma conjunta
aproximadamente a 40 cm. del nivel de piso terminado, realizando las subidas
correspondientes a los artefactos. En caso de llevar flexibles a la vista, los mismos
son cromados del fipo FV.

La confratista debe instalar dos tanques de reserva marca Rotoplas tricapa de
PVC o similar de 1100lts, con tapa a rosca, provisto de flotante y corte
automdatico. Deben ubicarse por encima de la losa de vestuarios. Se coloca una
bomba presurizadora de 0.13HP marca Rowa o similar.

La provision de agua se realiza desde el pozo de agua existente.

La empresa contratista es la responsable del cdlculo de dimensiones de colector
y bajadas para su correcto funcionamiento.

Se redliza la provision y colocacion de 2 termotanques eléctricos marca Eskabe o
similar de 75tls.

Los artefactos a instalar son: 4 Inodoros largos Ferrum Linea Andina con tapa, 3
mingitorios linea oval con valvula de descarga, 4 bachas Imola encastrables, 4
griferias automdaticas para lavatorio Presmatic de FV, 6 cuadros de ducha vy
griferia FV linea Pampa, 2 dispenser de jabdn liquido, 4 portarrollos linea
compacto de Ferrum, 6 perchas linea compacta, 1 pileta de cocina marca Mi

Pileta modelo 443, 1 griferia monocomando alto para mesada FV linea Swing.

Articulo 10 — INSTALACION ELECTRICA:
VER ANEXO
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Articulo 11 - PINTURA:

Una vez finalizadas las obras, se lija la superficie a fondo, luego se procede a
los trabajos de pintura en cielorrasos y muros.

La inspeccion de Obra define los colores a utilizar.

Se ejecutan de acuerdo a las reglas del arte de la construccion, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintfura.

Se deben tomar todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo.

Es condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten senales de pinceladas,
pelos, etc.

Las tareas se realizan con ldtex de marca reconocida en el mercado, ya sea
Alba o similar.

La Ultima mano de pintura se aplica después que todos los otros gremios que
infervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos.

Se aplican las manos de pintura necesaria que garanticen el perfecto
acabado y recubrimiento, dejando secar 4 horas entre mano y mano.

Los componentes metdlicos llevan 2 manos de anfiéxido y 3 de esmalte

sintético.

Artficulo 12 - OBRAS VARIAS:

Marmoleria:

Mesadas de Granito: se colocan mesadas de granito gris mara en sanitarios y
office, se amuran perfiles L 2"x3/16" en la mamposteria.
Los frabajos especificados en éste acdpite comprenden todos aquellos
efectuados con granitos en mesadas.
Por lo tanto los precios unitarios incluyen la totalidad de los trasforos, agujeros,
biselados, sellados, etc. que sean necesarios, estén o no especificados.
Coordinar los frabajos con todos o algunas de las siguientes: revoques;
revestimientos; instalacion eléctrica en general; instalacion sanitaria y de gas.
El Conftratista protege convenientemente todo el trabajo, hasta el momento
de la recepcion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o danadas
deben ser reemplazadas. No se admite ninguna clase de remiendos o rellenos
de ningun tipo.
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Las protecciones a que se alude precedentemente pueden ser ejecutadas
con maderas telas enyesadas u otros elementos que sean aceptados por la
Inspeccion Técnica de Obra, con la condicidon que no puedan rayar, manchar
ni deteriorar las superficies.

Los granitos son de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni
anadidos, no pueden presentar picaduras, rinones, coqueras u otros defectos
no aceptdndose tampoco grietas ni poros.

La labra y el pulido se ejecutan con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente lisas y regulares, asi como aristas irreprochables de
conformidad con los detalles o instrucciones que la Inspeccidn Técnica de
Obra imparta. El abrilantado es esmerado y se hace a plomo y oxido de
estano, no permitiéndose el uso del dcido oxdlico.

Los materiales se envian a obra convenientemente embalados para evitar
roturas o danos. El pulido se repasa en obra.

Se acopia verticalmente y con las piezas separadas entre si mediante listones
adecuados de madera.

La colocaciéon se hace de acuerdo con la prdctica corriente para cada tipo
de material y frabajo. Todas las grampas, perfiles y piezas de metal que sea
necesario utilizar como elementos auxiliares, son galvanizadas en caliente y
guedan ocultas. En los puntos donde le material sea rebajado para recibir
grampas, se debe dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas y
se rellenan con adhesivos epoxidicos.

No se admite remiendos, rellenos ni agregados para corregir defectos de
corte.

Todas las mesadas con piletas, llevan trasforos segin planos aprobados por la
Inspeccion Técnica de Obra.

Debe tenerse en cuenta de acuerdo a los planos de detalles, la ejecuciéon de
bunas en aristas de encuentro de frentines y mesadas. En todos los casos de
estas terminaciones, debe consultarse previomente a su ejecucién con la
Inspeccion Técnica de Obra. Las aristas son a filos matados.

Los separadores de mingitorios se realizan con el mismo material, ambas caras

deben ser pulidas. Las dimensiones son de 0.40 x 0.80cm.
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Muebles:

Los muebles bajomesadas y alacenas a colocar en el office (local 4) son
materializados en melamina Egger de 18mm o simiar, color blanca. Con
cubrecanto del mismo color.

Estantes en mdf de 20mm con recubrimiento melaminico color blanco.

Tapa de fondo mdf de 6mm con recubrimiento melaminico color blanco.
Bisagras a resorte cazoleta, con herrajes de aluminio tipo arco.

Se adapta la medida de cada mueble segun obra.

Limpieza de obra:

Debe ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la marcha
de los trabajos y a satisfacciéon de la Inspeccion.

Para la entrega de la obra, el Conftratista debe entregar en perfectas
condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia

alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la Inspeccidn.

Nota: En la planilla de computo y presupuesto de dicha cotizacién, se
encuentran los porcentajes de incidencias por rubro. Solamente pueden variar
en un +/- 5% por item oficial.

El incumplimiento de esta nota, es causante de desestimacion de la oferta.

17



