MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

Secretaria de Mantenimiento y Obras Publicas

Olavarria

Obra: Sendas Peatonales en el Acceso ala Escuela de Educ.
Secundaria Técnica N°2, ¢ Luciano Fortabat”.

Ubicacion: Avenida del Valle, entre Islas Malvinas y Av. La Rioja,
vereda del predio de la Escuela Técnica, de la localidad de Olavarria.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1° - TRABAJOS PRELIMINARES: El contratista tiene a su

cargo las tareas de revision de replanteos, preparacion del terreno, control
de niveles, demolicion de sendero existente, retiro del mismo, relleno y
compactacion del suelo, retiro de restos vegetales, etc. La limpieza del
terreno se efectua en el area correspondiente a todo el emplazamiento de la
obra. El contratista debe comunicar de inmediato a la inspeccién y corregir
las deficiencias detectadas en los planos en caso de que existan, previos a

la prosecucion de las obras en general.

Articulo 2° - OBRADOR Y CARTEL DE OBRA: El obrador a

instalar podrd ser “precario”, ya que Unicamente cumple los fines de
deposito de materiales, pero debe ser lo suficientemente seguro ya que los
mismos estdn a su cargo y responsabilidad.

Se debe instalar un cerco que impida el paso de los peatones, en todo
el perimetro y cumpla con las normas vigentes.

Los costos del suministro de energia eléctrica y de agua son a cargo de

la Empresa, debiendo realizar una bajada para la obra.



El cartel de obra se coloca en lugar visible y debe cumplir con los
requisitos graficos que indica el plano que acompaiia la presente
documentacion, pudiendo utilizarse cualquier material que garantice su
inalterabilidad hasta concluida la construccion, destacandose que el mismo

queda en propiedad del contratista una vez recibida la misma.

Articulo 3° -MOVIMIENTO DE SUELOS Y REPLANTEO:

Se excava y nivela el terreno para la construccion de los senderos. Los
mismos estan a nivel del terreno, excepto cuando la Inspeccion considere,
tomaran el nivel indicado.

Se excava el terreno natural a una profundidad de 12cm, se cortan las
raices subterraneas y superficiales y se retiran los restos vegetales para la
realizacion de los senderos peatonales. Las excavaciones se ejecutan en un
todo de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el
menor intervalo posible entre la excavacion y el asentamiento de
estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las
lluvias.

Para los trabajos de rellenos se puede utilizar las tierras provenientes
de excavaciones de zanjas, siempre y cuando las mismas sean aptas y
cuenten con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El material de relleno es depositado en capas. Los ultimos cm antes
del piso de hormigén, se rellenan con una capa de tosca.

Antes de iniciar los trabajos de las obras se efectuaran los desmontes
y/o terraplenamiento evitando los perjuicios de las mismas, facilitando los
desagiies de las aguas pluviales, evitando la formacion de charcos.

Se emplea para el terraplenamiento tierra limpia, sin cascotes ni
piedras asentandolas fuertemente con pinzon y agua, en capas.

Si ocurre quedar material sobrante que no se utilice, a juicio de la

Inspeccion, es sacada por el contratista, fuera del lugar de las obras.



Articulo 4° - NIVELACION: La nivelacion del lugar incluye todas las

excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas
necesarias por proyecto; los rellenos deben hacerse con tosca apisonada
hasta obtener un grado de compactacion apto para recibir los futuros pisos.

El terreno es llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones
previstas, con una tolerancia en mas o menos 3cm, luego de haber retirado
material sobrante, segun se indica en planos.

La tierra vegetal extraida es depositada apropiadamente para su
posterior redistribucion en las zonas no construidas, cuidando de no
mezclarla con tierras de otros tipos.

El desmonte se hace con medios mecanicos y todos los excedentes
provenientes del mismo son retirados con camiones por exclusiva cuenta y
cargo del contratista. Toda la nivelacion de la plaza como de los pisos
terminados cuenta con una ligera pendiente hacia afuera para asegurar el
escurrimiento natural del agua de lluvia.

Toda diferencia de alturas en la construccion debe ser salvada y
consensuada con la Inspeccion de Obra, se tiene especial cuidado en no

presentar escalones o saltos de niveles.

Articulo 5° — CONTRAPISOS Y PISOS: El contratista debe repasar,

previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno
corrigiendo aquellos sectores que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial
precision en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tiene a su
cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde fuera
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en

planos.



Piso de H® H21 armado ¢/ malla esp. 0.12m, en senderos: es de hormigon

armado con terminacion antideslizante textura peinada con endurecedor no
metalico y sellado con polimero acrilico.

Una vez nivelado el hormigon y estando fresco, se aplica endurecedor
no metalico con pigmento incorporado a la mezcla fresca, usando el
minimo de 3 kg/m2. Luego se aplica la impronta antideslizante sobre la
superficie del hormigon. Por ultimo, una vez bien seco y limpio, se procede
a sellar la superficie con un sella poros fabricado a base de una emulsioén
acrilica del tipo Policemento Sellador o equivalente, con consumo minimo
de 1 litro por cada S5m2.

Toda la superficie tiene la correspondiente pendiente para el
escurrimiento pluvial.

Se dispone con un espesor de 12cm y malla (150x150 x 6mm), se
ejecuta en los senderos que atraviesan el parque y las veredas perimetrales.
Se debe prever juntas de dilatacion. La ubicacion de las juntas conformar
siempre pafios no mayores a 12m2. Las juntas son de 20mm de ancho y
espesor hasta el contrapiso, rellenas con material eléstico, pudiendo ser del
tipo mastic asfaltico o sellador acrilico. En las guardas de borde de 10cm
no se realiza la impronta antideslizante, dejandose la superficie alisada y
levemente rehundida (entre 2 y 3mm) respecto a la superficie peinada.
Todos los pisos son de color gris natural.

Se cconstruyen cuatro rampas en acera-calzada para alcanzar el nivel
requerido en el proyecto.

El Contratista debe presentar las muestras a la Inspeccion de Obra.

El contratista ejecuta a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo
de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y
ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion, y

resolver detalles constructivos no previstos.



Articulo 6°— PROTECCION ARBOLADO EXISTENTE:

- No debe emplearse como obrador, acopio de materiales ¢ tierra,
preparacion de mezclas, estacionamiento, fogones, traspasamiento de

liquidos, la zona de proteccidn de los arboles.

- Cualquier raiz que fuera danada durante las tareas de nivelacion o
construccion, deben ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o
tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debe intervenir en forma consultiva un especialista en
arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares

arboreos.

Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas
actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar dafos a
arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de
proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la

copa del arbol con el suelo.

Articulo 7° - LIMPIEZA DE OBRA: La limpieza debe ser ejecutada

permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y a
satisfaccion de la Inspeccion.

Para la entrega de la obra, la Contratista debe entregar en perfectas
condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia

alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la Inspeccion.

Articulo 8- DE LA DOCUMENTACION: La Contratista debe

presentar, previo a la ejecucion de las obras, los planos de detalles

constructivos, de todos aquellos no especificados en la presente



documentacion, como asi también los planos y planillas de calculos
correspondientes a la totalidad de la estructuras. Asimismo debe entregar
previo a la recepcion de las obras, los planos conforme a obra en copia en
papel y cds en Autocad 2007 o inferior.

Las ofertas no deben exceder la incidencia de cada item en +- 5% de la

indicada en la planilla de computo y presupuesto.



