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Municipalidad del partido de Olavarría  

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

                                        2022 
 

 

Obra: “Construcción de Sum y vestuarios”. 

Ubicación: Planta de tratamiento de residuos, partido de Olavarría. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la provisión 

de la mano de obra y materiales necesarios, para las obras de “Construcción de 

Sum y vestuarios”, edificación ubicada en la planta de tratamiento de  residuos, 

en la localidad de Olavarría.  

La obra consiste en la materialización del área de apoyo para el personal que 

trabaja en la planta, el programa requiere un  salón de estar y vestuarios, se 

emplaza sobre uno de los laterales del galpón existente.  Son 145m2 cubiertos. 

Comprende los trabajos de rellenos y nivelación para alcanzar los niveles 

requeridos por proyecto. 

El asiento de la capa de suelo seleccionado se ejecuta sobre el terreno 

adecuado, libre de material suelto y con superficies planas bien definidas. 

Las estructuras resistentes de las nuevas construcciones, están compuestos por 

bases, cimientos corrido, columnas, vigas de H°A° y losa de viguetas pretensadas. 

La mampostería de cerramiento se realiza con ladrillos cerámicos de 18x18x33, 

12x18x33 y 8x18x33 respectivamente, la terminación de los muros  interiores y 

exteriores es mediante revoques gruesos y finos a la cal, se realiza el azotado 

hidrófugo correspondiente, la muros sobre la losa donde se emplaza el nuevo 

tanque de agua es realizada con mampostería. 

Los pisos interiores a proveer son del tipo porcelanato marca Cerro Negro 

modelo Grand sand 29x59cm, los zócalos de 10cm de altura se realizan con el 

mismo tipo de piso. 

Los solados exteriores se materializan mediante contrapiso armado con malla 

Q188 con terminación antideslizante peinada, el espesor es de 12cm. Se prevé 
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la realización de juntas de dilatación conformando paños de no más de 12m2. 

Los bordes lisos son de 10cm de espesor.  

El revestimiento a colocar en los sanitarios es del tipo  cerámico Lourdes 

blanco satinado de 23x35cm, se disponen hasta la altura del cielorraso, en el 

office se colocan cerámicos blanco mate 20x20cm, 60cm sobre el nivel de 

mesada. Todos los ángulos vivos se resuelven con cantoneras de PVC.  

Se confeccionan cielorrasos de placas de roca de yeso de 12.5mm 

suspendido (tipo Durlock) con buña perimetral tipo “Z”. 

En el exterior se coloca cielorraso de placa para exterior modelo Aquaboard 

marca Durlock o similar.  

La cubierta de la sala y office se resuelve mediante estructura de perfiles 

galvanizados, cumbrera de  perfiles C160 soldados en cajón, y correas de perfil 

C100 cada aproximadamente 70cm. 

Se entiende que las medidas y secciones de perfiles son indicativas, debiendo 

realizar el cálculo y dimensionado correspondiente de toda la estructura. 

Se prevé la colocación de la membrana aluminizada aislante del tipo  Isolant 

Tba10 sobre red de malla plástica marca woolfox o similar. La cubierta en 

todos los casos es de chapa ondulada galvanizada N°24. La pendiente es del 

12%. 

La cubierta del área de vestuarios se resuelve mediante losa  de viguetas 

pretensadas con capa de compresión. 

Debe contar  con la protección correspondiente, una vez limpia la superficie se 

procede a impermeabilizarla,  como primer paso se ejecuta una imprimación 

general de la superficie a impermeabilizar con pintura asfáltica de base solvente 

a razón de 0,33lt x m2, utilizando ORMIFLEX "A" u ORMIFLEX PROFESIONAL o 

productos de calidad equivalente,  luego se coloca la  membrana asfáltica tipo 

MEGAFLEX o equivalente de 4mm espesor con aluminio y armadura de 

polietileno u otra de similares características, disolviendo con calor a soplete  la 

membrana antiadherente y superficialmente el asfalto. 

Las carpinterías (ventanas y puertas) se realizan en aluminio blanco línea 

semipesada módena o similar, con vidrio transparente laminado de seguridad 

3+3, y pacifico en las ventanas del sector de vestuario. 



3 

 

Se realiza la provisión y colocación de rejas metálicas en cada una de las 

ventanas indicadas. Se realizan con hierro ángulo T 1 ½” x 1/8” y metal 

desplegado pesado. 

La puerta del gabinete de termotanques, se materializa en chapa doblada bwg 

n°18. Se detalla en la planilla de herrería. 

Los desagües cloacales, son de polipropileno copolímero de alta resistencia 

marca Duratop o similar, reforzado con junta elástica. Los tendidos 

desembocan de manera independiente en cámaras de inspección 60x60, las 

cuales son ventiladas con caños de pvc de 4” a los 4 vientos,  para completas 

el sistema, se prevé la construcción de una  cámara séptica y pozo 

absorbente, en los planos se detalla su materialización y ubicación 

El tendido de agua fría y caliente se realiza mediante cañería termo fusionada 

con materiales de primeras marcas en su totalidad, se realiza la provisión y 

colocación de 2 tanques de reserva tricapa de pvc de 1100lts marca 

Rotoplast o similar a ubicar sobre la cubierta de losa, desde donde se realiza la 

distribución de agua hacia los distintos locales como se indica en el plano. 

Dichos tanques de agua son alimentados desde el pozo de agua ubicado 

sobre el frente del galpón existente. En la bajada de agua, se coloca bomba 

presurizadora marca Rowa. 

Se realiza la provisión y colocación de 2 termotanques eléctricos marca Eskabe o 

similar de 75tls. 

Los artefactos, griferías y accesorios a instalar son: 4 Inodoros largos Ferrum 

Línea Andina con tapa de madera, 3 mingitorios línea oval con válvula de 

descarga, 4 bachas Imola encastrables, 4 griferías automáticas para lavatorio 

Presmatic de FV, 6 cuadros de ducha y grifería FV línea Pampa, 2 dispenser de 

jabón líquido,  4 portarrollos línea compacto de Ferrum, 6 perchas línea 

compacta, 1 pileta de cocina marca Mi Pileta modelo 443, 1 grifería 

monocomando alto para mesada FV línea Swing. 

La instalación eléctrica se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas 

eléctricas, particulares y generales. Se realiza la instalación de electricidad  

interior, la misma es planteada como indica el plano (ubicación de centros, 

apliques, llaves y tomas), respetando la cantidad de circuitos y la distribución 

de la energía, de acuerdo a las necesidades. 
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La pintura se realiza con látex (muros y cielorrasos) de marcas reconocidas (las 

manos que la inspección decida respecto del poder cubritivo del producto) 

en el mercado, previo lijado y dos manos de fijador al agua. 

Se utiliza antióxido y pintura sintética para los componentes metálicos. 

Las mesadas de los sanitarios y office se materializan en granito gris mara, los 

separadores de mingitorios se realizan con el mismo material, ambas caras 

deben ser pulidas. 

Los muebles bajomesada y alacena del office se confeccionan en melamina 

blanca, se detalla en el plano. 

El Contratista debe estar representado técnicamente por un profesional, de 

primera categoría y aceptado por el Comitente. En las jornadas laborales, 

este representante debe estar permanentemente en la obra. 

Se deben tomar todas las medidas necesarias de seguridad, se realizan cercos 

de obra y/o pasarelas para resguardar al personal, con la señalética 

correctamente ubicada. 

Se confecciona un cerco de obra como indica el plano que acompaña el 

pliego. 

Se debe tener en cuenta que se exigen todos los medios de seguridad 

correspondientes en cada uno de los trabajos a realizar.  

Se adjunta el anexo con las Normas de Seguridad para empresas contratistas.  

Durante la confección de las tareas se limpia y mantienen ordenadamente los 

materiales y herramientas en uso y al finalizar las obras se deja todo en 

correctas condiciones de habitabilidad e higiene.  

El contratista debe proveer herramientas y equipos necesarios para ejecutar 

en forma correcta las tareas asignadas. 

El sistema de contratación es el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial 

$21.165.120,00.- (veintiún millones ciento sesenta y cinco mil ciento veinte  con 

00/100).  

El plazo total acordado de las obras, es de 90 días corridos a contar de la 

iniciación de las mismas. 

El oferente debe efectuar “in situ” una completa verificación de las obras 

existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus 

propios medios de información. 
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Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconoce diferencia 

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización 

se refiere. 

La visita oficial al lugar queda pactada para 7 (siete) días corridos antes de la 

apertura de sobres, a las 10.00 horas. 

La propuesta se presenta en sobres cerrados en la Dirección de Licitaciones, el 

día… de………….de 2022, a las 8.00hs. 

 


