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LICITACIÓN PÚBLICA Nº56/22: “Mantenimiento rutinario, alteo y reconformado de los 

caminos rurales en el Partido de Olavarría” 

ITEM 1 :  ZONA I 

 

Memoria Descriptiva 

 

La Municipalidad de Olavarría llama a Licitación Pública para la prestación del servicio de 

reparación y mantenimiento de la red vial del partido de Olavarría. 

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios, 

secundarios o terciarios.  

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en tres (3) zonas, correspondiendo el 

presente Pliego a la identificada como Zona I. 

 

Descripción general de la Zona I 

 

Este llamado alcanza a la Zona I   la cual  tiene una extensión total de 698,9 km , de los cuales 

223,6 km son de caminos entoscados y 475,30 km caminos de tierra. Ver detalle adjunto de la 

zona. 

Sus límites son los siguientes: al noreste el Partido de Tapalqué, al sudeste al Camino 78-1-71, 

al sudoeste la Ruta Nacional N° 226 y al sudeste el Partidos de Azul, 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

  

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el 

que ha sido proyectado y ejecutado el camino.  

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento 

rutinario. Su descripción se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

Si las condiciones climáticas son adecuadas para el levantamiento, la inspección informará 

donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido 

de la inspección las maquinas podrán pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la 

emergencia. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Después de los trabajos, los caminos deberán encontrarse en óptimas condiciones de 

transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el tránsito 

normal de la zona. 

Todos los materiales para realizar las tareas serán provistos por la Empresa Contratista. 

 El equipo de maquinaria mínimo necesario, destinado al alteo, reconformado y 

mantenimiento será de 3 (tres) motoniveladoras durante doce meses. 

Las características de estas maquinarias, serán: 

 Item a:1 motoniveladora con una potencia superior a 180 HP 

 Item b: 2 motoniveladora  con una potencia superior a 120 HP e inferior 180 HP. 
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Las maquinarias descriptas anteriormente deben  asegurar perfectas condiciones de 

uso. 

Las motoniveladoras contarán con sistemas de rastreo GPS, con  libre acceso al  software 

utilizado. 

 

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION 

 

La contratación se realizará por el sistema de precios unitarios y unidad de medida. 

La empresa deberá contar con antecedentes de trabajos realizados similares al de 

mantenimiento de caminos rurales en zonas aledañas al Partido de Olavarría. 

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora 

trabajada. Está previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de 160 horas por mes, por 

cada una de las 3 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante los 12 meses.  

Las horas que por razones climáticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el 

mes, no se certifican y quedan disponibles durante la vigencia del contrato, según indique la 

inspección. 

 

El plazo de obra se fija en 12 meses corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio. 

Las empresas que realicen ofertas en  más de un Ítem  deberán adquirir los pliegos en forma 

separada por  cada una de ellos.- 

Obligatoriamente deberán cotizar en forma individual  cada ítem .- 

La capacidad Técnica- Económica  para la aceptación de las ofertas  será evaluada al momento 

de estudio de las propuestas.-          

 

Una misma Contratista sólo será adjudicataria de un máximo de 2 ítems. Si una misma firma 

resultase la oferta más ventajosa para más de 2 ítems, se le dará traslado para que en un 

término de cuarenta y ocho (48)  horas  haga presentación escrita optando por dos de ellos.- 

Hecha la opción, se dará oportunidad de ser beneficiados con la adjudicación sobre la/s oferta/s 

que hubiesen sido desechadas a los oferentes de ese ítem, en forma sucesiva  siguiendo el 

orden de prelación y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante, 

otorgándoles un término perentorio de 24 horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si 

ninguno de los subsiguientes postulantes aceptasen la oportunidad de ser adjudicatarios en las 

condiciones antedichas,  se adjudicará al oferente inicial (esto es a aquel que presentó la oferta 

más ventajosa), previo compromiso y demostración fehaciente de poder realizar en forma 

simultánea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los ítems preadjudicados.-   

Se deja expresamente sentado que la decisión que adopte la Municipalidad será irrecurrible y 

en ningún caso ni bajo ningún concepto dará lugar y/o derecho a los oferentes a formular 

reclamos de ningún tipo.- 

 

El presupuesto oficial total es de pesos: SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

MIL OCHOCIENTOS ($70.156.800,00.-) 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº56/22: “Mantenimiento rutinario, alteo y reconformado de los 

caminos rurales en el Partido de Olavarría” 

ITEM 1 :  ZONA I 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Artículo 1º.- Zona de Trabajo:  

Comprende el alteo, reconformado y mantenimiento rutinario de caminos primarios, secundarios 

y terciarios de jurisdicción municipal o provincial pertenecientes a la zona I, cuya 

individualización se encuentra en el plano adjunto. 

 

Artículo 2º.-Condiciones de Ejecución:  

El Contratista procederá a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin, 

ajustándose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construcción vial, 

y a las órdenes que imparta la Inspección. En todo caso, el Contratista estará obligado a 

ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto 

previstos. 

Las tareas a realizar se agrupan en tres conceptos bien diferenciados: el primero alteo, 

reconformado y limpieza de cunetas, el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero bacheo. 

 

 2.1.-ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS 

Definición: este ítem comprende las tareas de Alteo, Restitución de la sección transversal de 

cunetas, reconformado. A continuación, se describen los principales requerimientos de cada 

una de ellas.  

Alteo: 

Se deberá realizar alteo en los lugares que la inspección ordene. Para ello se levantará con 

suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo será indicada en el momento que 

se requiera dependiendo la situación. 

Reconformado:   

El reconformado se realizara en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo        

”abovedado”, recuperándolo nuevamente con una pendiente transversal máxima de 3% hacia 

ambos laterales. 

 

Limpieza de cunetas: 

El Contratista deberá efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la 

solera, de las cunetas del camino. Habrá de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en 

caso de no existir se deberá permitir el correcto escurrimiento del agua.  

Especial atención merecerán aquellos casos en que la extracción lateral u otras tareas 

realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la sección, generando 

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberán eliminar estas situaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4  

2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Definición: 

Se ejecutará con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que 

compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material deberá 

realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordón sobrante del mismo lado donde se 

realizara el corte inicial. Se logrará así un perfilado de camino con doble pasada de material. 

Se tendrá especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del 

camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy 

importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composición.  

Los cordones de trabajo deberán procesarse de manera que no quede material  acopiado a 

ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.  

Luego de realizar esta tarea, el camino deberá presentar una superficie de rodamiento sin 

resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el tránsito normal. Los perfiles 

transversales deberán tener un gálibo “abovedado”, con una pendiente transversal máxima de 

3% hacia ambos laterales. 

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendrá especial cuidado al realizar 

las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehículos a 

las mismas.  

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuirá la tapada mínima de los 

tubos, ni dejará saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.  

En caminos entoscados,  se adoptará como norma general la pasada de las máquinas dentro 

de las 24 horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la humedad 

adecuada. No deberá removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y se evitará 

el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta última recomendación es válida 

para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa realice pasada 

de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizarán las horas trabajadas, excepto que 

la inspección lo haya solicitado.  

En aquello casos que se incremente el deterioro de un camino por el mal trabajo de la empresa, 

esta deberá devolver al camino el estado original por los medios que la inspección ordene, no 

contabilizándose las horas trabajadas a tal efecto. 

La Empresa deberá mantener libre de obstáculos, vegetación abundante, o piedras, las cunetas 

de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las 

cunetas se efectuará antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuará anualmente. De 

acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional. 

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.   

Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de las tareas serán 

provistos por la Empresa Contratista. Será su responsabilidad procurar la disponibilidad de 

tosca de extracción lateral o de yacimientos ubicados a no más de cinco km de ubicación de la 

obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente.  

 

2.3.-Bacheo:  La empresa contratista deberá realizar tareas de bacheos acordado previamente con 

la inspección, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por ende la superficie de la 

calzada presente una discontinuidad que perjudique el tránsito, deberá restituirse la situación 
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original mediante bacheo. Para tal fin se utilizará aporte de tosca, que podrá provenir de 

yacimientos o de extracción lateral; en este último caso, el Contratista deberá garantizar que la 

extracción lateral no provoque la alteración del perfil de cunetas.  

Antes de realizar el aporte de material, el bache deberá desbarrarse. 

El material aportado presentará el mismo grado de compactación que el resto del entoscado. 

Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habrá de ofrecer continuidad al 

tránsito normal de la vía.  

 

Artículo 3º.- Plazos y Cronograma de trabajo:  

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecución de las tareas correspondientes al alteo,  

reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondrá de 1920 horas por máquina 

durante la vigencia del contrato.  

Previamente a comenzar las tareas, la Inspección entregara un Plan de Trabajo  abierto en 

períodos semanales y/o mensuales de manera de contemplar la totalidad de los trabajos 

previstos. 

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspección en el transcurso del Contrato. 

La empresa deberá presentar un resumen mensual en papel y en formato digital del avance real 

del Plan de Trabajo abierto entregado. 

Para las tareas se certificaran no más de 480 horas mensuales totales, 160 hs de 

motoniveladora correspondiente al ítem a y 320 hs al ítem b descripto en el Art.5-Equipos. En 

caso de excederse esta cantidad de horas, serán a cargo de la empresa contratista, si en 

cambio la cantidad de horas sea menor a las estipuladas, se deberá recuperar durante la 

vigencia del contrato, según indique la inspección. 

 

Artículo 4º.- Ordenamiento de la Obra y de los Trabajos:  

La Dirección de Caminos Rurales entregara a la empresa contratista un Plan de Trabajo 

abierto. El cual incluirá el cronograma previsto para los trabajos de Mantenimiento Rutinario 

para garantizar la intervención y el mantenimiento de todos los caminos de la red vial. 

El Plan de Trabajo pueden ser modificadas por la Inspección en el transcurso del contrato de 

acuerdo a las emergencias y/o necesidades. 

El Contratista deberá extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a 

efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades. 

En tal sentido, cuando en razón de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de 

alguna manera los hechos existentes, será obligación del Contratista efectuar los arreglos 

necesarios para restituir a su condición original los elementos afectados. 

Los trabajos deberán realizarse de modo tal que permanezca abierta al tránsito media calzada 

del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a 

los que deban circular por el sector de obras. 

 

Artículo 5º.-Equipos:  

Para las tareas de alteo, reconformado y mantenimiento deberá utilizarse como mínimo tres (3) 

motoniveladoras en óptimas condiciones de funcionamiento y con los implementos necesarios, 

de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio. 
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 Las motoniveladoras aceptadas deberán ser modelo 2008 o superior. 

 Item a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 180 HP 

 Item b: 2 motoniveladora  con una potencia superior a 120 HP e inferior 180 HP. 

 Las motoniveladoras contarán con sistemas de rastreo GPS, con  libre acceso al  

software utilizado. 

Los equipos deberán estar óptimas condiciones de funcionamiento y con los implementos 

necesarios. Todas deberán poseer escalificadores en buenas condiciones, de modo de poder 

realizar los trabajos de bacheos  y reconformados indicados por la inspección de obra. 

Al momento de la presentación de las ofertas, los proponentes deberán declarar el equipo a 

utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado 

deberá acompañarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario, 

debidamente certificada por entidad habilitada. 

Cada equipo deberá estar identificado con el correspondiente número de zona, con un tamaño 

de leyenda que resulte legible a distancia. 

Para el caso que las características del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines 

establecidos, a criterio de la Secretaría Mantenimiento y Obras Pública, se solicitará aclaración, 

pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere satisfactoria. 

Antes de la adjudicación, la Municipalidad podrá exigir la presentación del equipo a utilizar en la 

presente obra, para su verificación; si lo cree necesario, podrá exigir el cambio de algunas de 

las maquinarias a utilizar. 

Queda establecido que el equipo afectado a obra no podrá ser retirado de la misma sin 

conocimiento y consentimiento de la Inspección. 

La Empresa Contratista deberá presentar el carnet habilitante, certificados de capacitación o 

cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos cuando así, se lo requiera 

 

Artículo 6º.-Equipo Adicional: 

Adicional a lo mencionado anteriormente, se deberá cotizar el equipo que se describe a 

continuación valorizándolo como equivalente al valor del Item a: “motoniveladora con una 

potencia superior a 180 HP”, de manera de poder utilizarlo aleatoriamente durante el periodo 

que dure la obra organizando los trabajos entre la inspección y la empresa, atendiendo los 

factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logística.   

Equipos adicionales a cotizar: 

 1 Retroexcavadora (Oruga) con capacidad de balde no menor a 2 m3, (36/38 tn). 

 1 Compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y neumático), carga mínima 11 

tn. 

 1 Camión volcador tipo tatu, capacidad mínima de carga 17 m3. 

 1 Camión Regador capacidad mínima 9000 lts 

Los valores cotizados serán utilizados para analizar las propuestas y serán de utilidad para 

estimar o desestimar las ofertas. 
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Artículo 7º.-Ensayos: 

Si fuere necesario ejecutar ensayos de calidad de suelos, ellos deberán ser realizados por 

Entidad habilitada; el costo que ello demande será absorbido por el Contratista. 

El Contratista deberá presentar los resultados de los ensayos de calidad exigidos por la 

Inspección. Los mismos serán presentados con la suficiente anticipación a la aprobación y 

certificación de la tarea. 

El incumplimiento de tal requisito por parte del Contratista dará lugar a la automática 

suspensión de las tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el 

Municipio a requerir o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido. 

 

Artículo 8º.-Señalización - Balizamiento: 

Se deberá poner especial cuidado en la señalización, diurna y nocturna, y balizamiento de los 

tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente. 

Se utilizarán a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de 

seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el 

objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehículos que circulan por el tramo de camino a 

mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos. 

 

Artículo 9º.-Controles:  

El oferente deberá efectuar “in situ” una completa verificación del terreno y hechos existentes, 

de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información. 

Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocerá diferencia alguna por 

supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiera. 

 

Artículo 10º.-Representación Técnica:  

La empresa deberá contar con un representante Técnico matriculado con título de Ingeniero 

Civil, Vial o en Construcciones. 

Asimismo, en obra tendrá una persona idónea en el control y ejecución de las tareas 

concursadas. 

 

Artículo 11º.-Seguridad e Higiene:  

El Contratista  deberá presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes 

pólizas de seguro que cubran daños a terceros motivados como consecuencia de accidentes 

ocasionados por las obras a su cargo.  

El Contratista  proveerá a sus empleados los elementos y equipos de protección personal de 

uso general y los específicos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el 

correcto uso de los mismos.  

La Empresa deberá contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes. - Se deberá cumplir con el con el manual de 

Seguridad e Higiene. 
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Artículo 12º.-Conservación Ambiental: 

El contratista deberá evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente 

que se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitación y 

Rutinario. 

 

Artículo 13º.-Inspecciones y Notificaciones: 

Estará a cargo de personal de la Dirección de Caminos Rurales, dependiente de la Secretaría 

de Mantenimiento y Obras Publicas, y/o cualquier otra persona técnica en la materia que 

designe el Intendente Municipal. 

La empresa Contratista deberá entregar a la Inspección previo a la certificación la siguiente 

documentación: 

Partes diarios, de cada una de las maquinas indicando hora de comienzo y de finalización de 

tareas en cada día trabajado, así como discontinuidades en la prestación del servicio (si 

hubiesen existido) indicando las causas. 

Aviso inmediato a la Inspección de día no trabajado, indicando la causa. 

Aviso inmediato a la Inspección al reanudar las tareas.   

 

Artículo 14º.-Plazo Contractual: El plazo de contratación de la presente licitación es de DOCE 

(12) meses  de duración, contados desde la fecha del Acta de inicio.- 

 

Artículo 15º.-Pliego único de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la 

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, serán de aplicación 

supletoria las disposiciones del Pliego Único de Especificaciones de la Dirección de Vialidad de 

la Provincia de Buenos Aires (2007). 

 

Artículo 16º.-Listado de caminos: En el Plano adjunto se detallan los caminos que están 

incluidos en la zona. 
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PLANO ZONA 1 – Detalle de los caminos componentes de la Zona I 
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