
Municipalidad de Olavarría
Secretaria de Mantenimiento y Obras Publicas

LICITACION PUBLICA

Obra:``Ampliacion CAPS Nº 7- Independencia´´
Ubicación: Av. Pueyrredon y Ayacucho-Olavarria

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la provisión de la 
mano de obra y materiales necesarios, para las obras de ampliacion y mejoras del 
CAPS Nº7.

El  programa  de  necesidades  que  el  edificio  existente  necesita,  consta  de  ocho 
consultorios, de los cuales, algunos son existentes. Un espacio para reuniones con 
medicos residentes; un sector de farmacia y deposito. 
Tambien se solicito una sala de espera mayor y mas ordenada para lo cual se reubico  
la administracion para darle un mayor control y organizacion de los pacientes

La  intención  del  proyecto  es  mejorar  las  condiciones  de  atención  del  Centro  de 
Atencion Primaria, ya que la demanda de consultas en este barrio es alta, usando al  
centro como para lo que fue pensado, descomprimir las consultas del Hospital.

La ampliacion consta de 140m2 cubiertos nuevos, los cuales se distribuyen en cinco 
consultorios, sala de espera, circulacion tecnica, vestuario del personal del servicio y la 
oficina de policia, que hoy esta en un contenedor.
El CAPS tendra una vez terminado, una superficie total de 285m2 cubiertos
Dentro del pliego que se adjunta se describen tareas generales y particulares que cada 
área necesita para llevarse a cabo.

Durante la ejecución de las tareas se limpia y mantiene ordenadamente los materiales 



y herramientas en uso, y al finalizar las obras se dejara todo en correctas condiciones 
de habitabilidad e higiene.

El contratista debe proveer herramientas y equipos necesarios para ejecutar en forma 
correcta las tareas asignadas por la presente licitación.
La obra se ejecutara en un plazo de 360 dias contando desde la firma del acta de inicio 
de obras.

El sistema de contratación sera el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto total oficial  
de $41092266,31.-( Cuarenta y un  millones  noventa y dos mil doscientos sesenta y 
seis pesos con 31/100)

El  oferente  debe  efectuar  “in  Situ”  una  completa  verificación  del  terreno  y  obras 
existentes,  de  manera  que  la  propuesta  sea  hecha  sobre  la  base  de  sus  propios 
medios de información
Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconoce diferencia alguna por 
supuestas discrepancias en lo que a condiciones de realización se refiere. La visita 
oficial al lugar queda pactada para 7(siete) dias antes de la apertura de sobres, a las 
10:00hs en el lugar de la construcción.

Nota: En la planilla de cómputo y presupuesto de dicha cotización, se encuentran 
los porcentajes de incidencias por rubro. Solamente podrán variar en un +/- 5% por ítem 
oficial.
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PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS: 

Se debe recorrer y replantear la totalidad del sector a intervenir.
Por tratarse de una construcción nueva y pequeñas intervenciones en el edificio existente, 
todas  las  modificaciones  y/o  ampliaciones  de  la  construcción  y  de  las  instalaciones 
especialmente(  agua,  cloacas,  gas  y  electricidad)  se  deben  realizar  respetando  que  las 
mismas se interrumpan el menor tiempo posible, informando y coordinando con el personal 
del CAPS, el momento de las interrupciones.

En cuanto a las instalaciones , se realizan los nuevos tendidosy se empalmara en el momento 
justo, de modo que todo el sistema  siga  con  un  correcto  funcionamiento.  Los  mismos 
suministros irán empotrados en todo su recorrido.

Es  por  ello  que  se  pondrá  especial  atención  a  las  instalaciones  existentes,  ya  que,  por 
tratarse de un lugar publico, estas no podrán ser interrumpidas en ningún momento de la 
obra, para garantizar el correcto funcionamiento del sector  y la atención de los usuarios.

NOTA: Por  tratarse  de una obra  en un edificio  sanitario   se  debera tener  en cuenta los 
requerimientos del departamento de Infectologia del Servicio de Salud, por lo que estos se 
deberan cumplir para no interferir el normal funcionamiento del CAPS, como asi tambien la 
realizacion de la obra. 
Por este motivo  se  adjuntan  Normas  de  prevencion  basicas  redactadas  por  el  sector  de 
Infectologia.

El contratista tiene a su cargo las tareas de delimitacion del área de trabajo que permita el 
acceso de los operarios como el del personal sanitario. Esta delimitacion se ejecutara por 
medio de tableros fenolicos, mallas de hierro, etc. Fijados al suelo por medio de tirantes de 
madera o metálicos. En caso de mallas de hierro se colocara ademas un tejido tipo media 
sombra.
También se deberá seccionar las instalaciones de agua, electricidad, gas, calefacción, etc, 
con el objetivo de anular la zona en donde se ejecutaran los trabajos y la habilitación de 
estos servicios en los sectores donde las distintas áreas del  CAPS  deba  seguir  funcionando 
normalmente.
El Contratista deberá determinar las posiciones de toda instalación y servicio existente,  en 
el caso que se produzcan interferencias de las instalaciones existentes con el proyecto, este 
deberá tomar los debidos recaudos para la remoción y reubicacion de esas instalaciones, 
siendo a su cargo todos los tramites y trabajos requeridos para la reubicacion de las mismas.
El  Contratista  deberá  comunicar  de  inmediato  la  conclusión  de  estos  trabajos  para  la 
correspondiente inspección y corregir  las deficiencias detectadas en caso de que existan, 
previos a la prosecución  de las obras en general.



1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. OBRADOR - DEPOSITO

1.1.1. EXIGENCIAS DE OBRADOR 

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el  contrato, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección Técnica de Obra, planos del proyecto de obrador y ajustará sus 
instalaciones a las observaciones que hiciera aquella. 

En el obrador se instalarán depósitos, vestuarios, sanitarios y áreas de descanso para obreros 
y empleados, oficinas para el Representante Técnico, debiendo proveerse el espacio para el 
desarrollo de las tareas de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.

Las instalaciones destinadas a baños y vestuarios del Obrador, deberán ser dimensionadas en 
base al plantel a utilizar durante la ejecución de los trabajos y responderán a los convenios 
laborables y a la Ley de Seguridad e Higiene vigente.

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para la Dirección e Inspección 
Técnica  de  Obra,  el  Contratista  dispondrá  un  servicio  sanitario  incluyendo  lavatorio  e 
inodoro, pudiendo este servicio  ser común a ambos.

Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones 
para servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a 
exclusivo cargo del Contratista.

Todo el obrador, a la terminación de la obra y previa autorización de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra, será desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de 
la  recepción  provisional  de  los  trabajos,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  la  Inspección 
Técnica de Obra. Estas tareas incluyen el sellado de conexiones correspondientes a cañerías, 
cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas 
construcciones provisionales.

El Contratista deberá limpiar diariamente la zona del obrador, especialmente las áreas de 
vestuarios, sanitarios y locales de los obreros. Todos los residuos serán retirados diariamente, 
por lo  menos  después  del  descanso de almuerzo y  al  final  de la  jornada de trabajo.  La 
Dirección e Inspección Técnica de Obra controlará la higiene y limpieza del obrador y en caso 
de observar su falta, emitirá Orden de Servicio, con plazo de cumplimiento de 24 horas. 

1.1.2. LOCALES PARA ACOPIO Y DEPOSITO DE MATERIALES 

No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos 
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.

Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales 
bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. 

Las arenas, piedras y demás materiales que queden a la intemperie deben cubrirse con lona o 
agropol,  para impedir que vuelen partículas  de material  fino, así  mismo, se tendrán que 
“mojar” estos acopios  en forma contínua para imposibilitar la volatilidad antes señalada.  

1.1.3. LOCALES PARA DEPÓSITO DE INFLAMABLES

Los materiales inflamables deberán ser depositados en locales apropiados, donde no corran 
peligro de entrar en combustión, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en sí misma.

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra 
incendio que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministrarán 
estos elementos en la medida que lo exija la Inspección Técnica de Obra.



1.1.4. LOCAL PARA LA DIRECCION E INSPECCION TECNICA DE OBRA

Dentro del obrador, el Contratista deberá proveer una oficina con espacio para el desarrollo 
de las tareas de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, no inferior a 10 m2.

Debido  al  reducido  espacio  libre  que  queda  en  el  Sector,  se  aceptara  la  colocacion  de 
Conteiners o Trailer, como espacio destinado a la oficina tecnica. No asi, con los sanitarios y  
vestuarios de el personal, el cual se decidira su ubicación junto con la Inspeccion Tecnica de 
Obra.

El local para la Dirección e Inspección Técnica de Obra deberá contar con las comodidades 
mínimas  para  los  fines  del  uso  que  tiene  destinado,  con  sistema  de  iluminación, 
tomacorrientes, mesa y tres sillas.

Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones 
para servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a 
exclusivo cargo del Contratista.

El  Contratista  tendrá  a  su  cargo  el  mantenimiento  e  higiene  y  el  perfecto  estado  de 
conservación de todas las construcciones, instalaciones, mobiliarios y bienes destinados al uso 
de  la  Dirección  e  Inspección  Técnica  de  Obra.  Deberá  asimismo  adoptar  todas  las 
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.

1.1.5. PROTECCIONES Y ANDAMIOS - HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista deberá cumplir con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el  
Trabajo (Ley Nacional 19587), la Resolución de Aplicación de Riesgos de Trabajo No. 911/96, 
el  Decreto  especial  de  la  Construcción  351/79  y  338/96,  el  Decreto  Reglamentario  No. 
1195/81,  la  Reglamentación  de  la  Asociación  Argentina  de  Electrotécnicos  (Edición 
Actualizada) y la Resolución 92/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el  contrato, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección Técnica de Obra, el Manual de Higiene y Seguridad que aplicará 
en  la  obra,  firmado  por  el  profesional  responsable  de  dicha  especialidad  y  por  el 
Representante Técnico. Dicho Manual cumplirá con los requisitos de la ART contratada y con 
las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales. 

Dentro de un plazo de 15 días de comenzado los trabajos, el Contratista presentará una copia 
del Manual de Higiene y Seguridad sellado y aprobado por la ART.

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las normas de seguridad y 
disposiciones municipales en vigor (barandas en andamios, escaleras, losas, etc., cegados de 
huecos, señalizaciones de peligro, etc.).

El  Contratista  deberá  efectuar  las  protecciones  determinadas  por  las  reglamentaciones 
municipales establecidas en el Código de la Edificación de la Municipalidad de Olavarría.

El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que usará en la obra. A tal efecto 
deberá entregar 7 días antes de iniciar los trabajos, la información necesaria a la Inspección 
Técnica  de Obra,  para  su  aprobación previa.  Deberá tener  en cuenta que sean sistemas 
experimentados en el mercado y que para trabajos que se realicen a más de 3,00 m de altura  
deberán ser andamios metálicos.

De todos modos, la aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus  
condiciones de seguridad y protección, queda librado a juicio de la Inspección Técnica de 
Obra.

Como norma general  los andamios serán sólidos y arriostrados. En caso de usarse apoyos  
horizontales de madera, éstos y tendrán en toda su extensión por lo menos, un tablón de 0.30 
m. de ancho; otro de igual medida para la carga de materiales y una tabla de parapeto.

Deberán permitir  la  libre circulación sin interrupciones, y los parantes y/o travesaños no 
tendrán separaciones mayores de 4,00 metros. Las ataduras de los travesaños a los parantes 



deberán  ejecutarse  con  alambre  negro  N°  16  en  forma sólida  y  segura  para  lograr  una 
estructura  firme  y  rígida.  Además  se  reforzarán  los  encuentros  con  tablas  de  unión 
(empatilladuras).

Tendrán asimismo las riostras y cruces tradicionales realizadas con perfiles metálicos o con 
tablas de sección mínima de 25 mm. x 10 mm. convenientemente ligadas y fijadas a los  
parantes, etc.

Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en ellos abundancia de 
materiales. Las tablas de las empalizadas o de los andamios serán limpias de clavos y astillas 
que pudieran crear riesgos o dañar a las personas.

Las  escaleras  serán  resistentes  y  de  alturas  apropiadas,  debiéndose  atar  donde  fuera 
menester para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueren necesarias 
para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra.

Todos los perímetros de losas estarán protegidos mediante barandas sostenidas con parantes 
fijados a la estructura, además de señales de peligro.

1.1.6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD

El Contratista ejercerá la vigilancia y seguridad de toda el área de obra, cumpliendo dichas  
funciones  durante todo el  tiempo que  dure la  ejecución  de  los  trabajos,  controlando  el 
ingreso y egreso al área de obra, realizando rondas durante las horas no laborables (nocturnas 
o feriados), iluminando y señalizando adecuadamente todos los sectores de la obra. 

1.1.7. RELEVAMIENTO

Una vez en posesión parcial  de la zona de obra, sus edificios  y las  áreas exteriores que 
corresponden al proyecto, el Contratista hará un relevamiento de los mismos y confeccionará 
en escala adecuada, planos conforme a lo relevado. Los planos de relevamiento deberán 
presentarse dentro de los 10 (diez) días de firmada el Acta de Inicio. 

1.1.8. REPLANTEO

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores 
verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de cada una de las 
tareas correspondientes.

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección Técnica de Obra 
antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien seguros, tendidos con 
torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.

Esos  alambres  no  serán  retirados  hasta  tanto  las  paredes  alcancen  aquella  altura.  La 
escuadría  de  los  locales  será  prolijamente  verificada  comprobando  la  igualdad  de  las 
diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los replanteos de muros y tabiques, también podrán ser efectuados sobre fajas efectuadas 
con alisado de cemento, sujetos a la aprobación de la Inspección Técnica de Obra.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el 
Contratista deberá ejecutar en lugares adecuados de la obra las construcciones de albañilería 
de ladrillos que sean necesarias, en cuya parte superior se empotrarán bulones cuya cabeza 
quede al ras con la mampostería y fije el nivel.

Los mencionados pilares, debidamente protegidos, no podrán demolerse hasta después de 
concluida la ejecución de todos los pisos y aceras.

Sólo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los 
ejes principales o coordenados del replanteo.



Las  tolerancias  máximas  entre  los  niveles  de  los  pisos  y  el  establecido  como  punto  de 
referencia básico no podrá superar en ningún caso los 5 mm.

1.1.11. ENERGIA ELECTRICA DE OBRA

La energía eléctrica para iluminación y fuerza motriz de la obra y el valor de su consumo será 
por cuenta del Contratista y será tomada de una nueva conexión obtenida desde la acometida 
de la red de distribución, de acuerdo a instrucciones expresas de la Inspección Técnica de 
Obra. El tendido será preferentemente aéreo.

Será a cargo del Contratista el trámite correspondiente y el costo de la provisión e instalación 
de un medidor y tablero, con llave de corte debidamente protegida y señalizada.

Toda la red interna, incluyendo los tableros seccionales necesarios, para uso propio y de sus 
subcontratistas y las redes de iluminación provisoria, también serán por cuenta y cargo del 
Contratista.  Ésta  instalación  provisoria  respetará  todas  las  disposiciones  y  las  normas  de 
seguridad vigentes.

A la finalización de la obra, los materiales usados serán retirados y quedarán en propiedad 
del Contratista.

1.1.10. AGUA DE CONSTRUCCION

Los trámites y la provisión de agua de construcción serán a cargo exclusivo de la Contratista, 
quien arbitrará los medios para su obtención, incluyendo la instalación de la red interna que 
fuera necesaria para uso de obra incluyendo tanque de agua de reserva.

El valor de su consumo será por cuenta y cargo del Contratista, a cuyo efecto deberá instalar  
un medidor en la conexión para uso de obra. Deberá realizarse el ensayo de potabilidad del 
agua determinado por la Ley de Seguridad e Higiene vigente.

El  consumo de las  instalaciones  destinadas  a  baños  y  vestuarios  del  Obrador,  deberá ser 
dimensionado en base al plantel a utilizar durante la ejecución de los trabajos y responderán 
a los convenios laborables y a la Ley de Seguridad e Higiene vigente.

1.1.11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para 
la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra el 
listado de máquinas que usará (tipo, marca, modelo,  capacidad,  año de fabricación y el 
carácter de propio o alquilado).

Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas para 
terminar los trabajos en los plazos previstos.

El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 
encuentren  en  ejecución,  salvo  aquellos  para  los  cuales  la  Inspección  Técnica  de  Obra 
extienda autorización por escrito.

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la ejecución de los 
trabajos, la Inspección Técnica de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otros en 
buenas condiciones de uso.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, se convendrá con la Inspección Técnica 
de Obra.



1.1.12. SEGUROS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista deberá, durante la realización de la obra, incluyendo cualquier trabajo extra 
relacionado con la misma, mantener la cobertura de seguro por accidentes del trabajo de 
acuerdo con la ley Nº 24028, la ley 24557 de creación de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
(ART)  o  las  que  las  reemplacen,  en  la  forma  más  amplia  permitida  por  las  dichas 
reglamentaciones en vigor y cualquier otro seguro requerido por las leyes y beneficios para 
empleados y obreros, o por otra reglamentación aplicable donde se realiza el trabajo.

Dichos seguros  serán por  montos  suficientes,  en opinión del  Comitente, para proteger al 
Contratista  de  cualquier  responsabilidad  por  lesiones,  enfermedades  o  incapacidades  de 
cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporarias, incluyendo la muerte 
que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de las mismas, a cualesquiera 
de sus empleados, agentes, servidores o dependientes, incluyendo cualquier indemnización 
que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia o que pudiera 
sancionarse en el futuro.

El Contratista deberá exigir  esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y deberá 
verificar su cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta.

El Contratista presentará comprobantes de las pólizas emitidos por la entidad aseguradora 
dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días de haber iniciado las obras. Posteriormente, 
presentará junto a cada Certificado de Obra los comprobantes de pago de la pólizas. 

1.1.13. AYUDA DE GREMIOS

Se entiende básicamente por Ayuda de Gremio aquella publicada por la Cámara Argentina de 
la Construcción complementada por aquellas establecidas por las respectivas Cámaras de los 
gremios y según usos y costumbres.

Esencialmente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del contratista de las 
siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo:

a)  Locales  de  uso  general  con  iluminación  para  el  personal,  destinados  a  vestuarios  y 
sanitarios; oficinas para el Representante Técnico y la Dirección de Obra. 

b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas;

c) Provisión, armado y desarmado de andamios. 

d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza;

e) Proporcionar en el lugar de trabajo: fuerza motriz para herramientas y tomacorrientes 
para iluminación;

f) Medios mecánicos de transporte para el traslado de materiales y desechos y residuos;

g)  Apertura  y  cierre  de canaletas,  zanjas,  pases  de paredes  y  losas  y  todos  trabajos  de  
albañilería necesarios para el funcionamiento de instalaciones existentes en el Hospital que 
resulten afectadas por la obra;

h) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes;

i)Toda  aquella  necesaria,  aunque  no  esté  mencionada  precedentemente,  dadas  las 
características particulares del proyecto, tales como la adecuación de los espacios requeridos 
para el funcionamiento del Hospital, de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Obra,  
realizando las obras requeridas antes del inicio de cada Etapa del Proyecto.



1.2. CARTEL DE OBRA

El Contratista colocará un cartel de obra, en los lugares que le señale la Inspección Técnica 
de Obra, de acuerdo al diseño y las leyendas incluidas en la documentación o las que se 
propongan por orden de servicio.

Los carteles de obra se montarán sobre estructuras metálicas convenientemente arriostradas 
y contarán con tres reflectoras de 500 W cada uno.

1.3. CERCO DE OBRA

El  Contratista  podrá  utilizar  como  cerco  de  obra  el  alambrado  perimetral  actual, 
completando con placas metálicas o de madera aglomerada o mallas metalicas a la cual se le 
agregara media sombra. Si el cerco estuviera conformado por materiales usados, los mismos 
deberán estar sanos y pintados.

Dado que la obra es una remodelación en un edificio hospitalario existente y funcionando, se 
deberán cerrar las conexiones con los sectores aledaños a fin de no afectar su limpieza y  
funcionalidad. En los lugares que se deban establecerse estas separaciones para resguardo de 
actividades del CAPS, que serán indicados por la Inspección Técnica de Obra en los planos del 
obrador del Contratista, conformando un cerramiento que impida el  paso de polvo hacia 
espacios del Hospital en actividad. El Contratista deberá colocar sobre el cerco carteles o 
leyendas  destinados  a  orientar  a  los  pacientes  del  CAPS.  La  ubicación  y  leyenda  de  los 
carteles será indicada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra.

Se deberá prever el acceso a lo distintos lugares de la obra, tanto para el personal como los 
materiales, a cuyo efecto el Contratista deberá presentar una propuesta para ser aprobada 
por la Inspección Técnica de Obra. Los accesos mencionados y el movimiento de personas, 
materiales y equipos no podrá atravesar zonas en uso del CAPS, salvo en el momento en que 
los trabajos sean dentro de este, para lo cual se coordinara con el personal a cargo, y el 
centro permanecera cerrado el menor tiempo posible.

Sobre líneas  municipales  y  veredas  deberán realizarse  –  cuando corresponda -  los  cercos 
reglamentarios de acuerdo a los requerimientos de la Municipalidad de Olavarría.

2. DEMOLICIONES
2.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden, pero no se limitan a: la demolición de: muros y 
tabiques, estructuras de hormigón armado, de contrapisos y carpetas, de pisos y zócalos, desamure de 
carpinterías, retiro de vidrios, desmontaje de aire acondicionado, picado de canaletas en 
solados y muros para instalaciones nuevas,  demolición de pavimentos y veredas exteriores, 
retiro  de  instalaciones  existentes  según  proyecto,  retiro  de  instalaciones  fuera  de  uso, 
desmonte y retiro de elementos.

Esta lista puede omitir algunas demoliciones que estén incluidas en planos o que sin estarlo, 
sean necesarias  por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho 
alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro 
abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el proyecto y el objeto 
final de los trabajos. 

Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales de desecho producidos por las 
demoliciones,  los  cuales   seran  retirados  inmediatamente  de  producidos  por  medio  de 
contenedores y/o camiones, y seran trasladados al lugar que la Inspeccion lo indique.

Ningún  material  producto  de  éstas  podrá  emplearse  en  las  nuevas  construcciones  con 
excepción a autorizados por la Inspección Técnica de Obra.



En esta descricipcion se detalla brevemente un listado de trabajos según item del computo: 
2.1.- Demolicion de muro de 20cm, marcadas en el  plano que se realizaran en la etapa 
correspondiente, y son aquellas que corresponden a la conexión entre la parte existente y la  
nueva.

2.2.-  Retiro  de puertas  interiores  existentes,  las  cuales  augunas  se  retiran  para  generar 
conexiones y otras para hacer luego cerramiento con mamposteria.

2.3.- Retiro de ventanas y rejas existentes metalicas. Estas se retiran para su reposicion por 
nuevas y de aluminio.

2.4.-  Retiro  de  vereda  de  baldoson  y  contrapiso  perimetral,  el  cual  sera  rehecho  con 
hormigon peinado. 

2.5.- Retiro de tejas existentes en cubierta a 2 aguas. En este caso se retiran solo las tejas y  
se  acopian  en  pallets  para  llevarlo  a  donde  la  Inspeccion  lo  indique.  Una  vez  retirada, 
aprochando la estructura del techo, se colocara la chapa acanalada negra.

2.6.-  Retiro  de  escombros  por  demolicion  en  camion  con  carga  manual  o  macanica, 
inmediatamente de producidos.

2.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  los  trabajos  con  aquellos  rubros  vinculados  expresamente  a  los  sectores  en 
funcionamiento del CAPS, Antes de cualquier demolicion se debera coordinar con el personal 
a cargo del edificio.

Ademas se coordinara con el suministro de energia electrica, gas y agua; y el tendido de la 
red cloacal.

2.3. PRECAUCIONES

Previo al inicio de los trabajos de demolición, el Contratista deberá presentar un informe 
descriptivo de los criterios de demolición y el cronograma de ejecución, incluyendo cada 
sector por separado.

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los 
recaudos  tendientes  a  asegurar  la  prevención  de  accidentes  que  como  consecuencia  del 
trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros, como por ejemplo la colocacion 
de mallas protectoras o bandejas.

Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, 
tableros, cajas, medidores, cables, cañerías, bombas, etc. correspondientes a los servicios de 
agua corriente, teléfonos, energía eléctrica, gas, instalaciones especiales, etc., existentes y 
que  sea  necesario  conservar  y  mantener  en  uso  para  permitir  la  continuidad  del 
funcionamiento  de  las  áreas  del  CAPS  que  sea  necesario,  de  acuerdo  con  la  Inspección 
Técnica de Obra.

El Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar los seguros 
conforme  a  las  disposiciones  vigentes,  y  además  aquellos  que  cubran  los  riesgos  contra 
terceros y a la propiedad adyacente y los que indique la Inspección Técnica de Obra. Dichos 
seguros deben contar con la aprobación de la Inspección Técnica de Obra.

NOTA: Las medidas de precaucion y control por parte del comité de Infectologia del 
Servicio de Salud, se especificaran en la visita a obra, previa a la cotizacion y con el  
acompañamiento del personal sanitario correspondiente.
El comienzo de la demolicion sera coordinada con la Direccion del CAPS, 20 dias antes 
para la reprogramacion del servicio de atencion primaria.



2.4. RETIRO DE MATERIALES

Todos  los  materiales  provenientes  de  las  demoliciones  serán  retirados  de  la  obra 
inmediatamente de producidos, con la excepción de aquellos que se reutilicen, y trasladados 
al lugar que la Inspección indique.

A  tal  efecto,  el  Contratista  deberá  tomar  las  disposiciones  necesarias,  para  evitar  la 
acumulación de los  mismos dentro del perímetro de la obra y  el  entorpecimiento de las 
tareas de construcción, como así también de funcionamiento del hospital.

2.5. MANO DE OBRA - DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

El  Contratista  efectuará  las  demoliciones  previstas  dando  estricto  cumplimiento  a  las 
disposiciones contenidas en los códigos, normas y/o disposiciones municipales y provinciales 
vigentes, ya sean de orden administrativo o técnico.

2.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES - INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista deberá determinar las posiciones de toda instalación y servicio existente de 
manera tal que pueda asegurarse su utilización posterior y/o durante todo el transcurso de la  
obra si así hubiera sido previsto.

En el caso que se produzcan interferencias de instalaciones existentes con el proyecto, el 
Contratista  deberá  tomar  los  debidos  recaudos  para  la  remoción  y  reubicación  de  esas 
instalaciones, siendo a su cargo todos los trámites y trabajos requeridos para la reubicación 
de las mismas.

Toda tarea que afecte las instalaciones en uso, especialmente al momento de ejecutar las 
instaciones de desagües y agua y su vinculacion con la parte existente, debe ser comunicada 
previamente  a  la  Inspección  Técnica  de  Obra,  a  fin  de  prevenir  cualquier  tipo  de 
inconveniente  en  las  prestaciones  de  las  áreas  que  se  encuentren  en  funcionamiento  y 
coordinar el momento y el plazo de su ejecución.

Asimismo, mediante este procedimiento, se deberán prevenir daños a edificios adyacentes. Si 
éstos se produjeran por incumplimiento o negligencia del Contratista, será a su exclusivo 
costo y cargo, la reparación de los mismos.

3. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos descriptos en este articulo se refieren a la remocion por medios mecanicos  o 
manuales de las tierras que se deban  retirar para la ejecucion de la estructura.

El movimiento de suelos incluye todas las excavaciones de fundaciones y rellenos de las 
mismas. 

Los trabajos incluyen todas las excavaciones de pozos, zanjas y rellenos para fundaciones de 
estructuras,  zanjas  y  rellenos  para  las  redes  externas,caminos  y  veredas  y  el  retiro  y 
transporte de materiales sobrantes fuera del área de las obras.

Todas las excavaciones de cimentación, tanto a maquina como a mano, se harán hasta suelo 
firme, el cual se definirá entre el Contratista y la Inspección Técnica de Obra.
De la tierra extraída se acopiara lo necesario.
Se separara por un lado la tierra negra y por otro lado la tosca que sirva como relleno  del 
sector a intervenir.

El Contratista deberá presentar una Memoria de Suelos y realizar los ensayos de suelos que 



fuesen necesarios.

Las excavaciones a realizar son: a) las relacionadas a las bases de columnas

b) las correspondientes a las vigas de fundacion.

Todas según dimensionamiento realizado por la empresa. Lo expresado en planos es a titulo 
orientativo.

3.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o alguna de las siguientes: nivelación del terreno; replanteo 
de las obras; desagües pluviales y cloacales; fundaciones de estructuras, la documentación 
sobre pavimentos y obras y redes exteriores en general.

3.3. PRECAUCIONES

a) Rellenos

Todos los suelos que se extraigan hasta los 30 cm del nivel del terreno natural,  no podrán 
usarse para rellenos en las zonas de construcción.

Los primeros 30 cm de suelo que se extraigan, serán acopiados en obra para su uso posterior 
por el Comitente en obras de relleno si corresponde, y en el lugar que indique la Inspección 
Técnica de Obra 

b) Excavaciones

En  caso  de  filtraciones  de  agua  en  las  excavaciones,  se  realizara  el  desbarre  de   la  
excavación, hasta tanto se haya ejecutado la obra necesaria de cimentación. Deberá evitarse 
la  posibilidad  de  que  se  produzcan  pérdidas  de  cemento  por  lavado.  Estas  tareas  están 
incluidas en los trabajos del Contratista.

Las excavaciones se harán con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes, a 
cuyo efecto el Contratista apuntalará, si es necesario, cualquier parte del terreno, que por 
calidad  de  las  tierras  excavadas  haga  presumir  la  posibilidad  de  deterioros  o 
desprendimientos de tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza 
que ocasionen. 

3.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Excavaciones

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que 
exista el menor intervalo posible entre las excavaciones y el asiento de estructuras y sus 
rellenos, para impedir la inundación de zanjas y la erosión de taludes por las lluvias.

El  fondo  de  las  excavaciones  será  completamente  plano  y  horizontal  y  sus  taludes  bien 
verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas 
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente.

Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la  
fundación a construir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, 
etc.  debiéndolo  hacer  con el  mismo material  con que está construida la  fundación y no 
implicando esto costo adicional ninguno.

No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por 
la Inspección Técnica de Obra. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual al de las  
bases correspondientes de cualquier naturaleza.



3.5. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La terminación de niveles,  debe ser pareja y lisa conforme a niveles que indican los planos.

Las tolerancias en el área de construcción a realizar será del orden de  +1 cm y fuera de 
dichas áreas de 2 cm tanto para superficies planas como en pendiente.

El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica de Obra antes del comienzo de los 
trabajos  y  con la  debida  anticipación un informe descriptivo  con los  criterios  a  seguir  y 
precauciones a adoptar para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las  
normas vigentes.

4. ESTRUCTURA DE HORMIGON
4.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Este capitulo comprende todos los trabajos necesarios a realizar en hormigón armado, tanto 
como Bases, vigas de fundacion, encadenados, columnas, vigas y losas para la realización del 
nuevo sector ampliado.

La estructura de hormigón armado que figura en el proyecto es esquemática y diseñada en 
base al proyecto arquitectonico, por lo tanto, el Contratista deberá calcular la totalidad de la 
estructura para realizar su dimensionamiento de acuerdo al proyecto y obtener la cuantiá 
necesaria de hierro y resistencia del hormigón adecuada para su realización, teniendo como 
materiales barras de acero estriadas  ADN-420  y  Hormigon  H21  como  minimo,  aunque  los 
valores finales saldran de los calculos estructurales.

Antes de la ejecución de cualquier trabajo estructural, el Contratista, presentara los cálculos 
realizados a la Inspección Técnica de Obra para su revisión y aprobación.

Los trabajos especificados en esta sección incluyen la realización del cálculo estructural de 
los sectores a construir, replanteo, encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, 
colocación de armaduras, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminación, del hormigón 
estructural y no estructural necesario para la completa terminación de la obra acorde a su 
fin. El predimensionado de las losas de viguetas, columnas, vigas, refuerzos, dinteles, etc, es 
solamente orientativo. 

La Memoria del Cálculo Estructural y los planos de los sectores deberán presentarse a los 10  
(diez) días de firmada el Acta de Inicio de Obra.

En esta descricipcion se detalla brevemente un listado de trabajos según item del computo: 
4.1.- Armado y llenado de bases de columnas, partiendo de nivel de suelo firme.

4.2.- Armado y llenado de vigas de fundacion según calculo, dandole unidad al sistema.

4.3.- Armado, encofrado y llenado de columnas.

4.4.- Armado, encofrado y llenado de vigas.

4.5.- Armado, apuntalado y llenado de losa de viguetas pretenzadas.

Todos los trabajos seran según calculo de la empresa, presentado a la Inspeccion Tecnica de 
Obra, siguiendo o no la propuesta de proyecto, pero siempre buscando la mejor opcion de 
ejecucion y resultados.

4.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  los  trabajos  con  todos  o  alguno  de  los  siguientes:  mamposterías;  instalaciones 
complementarias en general, nivelacion de suelos.



4.3. PRECAUCIONES

Se aplican las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201, 11 y anexos y Reglamento INPRES 
CIRSOC 103(ver 0301.8)

La calidad y resistencia de los materiales y los recubrimientos de las armaduras serán las  
especificadas en los planos y calculos realizados por la empresa.

4.4. MATERIALES

Se regirán y verificarán por CIRSOC 201:

1) Agregado grueso 

2) Agregado fino 

3) Cemento 

4) Agua 

5) Aditivos 

6) Acero para armaduras, tipo III ADN, conformado de alta adherencia.

Todo según calculo de resistencia necesarias.

4.5. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todas las estructuras se realizarán con hormigón elaborado por empresas especializadas, las 
que deberán presentar los certificados de calidad correspondientes a cada entrega.

Para el resto de los trabajos se podrá elaborar hormigón en obra en cuyo caso todos los 
materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento se entregará en bolsas enteras, en buena condición y peso completo, que 
serán almacenadas en depósitos a resguardo de la intemperie, salvo que se ensile.

Los agregados deberán almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con tierra o 
materiales de deshecho.

El acero deberá colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las 
barras y oxidación excesiva.

4.6. MANO DE OBRA

4.6.1 Encofrados

Se utilizará madera de buena calidad y se cuidará la prolijidad de los mismos, las escuadras,  
plomos,  niveles,  la  rectitud  de  las  aristas  y  la  fidelidad  de  las  medidas  respetando  las 
tolerancias establecidas en el CIRSOC 201. Cualquier pieza hormigonada que no verifique las 
tolerancias  deberá  ser  demolida  si  a  juicio  de  la  Inspección  Técnica  de  Obra  ello  fuera 
procedente.

Si  se  utiliza  aceite  o  desencofrante  sobre  las  tablas  se  deberá evitar  que  se  ensucie  la  
armadura.

Se asegurará la limpieza y el mojado abundante desde 24 hs. antes del hormigonado.

4.6.2 Armadura

1) Planos de doblado: se regirán y verificarán por CIRSOC 201,  3.3 y Reglamento INPRES 
CIRSOC 103.



2)Barras:  se  regirán  y  verificarán  por  CIRSOC  201,  6.7  y  anexo.-IRAM-IAS  U 
500-502/517/528/671.

3) Mallas: se regirán y verificarán por (ídem. 2)- IRAM-IAS U 500-06.

4) Doblado: se regirán y verificarán por CIRSOC 201, 18 y anexo y Reglamento INPRES CIRSOC 
103.

5) Estribos, zunchos, espaciadores y alambres de atadura. (ídem. 2 y 4).

6) Colocación y recubrimiento, atadura y empalme: se regirán y verificarán por CIRSOC 201, 
13 y anexo.

Se asegurará la correcta ejecución respetando las medidas y formas de planos y planillas 
realizados por la empresa, cuidando los radios mínimos de doblado que exige el CIRSOC 201. 
Se dispondrán separadores de plásticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos 
los elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme; 
separación entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigón.

No se utilizarán barras oxidadas con avance de óxido intolerable, a juicio de la Inspección 
Técnica de Obra.

4.6.3 Hormigón

La resistencia característica será la fijada en la memoria estructural.

Mezclado del hormigón: se regirán y verificarán por CIRSOC 201, 9.1 a 9.4 y anexos.

Determinación de la consistencia del hormigón fresco ver anexo I

Remoción de encofrados: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5. incl. y anexos.

Reparación superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5. incl. y anexos.

Requisitos para tiempo frío: CIRSOC 201, 11. y anexos.

Se deberán controlar los materiales en peso, determinando la humedad de áridos, dosificando 
correctamente,  y  controlando con la  cantidad  mínima de  probetas  que exige  el  CIRSOC, 
agregando todos los procesos de control que el mismo establece considerando las mismas en 
condiciones  de  control  riguroso.  Se  deberán  utilizar  aditivos  plastificantes  de  calidad 
reconocida  y  se  admitirá  asentamiento  máximo  en  cono  de  Abrahms  de  12  cm.  y  con 
superfluidificante: 15 cm; 

Si fuera necesario usar vibradores, se utilizarán vibradores de aguja y se asegurará que el 
hormigón resulte compacto y sin oquedades o nidos. En caso que se produzcan se seguirán los 
procedimientos establecidos en la norma.

Se prohibe el uso de acelerantes de fraguado.

4.7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

4.7.1 Diseño y verificación de la mezcla de hormigón

a) El Contratista contratará por su cuenta y cargo los servicios de un Laboratorio de Ensayos 
independiente  para  las  eventuales  verificaciones  del  hormigón  que  pudiera  solicitar  la 
Inspección Técnica de Obra.

b) Se efectuarán pruebas sobre el hormigón fresco durante la producción y el colocado del 
mismo,  y  se  requerirá  del  laboratorio  de  ensayos  la  realización  de  algunos  o  todos  los 
previstos en las normas ASTM:

1) Verificación del hormigón fresco en base a ASTM C172.

2) Prueba del asentamiento según ASTM C143.

3)  Realización  y  curación  de  muestras  de  hormigón  para  la  verificación  de  la 
resistencia a la compresión según ASTM C31.



4) Verificación de muestras de hormigón de acuerdo con ASTM C39.

c) Los resultados de las probetas cilíndricas y los certificados del hormigón se enviarán 
a la Inspección Técnica de Obra dentro de los plazos previstos.

4.7.2 Colocación de insertos y miscelánea de hierro en los encofrados.

El Contratista deberá dejar los empalmes, anclajes e insertos para la unión de las estructuras 
con  la  mampostería,  la  fijación  de  equipos  y/u  otros  elementos  (ej.  barandas, 
pasamanos,etc), según lo indique la documentación del proyecto y la Inspección Técnica de 
Obra. Estos insertos deberán ser dejados en su posición correspondiente durante la ejecución 
del encofrado, garantizándose para cada caso su posición precisa, alineación y nivel.

4.8. MUESTRAS Y ENSAYOS

Todos los trabajos incluidos en esta sección están sujetos a las condiciones establecidas en 
estas especificaciones técnicas y en los planos generales y de detalle.

5. RELLENO Y COMPACTACION
5.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La  nivelación  y  preparación  del  terreno  se  efectuará  en  el  área  correspondiente  al 
emplazamiento de la obra, vale decir las zonas incluidas en el proyecto. Se deberá retirar   la 
primera capa del suelo existente (tierra negra y plantación vegetal) aprox. 30cm, para   luego 
rellenar  con  tosca,  compactada  mecánicamente,  por  medio  de  “pata  de  cabra”.  La 
compactación se llevará a cabo en capas de no más de 20cm por vez. Se podrá realizar la 
estructura una vez que la inspección haya aprobado la compactación.

Sin perjuicio de lo enunciado en los ensayos de suelos que pudieran efectuarse, se deberán 
realizar  todos  los  desmontes  y  terraplenamientos  necesarios  para  alcanzarlos  niveles  de 
proyecto en todo el área de construcciones.

a) Nivelación y desparramo

Los desniveles indicados en los planos o verificados en el terreno, serán emparejados y la 
tierra desparramada por el Contratista, de acuerdo a las indicaciones de los planos y/o la 
Inspección Técnica de Obra.

b) Destape del terreno

En las  áreas  de  los  edificios  nuevos  y/o donde  corresponda,  según la  documentación  de 
proyecto se realizará un destape del terreno existente de 30 cm de espesor.

c) Rellenos

Para la ejecución de los rellenos de fundaciones, las capas se irán humedeciendo lentamente, 
asentando con pisones mecánicos mientras sea posible, precediéndose en caso contrario con 
pisones de mano. 

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas sucesivas 
de veinte centímetros (20 cm) de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni 
cuerpos extraños. El material de relleno podrá ser humedecido previamente al apisonado.

En el  caso de las  zanjas  de drenajes,  el  relleno se efectuará con arena y  compactación 
cuidadosa.

5.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o alguna de las siguientes: nivelación del terreno; replanteo 



de las obras; desagües pluviales y cloacales; fundaciones de estructuras, la documentación 
sobre pavimentos y obras y redes exteriores en general.

5.3. PRECAUCIONES

En  los  rellenos  se  usara  tosca  que  tenga  una  buena  trabajabilidad  en  la  compactacion, 
teniendo especial cuidado en las capas en que se rellena, no superando estas los 20cm  de 
espesor.

5.4. MATERIALES

Para los rellenos se podrán utilizar las tierras provenientes de las excavaciones, siempre y 
cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección Técnica de Obra. 

En todas  las  áreas  donde se realizan rellenos  estos  serán,  sujetos  a  la  aprobación de la 
Inspección Técnica de Obra

En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta deberá seleccionarse y 
mezclarse  con  la  proveniente  del  exterior  de  la  obra,  con  la  aprobación  previa  de  la 
Inspección Técnica de Obra.

5.5. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La terminación de niveles de rellenos, debe ser pareja y lisa conforme a niveles que indican 
los planos.

Las tolerancias en el área de construcción a realizar será del orden de  +1 cm y fuera de 
dichas áreas de 2 cm tanto para superficies planas como en pendiente.

El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica de Obra antes del comienzo de los 
trabajos  y  con la  debida  anticipación un informe descriptivo  con los  criterios  a  seguir  y 
precauciones a adoptar para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las  
normas vigentes.

6. ALBAÑILERIA
6.1.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En este item se describira de forma basica las tareas incluidas.

AISLACIONES HIDRÓFUGAS

6.1.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende  la  ejecución  de  la  totalidad  de  las  capas  aisladoras  horizontales  dobles  en 
mamposterías y recipientes, horizontales sobre contrapisos sobre tierra.

6.1.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los  trabajos  con todos o alguno de los  siguientes: carpetas;  pisos; contrapisos; 
mamposterías.

6.1.3. PRECAUCIONES

Deberá  garantizarse  una  perfecta  continuidad  entre  las  distintas  aislaciones,  ya  sean 
horizontales o verticales, incluyendo los azotados.



6.1.4. MATERIALES

Los materiales a usarse en la ejecución de las capas aisladoras se encuentran especificados 
en la Sección 4.1.4.

a) Hidrófugos comunes

Se utilizarán en general los que se adicionan al agua de empastado de las mezclas, previa 
aprobación de la Inspección Técnica de Obra, del tipo Sika, Protexin o equivalentes.

b) Hidrófugos especiales

Tipo Sika Top 107 Seal, de dos componentes o equivalente.

Cemento impermeabilizante Hey'di K 11 o equivalente.

Emulsión adhesiva Hey'di KZ o equivalente.

6.1.5. MANO DE OBRA

El espesor mínimo de capas aisladoras será de 15 mm.

a) Capa aisladora horizontal doble

Cuando  se  realicen  mamposterías  sobre  cimientos  o  encadenados,  la  capa  aisladora  se 
ejecuta en forma de cajón, se ubica por debajo de la línea de contrapiso (la primera capa 
aisladora horizontal se junta con la horizontal del piso) y está formado por el ancho del 
ladrillo hueco y con una altura no menor de dos hiladas de éste, pero siempre tomando en 
consideración la altura definitiva del nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutará con 
mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes  de arena fina con un (1) Kg. de 
hidrófugo  batido  con  cada  diez  (10)  litros  de  agua  y  tendrá  un  espesor  de  15  mm,  sin  
interrupciones.

b) Capa aisladora horizontal sobre contrapisos

Bajo todos  los  pisos  en contacto con  la  tierra  y  sobre el  correspondiente  contrapiso,  se 
ejecutará una capa aisladora la que se unirá en todos los casos a las aislaciones verticales y/o 
dobles.

Las  superficies  de los  contrapisos  serán firmes,  sin  partes  flojas,  nidos  de  abeja,  etc.  y  
deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de los pisos a ejecutar, 
garantizándose un adecuado secado antes de continuar los trabajos.

c) Capa aisladora horizontal en locales húmedos

Se efectuará una doble capa aisladora, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior 
y a los azotados bajo revestimientos.

Ambas se ejecutarán de la manera descripta en el párrafo anterior. La capa de adherencia se 
ejecutará solamente en la segunda. 

6.1.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas 
previamente.

Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de las capas 
aisladoras, por parte de la Inspección Técnica de Obra.

CONTRAPISOS

6.2.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en esta sección comprenden la ejecución de los contrapisos en el 



edificio  nuevo  indicado  en  planos  ,  con  los  espesores  indicados  o  no,  y  etapas 
correspondientes.

Independientemente de ello, el Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a 
fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los 
planos,  pudiendo  tener  variaciones,  ya  que  los  niveles  deberan  ser  los  mismos  que  los 
existentes en cada planta.

6.2.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o alguno de los siguientes: mampostería; capas aisladoras; 
carpetas;  pisos;  zócalos  y  solias;  instalación  eléctrica  en  general;  instalación  sanitaria; 
instalación de gas;  instalación termomecánica.

6.2.3. PRECAUCIONES

Se deberá tener especial cuidado en las juntas de contracción que correspondan, aplicando 
los elementos elásticos necesarios. 

En general en los contrapisos sobre tierra, se efectuará compactación mecánica previa con 
los rellenos necesarios para alcanzar los niveles indicados.

6.2.4. MATERIALES

Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos son:

Tal el caso del Cemento Portland, Cemento de Albañilería, Cal Hidráulica, Cal Aérea, Arena y  
Agua.

a) Agregado grueso

El agregado grueso para contrapisos y el acero cumplirán con las prescripciones establecidas y 
será definido por la Inspección Técnica de Obra.

b) Cascote de ladrillo

Los cascotes que pudieran utilizarse en contrapisos, si fueran aceptados expresamente por la 
Inspección Técnica de Obra, provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser 
bien  cocidos,  colorados,  limpios  y  angulosos.  Su  tamaño  variará  entre  2  a  5  cm 
aproximadamente.

6.2.5. MANO DE OBRA

Los espesores de los contrapisos serán – en general – de 10/12 cm. para los contrapisos sobre  
tierra,  pero  en  todos  los  casos,  estos  espesores  deberán  ajustarse  a  las  necesidades  de 
cumplir con los niveles definitivos indicados en los planos.

Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran 
en cada caso y  los  espesores  indicados.  Deberán tenerse particularmente en cuenta,  los 
desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando 
un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.

El hormigón para contrapisos, se ejecutará con la siguiente mezcla:

* Una (1) parte de cemento, cuatro (4) partes de arena mediana y ocho (8) partes de cascotes  
de  ladrillo  seleccionado  y  aprobado  por  la  Inspeccion  o  piedra  partida  6/20  para  todo 
contrapiso a realizarse sobre terreno natural.



6.2.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Todos los contrapisos exteriores, serán armados, de 15 cm. de espesor, con una malla tipo 
Sima Q92.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5 cm por 
debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutadas sobre las losas.

MUROS DE LADRILLOS CERAMICOS

6.3.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los  trabajos  de  mampostería  a  realizar  para  la  construcción  de  la  obra,  comprenden la 
ejecución  de  muros  interiores  y  exteriores,  tabiques,  dinteles,  canaletas,  orificios, 
canalizaciones  para  instalaciones,  colocación  de  grampas,  insertos,  elementos  de  unión, 
tacos de sujeción, etc., como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros 
rubros que se vinculan con las mamposterías.

Los trabajos de mampostería nueva a realizar para la construcción de la obra se hará en 
ladrillos cerámicos 18/18/33 o 12/18/33, o la correspondiente a la existente cuando se trate 
de reparaciones por demolición de tabiques o muros.
Todos los muros de Planta Baja se harán con cajón hidrofugo.
Toda mampostería se ejecutara perfectamente alineada, aplomada y nivelada, ademas de su 
escuadra con otros paramentos.

Todas estas tareas están incluidas en los precios unitarios de las mamposterías y por lo tanto 
deberán considerarse sin cargo adicional alguno.

En general, cuando en los planos indiquen paredes de 15cm de espesor, se entendera que la 
pared se levantara con ladrillos ceramicos de 12x18x33 y lo mismo cuando figuren de 22cm, 
los elementos ceramicos seran de 18x18x33.

6.3.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o alguno de los siguientes: hormigón armado; contrapisos; 
carpetas; aislaciones, carpintería de aluminio, carpintería metálica y herrería; instalaciones 
sanitarias y de gas, eléctricas, termomecánicas y de gases médicos.

6.3.3. PRECAUCIONES

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y 
con cada hilada a matajunta de la próxima inferior.

Si se realizaran mamposterías exteriores en tiempo lluvioso se trabajará bajo cubierta.

En tiempo seco las hiladas superiores de las paredes en construcción se humedecerán antes 
de reanudar los trabajos. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación.

Todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado, 
cuando  la  temperatura  ambiente  sea  superior  a  veintisiete  grados  centígrados  (27°C),  y 
dentro  de  tres  horas  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  veintisiete  grados 
centígrados (27°C).

No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o no se utilice 
dentro de los límites indicados precedentemente.



6.3.4. MATERIALES

a) Cemento Portland

El cemento portland se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá 
a las normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617.

b) Cemento de albañilería

El  cemento  de  albañilería  se  recibirá  en  obra  envasado  en  envase  original  de  fábrica  y 
responderá a la norma IRAM 1685.

c) Cal Hidráulica

Las  cales  hidráulicas  serán  de  marcas  conocidas.  Se  aceptarán  únicamente  materiales 
envasados en fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas 
IRAM 1508 y 1516.

d) Cal aérea

Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo, envasadas, que deberán ajustarse a las normas 
IRAM 1626.

e) Arena

Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de Norma IRAM 1633.

f) Agua

Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua 
potable es apta para el amasado de morteros.

g) Ladrillos cerámicos huecos

Sus dimensiones serán de 8 x 18 x 33 cm, 12 x 18 x 33 cm. y de 18 x 18 x 33 cm. para paredes  
de los espesores determinados en los planos y conformarán con IRAM 12502.

h) Material para juntas de control

Todo fieltro será fieltro asfáltico saturado de quince (15) libras y conformará con norma IRAM 
1558/74. 

6.3.5. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Serán almacenados en lugares cubiertos, en su defecto podrán  taparse con lonas o nylon, 
para evitar el desprendimiento por acción del viento de polvos. Las arenas, piedras, cascotes  
y todo material grueso que se acopie en el exterior deberá cumplir con los mismos requisitos, 
inclusive, en los momentos de uso de los mismos, se tendrán que rociar con agua para evitar 
las partículas en suspensión. 

Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su 
recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

Los ladrillos se apilarán prolijamente donde se indique en el plano de obrador aprobado.

6.3.6. MANO DE OBRA

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra 
salvo indicación en contrario  en los  planos. El  asiento de tabiques y muros interiores  se 
efectuará directamente sobre las vigas de encadenado hormigón armado o sobre contrapisos 
los NO portantes. Con la aprobación previa de la Inspección Técnica de Obra podrá asentarse 
tabiques sobre contrapisos.



Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero sea aún 
blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será 
retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.

Esquinas y jambas serán rectas y a plomo.

Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la 
albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo.

Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar  para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.

1) Albañilería de ladrillos de cimientos

Se utilizarán ladrillos cerámico hueco de máquina 18 x 18 x 33 cm, asentados con mortero de  
cemento reforzado, sobre viga perimetral (ver plano), sobre cimientos.

Sobre esta albañilería se colocará el sistema de aislación hidráulica.

2) Albañilería de ladrillos de elevación

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm. de espesor se entenderá 
que la pared deberá levantarse con ladrillo cerámico hueco de máquina 8 x 18 x 33 cm. de las 
características establecidas en este pliego con el espesor que resulte de su construcción con 
el ladrillo de plano en su mayor dimensión.

b) En general, cuando en los planos se indiquen paredes de 15 cm. de espesor, se entenderá 
que la pared se levantará con ladrillo cerámico hueco de máquina 12 x 18 x 33 cm. de las 
características establecidas en este pliego con el espesor que resulte de su construcción con 
el ladrillo de plano en su mayor dimensión.

c) En  general,  cuando  en  los  planos  se  indiquen  paredes  de  20  cm.  de  espesor,  se 
entenderá que la pared se levantará con ladrillo cerámico hueco de máquina 18 x 18 x 33 cm. 
de  las  características  establecidas  en  este  pliego  con  el  espesor  que  resulte  de  su 
construcción con el ladrillo de plano en su mayor dimensión.

6.3.7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1. Refuerzos

Cuando  así  lo  ordene  la  Inspección  Técnica  de  Obra  por  tratarse  de  planos  de  grandes 
dimensiones  (mayores  de  4m x  4m)  o  por  razones  justificadas,  se  armará  la  albañilería 
colocando en el interior de las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de 
4,2 mm de diámetro, solapados un mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas.El mortero en 
las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento 
portland reforzado.

2. Tacos de sujeción

Al levantarse la mampostería se colocarán todos los tacos necesarios para la sujeción de 
zócalos, varillas, revestimientos, puerta placas, etc.

Los tacos embutidos tendrán forma trapezoidal, serán de madera semidura y se sumergirán 
antes de su colocación en asfalto o alquitrán caliente.

7.REVOQUES PROYECTADOS
7.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques interiores y 
exteriores.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.



7.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  los  trabajos  con  todos  o  algunos  de  los  siguientes:  mamposterías;  cielorrasos; 
instalación eléctrica; instalaciones mecánicas; carpinterías; revestimientos; pinturas.

7.3. PRECAUCIONES

No se  procederá  a  la  ejecución  de  revoques  en  paredes  ni  tabiques  hasta  que  se  haya 
producido su total asentamiento.

No deberá humedecerse la superficie de los paramentos sobre los que se vaya a aplicar el 
revoque por tratarse de revoques proyectados.

7.4. MATERIALES

Los materiales para la ejecución de los revoques son premezclas industrializadas tanto para 
los revoques exteriores ( 3en1) como para los interiores (2en1), los cuales seran proyectados.

En caso de que la empresa realice los revoque in-situ, los morteros a usarse en obra serán los 
siguientes:

a) MORTEROS DE CEMENTO           

1 parte de cemento                                                     amure de grampas

3 partes de arena fina                                                         enlucidos de cemento

1 parte de cemento                                                            azotados impermeables

3 partes de arena fina                                                         revoques impermeables 

1 kg de hidrófugo batido con cada 10 l. de agua               capas aisladoras verticales

b) MORTEROS AÉREOS

1/2 parte de cemento                                                             jaharro revoques

1parte de cal aérea      

4 partes de arena gruesa

       

1/4 parte de cemento                                                          enlucidos interiores

1 parte de cal aérea     

4 partes de arena fina

1/4 parte de cemento                                                            enlucidos exteriores 

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

c) MORTEROS HIDRÁULICOS

1/4 parte de cemento                                                   jaharro bajo revestimientos

1 parte de cal hidráulica



4 partes de arena gruesa

7.5. MANO DE OBRA

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un 
espesor total mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar  
remiendos al colocar los zócalos.

Una  vez  ejecutados  los  revoques,  deberá  procederse  a  la  exhaustiva  limpieza  de  las 
carpinterías, paredes y pisos, procediéndose a retirar todos los residuos.

Jaharro o revoque grueso

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos huecos y previamente a la ejecución de los 
enlucidos, se ejecutará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en esta Sección. 
Para que el revoque tenga una superficie plana y de 10 mm de espesor, no alabeada, se 
procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenarán  
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones .

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido, 
cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga vertical, el jaharro se aplicará antes 
que comience su fragüe.

Revoque grueso y azotado hidrófugo bajo revestimientos

Cuando la terminación del paramento esté especificada como baldosas  cerámicas u otros 
revestimientos húmedos, se hará previamente un azotado de cemento e hidrófugo. Sobre el 
revoque impermeable antes que comience su fragüe se ejecutará un jaharro de acuerdo a la 
prescripción anterior.

Enlucidos o revoques finos

Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos o terminaciones que serán de 
acuerdo a lo indicado en las planillas de locales. Los enlucidos tendrán un espesor de 3 a 5  
mm.

Para  la  ejecución  de  enlucido  a  la  cal  se  usarán  morteros  con  arena  fina,  la  que  será  
previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material 
grueso.

El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni retoques 
para lo cual se extenderán paños enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminará pasando un fieltro ligeramente 
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina.

Se podrá utilizar el enlucido tipo Endufin Plus para interiores, con una composición de yeso,  
cemento,  áridos  de  granulometría  fina  y  aditivos  especiales.  Se  terminará  con  sucesivas 
pasadas ascendentes con llana metálica flexible hasta lograr el planchado de la superficie

7.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Protección de aristas

Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de perfiles  metálicos  o chapas 
galvanizadas de acuerdo a lo que se indique en los planos. Si en estos no se indica nada, las 
aristas vivas se protegerán con cantos de chapa galvanizada desplegada en sus alas del tipo 
usado  en  yesería,  según  sea  el  tipo  de  exposición  a  que  están  sometidos,  con  previa 
aprobación de la Inspección Técnica de Obra.

Encuentros y separaciones

Los  encuentros  de  paramentos  verticales  con  planos  horizontales  de  cielorrasos,  las 
separaciones  entre  distintos  materiales  o  acabados  en  general,  y  toda  otra  solución  de 



separación o acordamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los 
detalles expresos que los planos consignen en este aspecto.

Para el caso específico del encuentro entre revoques y revestimientos se ejecutará una buña 
de 1 x 1 cm., estando ambas superficies al ras.

Revoques sobre cajas de luz

Cuando se trate de tabiques en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se 
arriesgue su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin 
de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Revoques sobre cañerías

Se revestirán las  cañerías  y conductos de cualquier  fluido caliente, con tela o cartón de 
amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque 
como consecuencia de la dilatación por exceso de temperatura.

Revoques sobre columnas y vigas

Donde  existan  columnas  o  vigas  u  otras  salientes  que  interrumpan  las  paredes  de 
mampostería  se  aplicará  sobre  todo  el  ancho  de  la  superficie  del  elemento  y  con  un 
sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de 
metal desplegado.

A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá colocarse tanto en las estructuras de 
hormigón como en las metálicas o las mamposterías, "pelos" de menos de 6 mm de diámetro.

Remiendos

Todas  las  instalaciones  complementarias  de  las  obras  deberán  ejecutarse  antes  de  la 
aplicación del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban 
realizarse  se  exigirá  el  nivel  de  terminación  adecuado  y  concordante  con  el  resto  del 
paramento. En caso contrario la Inspección Técnica de Obra podrá exigir su demolición.

8. CARPETAS Y PISOS
8.1. En este item se describen las tareas a realizar, las cuales tendran sus requerimeintos 
particulares.

CARPETAS

8.1.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los  trabajos  de  carpetas  a  ejecutar  se  realizarán  sobre  todos  los  contrapisos  de  la 
obra  ,siendo  posterior  a  la  realización  de  una  capa  aisladora  horizontal  sobre  todas  las 
superficies donde se vayan a ejecutar las carpetas.

8.1.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  los  trabajos  con  todos  o  algunos  de  los  siguientes:  contrapisos;  revoques; 
revestimientos; pisos y zócalos.

8.1.3. PRECAUCIONES

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán libres de partes flojas, limpias, sin 
vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. 

8.1.4 . MATERIALES

Los materiales a usarse en la ejecución de las carpetas son cemento portland, arenas gruesa y 
fina.



8.1.5. MANO DE OBRA

Carpetas de cemento alisado bajo pisos.

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones cuando corresponda y de acuerdo a lo 
indicado en las planillas de locales, se ejecutarán las carpetas de 2,5 cm de espesor – como 
mínimo -  con  un  mortero  de  una  (1)  parte  de  cemento  y  tres  (3)  partes  de  arena fina 
tamizada, quedando totalmente niveladas y limpias de todo resto de material grueso para 
recibir la posterior colocacion del piso.

8.1.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos 
previstas. Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, 
polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario.

La Inspección Técnica de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones 
de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

PISOS Y ZOCALOS PORCELANICOS

8.2.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados comprenden los necesarios para la ejecución de todos los 
pisos, zócalos y solias húmedos, incluyendo la colocación de insertos, fijaciones, grampas, 
tacos  u  otra  miscelánea  que  se  requiera  para  ejecutar  los  trabajos  tal  como  están 
especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente.

8.2.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes: contrapisos; capas aisladoras; 
carpetas; revoques; revestimientos; carpinterías, herrerías y pintura.

8.2.3. PRECAUCIONES

Antes de iniciar la colocación de los solados, el contratista deberá solicitar a la Inspección 
Técnica de Obra, las instrucciones para la distribución de los pisos dentro de los locales, para 
proceder de acuerdo a ellas.

Queda estrictamente prohibido la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las 
piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente y aprobadas por la Inspección 
Técnica de Obra.

8.2.4. MATERIALES

Pisos de porcelanatto, de 60x60, de Cerro Negro Life Tiza, en toda la superficie del CAPS
Pegamento especial porcelanattos.

Pastina de color similar

Zócalos, serán de cortes de piso porcelanico con una altura de 10 cm de  de color y largo 
igual al piso .

8.2.5. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los  materiales  para  la  ejecución  de  pisos  y  zócalos  se  entregarán  en  obra  y  serán 



almacenados de manera conveniente, a fin de garantizar su estacionamiento máximo posible, 
entre la fecha de fabricación y el momento de su colocación.

8.2.6. MANO DE OBRA

Todas  las  piezas  de  solados  deberán  ser  colocadas  en  perfectas  condiciones,  en  piezas 
enteras, sin defectos o escalladuras y conservarse en estas condiciones hasta la entrega de la  
obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales como 
el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

Pisos y zócalos 

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles que corresponden.

En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección Técnica de Obra podrá rechazar 
aquellas  unidades  que  no  reúnan  las  condiciones  antedichas,  siendo  de  responsabilidad 
exclusiva del Contratista su reposición parcial o total al sólo juicio de la Inspección Técnica 
de Obra.

La colocación de los solados y zócalos se hará con el mortero o adhesivo plástico adecuado, 
tomando el debido cuidado de seleccionar las piezas (no se aceptarán escalladuras de ángulos 
y bordes ni defecto alguno). 

Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 1,5 mm aproximadamente, que se 
logrará mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las 
juntas de los cuatro lados de cada loseta. Las juntas se rellenarán con lechada de pastina.

8.2.7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En general se colocarán juntas de trabajo cada 5 x 5 m como máximo, y se rellenarán con 
algún material específico. 

8.2.8. MUESTRAS Y ENSAYOS

Treinta días antes  de iniciar  la  ejecución de los  solados, el  Contratista deberá presentar 
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de los mismos por 
parte de la Inspección Técnica de Obra.

Esta podrá exigir al Contratista, la ejecución de un tramo de muestra de los pisos y zócalos 
aquí especificados, a fin de verificar calidades de ejecución y terminación.

VEREDAS DE HORMIGON PEINADO

8.3.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados comprenden los necesarios para la ejecución de todos los 
pisos veredas exteriores realizados con hormigon elaborado.

8.3.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes: contrapisos; capas aisladoras; 
carpetas; revoques; revestimientos; carpinterías, herrerías y pintura.

8.3.3. PRECAUCIONES

Antes  de  iniciar  el  vertido  del  hormigon,  el  contratista  deberá  solicitar  a  la  Inspección 



Técnica  de Obra,  las  instrucciones  para  la  disposicion de las  pendientes  y  las  juntas  de 
dilatacion necesarias, para proceder de acuerdo a ellas.

8.3.4. MATERIALES

Hormigon elaborado H13 y malla SIMA 15*25

8.3.5. MANO DE OBRA

La mano de obra debera ser  calificada tanto para la  colocacion de reglas  como para  el  
regleado y peinado.

Se dejara una pendiente minima de 1cm/mt hacia el exterior de los locales.

Una  vez  vertido  el  hormigon  y  haber  adquirido  este  cierto  fraguado,  se  procedera  al 
espolvoreado  de  cemento  para  llanear  y  luego  peinar  en  la  direccion  mas  corta.  Los 
perimetros de los paños seran llaneados.

9. CUBIERTAS
9.1. CUBIERTA DE CHAPA

9.1.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados comprenden los necesarios para la colocacion de la chapa en 
el lugar que se retiro la teja.

9.1.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes: albañileria; carpetas; revoques; 
revestimientos; carpinterías, herrerías y pintura.

9.1.3. PRECAUCIONES

Antes de la colocacion de chapa, se coloca un nuevo aislante hidrofugo aluminizado.

Se debera preveer la ubicación de las clavaderas de las tejas existentes para atornillar las 
chapas a estas.

9.1.4. MATERIALES

Cahapa acanalada de color negra, tornillos autoperforantes con arandela de goma.

9.1.5. MANO DE OBRA

Sin  modificar  la  estructura  del  techo,  se  colocara  el  aislante  aluminizado  y  la  chapa, 
atornillada a las clavaderas de las tejas que fueron retiradas. Se dejara un vuelo en la parte 
inferior del techo de unos 15cm como minimo y en el punto mas alto se prevee colocar 
caballete de chapa del mismo color.

CONTRAPISOS CON PENDIENTE

9.2.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en esta sección comprenden la ejecución de los contrapisos con 
pendiente sobre las nuevas losas, indicado en planos , con los espesores indicados  o no, y 
etapas correspondientes.



Independientemente de ello, el Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a 
fin de garantizar la evacuacion de las aguas.

9.2.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o alguno de los siguientes: mampostería; capas aisladoras; 
cubiertas.

9.2.3. PRECAUCIONES

Se deberá tener especial cuidado en las juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los 
elementos elásticos necesarios. 

9.2.4. MATERIALES

Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos son:

Tal el caso del Cemento Portland, Cemento de Albañilería, Cal Hidráulica, Cal Aérea, Arena y  
Agua.

a) Agregado grueso

El agregado grueso para contrapisos y el acero cumplirán con las prescripciones establecidas y 
será definido por la Inspección Técnica de Obra.

9.2.5. MANO DE OBRA

Los espesores de los contrapisos serán – en general – de 10/12 cm., pero en todos los casos, 
estos espesores deberán ajustarse a las necesidades de cumplir con los niveles definitivos 
indicados en los planos.

Los contrapisos deberán estar perfectamente lisos con las pendientes que se requieran en 
cada caso y los espesores indicados para poder colocar luego la membrana asfaltica. 

9.2.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Todos los contrapisos exteriores, serán armados, de 10/12 cm. de espesor, con una malla tipo 
Sima Q92.

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS PLANAS

9.3.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los  trabajos  especificados  en  esta  sección  consistirán  en  la  ejecución  de 
impermeabilizaciones de cubiertas planas. 

El contratista tiene a su cargo las tareas de revisión de replanteos, preparación de la terraza, 
control de niveles, retiro de suciedad y partes sueltas existente, materiales en desuso,restos, 
etc. El contratista debe comunicar de inmediato a la inspección y corregir las deficiencias 
detectadas en los planos en caso de que existan, previos a la prosecución de las obras en 
general.
Se utiliza solo mano de obra calificada y con experiencia en la utilización de estos productos.
El Contratista provee una garantía escrita, manifestando su conformidad para reemplazar y/o 
reparar  trabajos  y/o  materiales  defectuosos,  incluyendo  entradas  de  agua  o  humedad 
significativa,  envejecimiento  o  deterioro  prematuro  de  materiales  y  otras  fallas  que  se 
detecten o produzcan dentro de 5 (cinco) años a partir de la recepción provisoria de los 
trabajos.



9.3.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todo o alguno de los siguientes: mampostería; carpetas; desagües 
pluviales; miscelánea de hierro (anclajes); zinguería.

9.3.3. PRECAUCIONES

Se procederá  con  el  trabajo  de  la  aislación  hidráulica  solamente cuando  las  condiciones 
existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante y los requisitos de la garantía. 

La Inspección Técnica de Obra inspeccionará el substrato y las condiciones bajo las cuales se 
realizará el trabajo y deberá notificar por escrito al Contratista de aquellas condiciones que 
considera insatisfactorias. No se procederá con las tareas de instalación de la membrana 
hasta no haberse subsanado dichas condiciones a entera satisfacción de la Inspección Técnica 
de Obra.

9.3.4. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se almacenan los rollos en áreas cubiertas, protegidas de la lluvia, de los rayos  

solares, y con temperaturas no inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Se retiran solo    

en el momento de uso. Se estiban en forma piramidal, sin superar 5 hileras. Los materiales 
serán entregados en obra y depositados de modo de preservar sus   condiciones técnicas, 
garantizándose su protección.

9.3.5. MANO DE OBRA

a)limpiar  toda la  terraza,  Las  condiciones que debe  reunir  la  superficie  sobre la  que  se 
aplicará la impermeabilización son:
Limpia. Exenta de polvo, suciedad, o agentes desmoldantes. Las zonas metálicas estarán 
libres de óxido y protegidas con pintura antióxido (IRAM 1 196). Para ello realizar la limpieza 
enérgica de la superficie, removiendo todo exceso de concreto, madera, hierro, polvo, etc. 
Cuando hubiera óleo, grasas, desmoldantes o hidrofugantes en concreto, utilizar tratamiento 
con agua sobre presión para la total limpieza.
Firme. No presenta zonas de poca cohesión (desgranable) ni fragmentos o piezas flojas que 
puedan lastimar a la membrana. Para ello es necesario localizar eventuales fallas en el 
concreto, removiendo las partes sueltas y preparar la superficie con una mezcla específica. 
Humedecer la superficie con agua en abundancia antes de la regularización, para mejor 
adherencia del substrato.
Seca. La imprimación podrá ejecutarse con un mínimo porcentaje de humedad superficial. 
Cuando se emplee el asfalto disuelto en solventes, la superficie debe estar seca. Si se hubiera 
acumulado agua sobre la superficie, se la evacua y deja secar por simple evaporación u otro 
procedimiento que acelere la eliminación del agua superficial y la que pudo haber sido 
absorbida por el soporte. 
Plana y Lisa. Libre de embalses, rugosidades, puntos agudos u otras irregularidades que 
posibiliten el deterioro mecánico de la membrana o la acumulación de agua sobre ella. 
Uniforme. Libre de fisuras, grietas, oquedades u otras discontinuidades que resten apoyo a la 
membrana pudiendo provocar su corte en esas zonas. 
Pendiente. Que acompañe a la totalidad de la superficie del soporte y permita el libre 
escurrimiento de las aguas hacia las bocas de evacuación. 

b)imprimacion: La imprimación asfáltica es colocada en la totalidad de la superficie a 
colocar la membrana, incluida las paredes, zócalos, vigas, cargas, etc. se aplica el 



imprimador sobre los elementos verticales hasta la altura indicada para la elaboración de 
babetas. La misma es de una marca reconocida, tipo MACÁ P de EMPAPI, o similar, esta es 
diluida con solventes para su rápido secado. 
Se dan 2 manos en la totalidad de superficies, aplicando refuerzos en desagües, grietas, etc. 
La proporción de material a utilizar es de 0.3 lts. / m2
c)asfalto oxidado tipo plástico: Se utiliza el asfalto plástico tipo OXIFLEX PLASTICO de la 
marca EMAPI o similar. Dado su estado sólido a temperatura ambiente, es necesario 
calentarlo en una caldera para su adecuada aplicación. La temperatura de uso no debe 
superar los 200 ºC. La colocación del mismo, en estado líquido, es a razón de 1,5 Kg por M2 
(Metro cuadrado).

9.3.6.PRESENTACIÓN Y ADHERENCIA DE LA MEMBRANA AL SOPORTE:

Forma de colocar membrana: tipo EMACOBER 400 GEO PINT, con terminación en su cara 
superior con geotextil de poliéster (400 milímetros de espesor) o similar.
Después de finalizados los trabajos previos a la aplicación de la membrana, se comienza con 
el pre-tratamiento de los desagües y puntos emergentes. Estos deben ser perfectamente 
aislados con membrana siendo un punto crucial para la impermeabilización. Se deja 
estabilizar el rollo extendido un tiempo prudencial (2 horas mínimo) a efectos de eliminar las 
ondulaciones propias del bobinado. Se adhiere la membrana al soporte, en la zona 
previamente imprimada y colocado el asfalto en caliente.
La membrana se coloca de forma totalmente adherida a la losa.
La membrana debe ser colocada en el sentido contrario a la línea de máxima pendiente 
comenzando de la parte más baja hacia la más alta teniendo que cubrir toda el área inclusive 
las bandas laterales.
Entre un rollo de membrana y otro debe haber una superposición de no menos de 10 cm. 
Completar la aplicación hasta totalmente adherida.
La soldadura de las membranas entre si se producirá por medio del soplete para gas con el 
que se calientan ambas superficies a soldar, lográndose la fusión total del polietileno de 
cobertura y la fusión superficial del asfalto. 
Una vez realizado esto, las superficies a soldar se juntarán y se ejercerá sobre ellas una 
leve presión a efectos de lograr que el asfalto fundido se distribuya uniformemente en toda la 
zona de contacto e inclusive, exista cierta exudación del asfalto hacia el borde de la 
soldadura que se prolijará con una cuchara metálica caliente a efectos de lograr una 
distribución homogénea.

9.3.7.TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA: 

Se realiza con una membrana liquida tipo EMACRIL de la marca EMAPI, o similar de marcas 
reconocidas. Este punto rige para la totalidad de la superficie, ya sea para el área donde se 
coloca la nueva membrana o para el área donde se debe reparar la membrana existente.

Preparación de superficie: Debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy 
importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, 
tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc. 
Preparar una dilución de EMACRIL  o similar al 80% (4 partes de producto más 1 parte de agua) 
y aplicar una mano –a modo de imprimación– en toda la superficie a tratar.

Aplicación: Se puede aplicar a pinceleta, rodillo u otros medios mecánicos –si se garantiza 
cubrir sin dificultad toda la superficie y no es necesario reparar en necesidades estéticas– por 
ej. Con la asistencia de un secador de pisos, etc. Aplicar 3 manos de EMACRIL puro  o similar 
–sin diluir–, dejando transcurrir entre operaciones, de 8 hs a 12 hs, según las condiciones de 
temperatura y humedad ambiental.



9.3.8. MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista presentará muestras de 30x30 cm. de la membrana a proveer, a los efectos de 
su aprobación previa. 

Se procederá, antes de la recepción de los trabajos de impermeabilización de las cubiertas 
planas, a efectuar la prueba hidráulica correspondiente.

Esta  se  realizará  taponando  todos  los  desagües  del  paño  de  techo  sometida  a  ensayo  e 
inundando toda la superficie con la máxima altura de agua que admita la capacidad portante 
de la estructura y la altura de las bateas. La altura del agua no será menor de 10 cm. El 
ensayo se prolongará por no menos de 24 horas. Mientras se realiza el ensayo, el Contratista 
mantendrá  una  guardia  permanente  para  desagotar  inmediatamente  el  agua  en  caso  de 
producirse filtraciones. En oportunidad de ejecutarse la prueba hidráulica y verificado el 
correcto funcionamiento de la aislación se levantará un Acta firmada por el Contratista y la 
Inspección Técnica de Obra, dejando asentada la fecha y el resultado de la misma.

10. INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
10.1.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El oferente debera cotizar todos los trabajos de instalaciones de agua que correspondan, que 
se detallen o no en planos y planillas para garantizar el perfecto funcionamiento de estas 
instalaciones, tanto nuevas como existentes.
En esta cotizacion, el oferente debera tener pleno conocimiento del lugar de implantacion 
de las obras, a fin de evaluar las tareas emergentes de esta licitacion. Debera cotizar  y 
aclarar  debidamente  en  su  oferta  todos  los  trabajos  solicitados  en  la  presente 
documentacion, la cual marca un aspecto general de los trabajos, y todo aquel imprevisto 
que fuere considerado en la correspondiente “visita a obra” y que resulte necesario para la 
terminacion y/o funcionamiento de estas instalaciones.

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
accesorios, los cuales pueden instalarse en los puntos fijados o trasladarse  buscando  una 
mejor distribucion de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento.
La instalacion se basa en la toma de servicio de red existente  en consultorio y cocina, para  
desde alli dar suministro a los nuevos locales. 

Los trabajos de empalme se realizan en el momento acordado con los jefes del servicio, ya 
que el edificio debe continuar en funcionamiento.

El contratista tiene a su cargo la correcta ejecucion de las obras, asumiendo el carácter de 
proyectista y ejecutor  de  las  obras  de  instalacion  de  agua  fria  y  caliente  con  todas  las 
obligaciones, responsabilidades y derechos que tal condicion impone.

Debe los materiales, piezas, equipos y accesorios que pudieren ser necesarios de manera que 
estos resulten completos y adecuados  a  su  fin,  de  acuerdo  a  planos,  documentos, 
planillas,etc; aunque, si en los  mismos  no  figuran  todas  las  especificaciones  y  todos  los 
detalles necesarios al efecto, el contratista no tendra derecho a pago adicional alguno.
El Contartista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y planillas, para 
realizar los trabajos necesarios a fin de proporcionar los servicios de agua fria y caliente 
adecuados al nuevo sector, como asi tambien los problemas edilicios y de infraestructura 
operativa de acuerdo al  diseño arquitectonico respectivo, construyendo  todas las nuevas 
derivaciones de la instalacion  hacia nuevos locales a construir y su interrelacion con tramos y 
salidas existentes.



10.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  los  trabajos  con  todo  o  alguno  de  los  siguientes:  mamposteria,  revoques, 
contrapisos y carpetas, etc.

10.3.PRECAUCIONES

Como regla importante y por tratarse de un edificio sanitario, se debera sectorizar el area a 
intervenir, de las otras que tienen que seguir con su normal funcionamiento, colocando para 
ello, llaves de paso que lo permitan.

10.4. MATERIALES

Se usaran caños y accesorios de sistema termofusion tipo aqua sistem/ hidro 3 o similar de 
marca reconocida y aprobada por la Inspeccion Tecnica de obra.

10.5.MANO DE OBRA

AGUA FRIA Y CALIENTE:
El diseño adoptado sera tomar el servicio desde red  general existente en el sector.
Se  utilizaran  tuberias  y  accesorios  de  polipropileno  con  uniones  por  termofusion.  Con 
recorridos empotrados o suspendido a la vista por sobre cielorrasos.
El servicio de agua a cada local sanitario sera independizado mediante colocacion de llave de 
paso compatible con el material utilizado en tuberias, con terminacion cromada y accesorio 
tipo roseta o campana sobre revestimiento y/o revoque.
Los  tramos  generales  de  alimentacion llevaran llaves  de cierre  modelo  a  diafragma, con 
cuerpo de hierro revestido con PP, con uniones para roscar y/o bridar.
El dimensionado final de la instalacion general al nuevo nivel estara a cargo del Contratista, y 
sera el, quien presente dicho calculo a la Inspeccion Tecnica de Obra para su aprobacion.
Todos los tramos que no vayan empotrados se recubriran los caños con aislacion termica tipo 
Coverthor  o  similar.  Estos  tramos  suspendidos  deberan  estar  sustentados  e  instalados  de 
forma prolija a partir de la utilizacion de accesorios del tipo  bandeja  modular  u  otros  con 
aplicación de apoyo por muros laterales. Para los casos  citados  o  cualquier  alternativa 
adoptada y de calidad superior, se exigira la fijacion mediante brocas roscadas y/o tarugos 
plasticos de embutir con tornillos tipo  tirafondo  de  cabeza  hexagonal  con  proteccion 
galvanica.
Al crecer en m2 ,  se debe cambiar  el  termotanque existente por uno de 120lts  de alta 
recuperacion.

11.INSTALACION DESAGÜES SANITARIOS.

11.1.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El oferente debera cotizar todos los trabajos de instalaciones sanitarias que correspondan, 
que se detallen o no en planos y planillas para garantizar el perfecto funcionamiento de estas 
instalaciones, tanto nuevas como existentes.
En esta cotizacion, el oferente debera tener pleno conocimiento del lugar de implantacion 
de las obras, a fin de evaluar las tareas emergentes de esta licitacion. Debera cotizar  y 
aclarar  debidamente  en  su  oferta  todos  los  trabajos  solicitados  en  la  presente 
documentacion, la cual marca un aspecto general de los trabajos, y todo aquel imprevisto 
que fuere considerado en la correspondiente “visita a obra” y que resulte necesario para la 
terminacion y/o funcionamiento de estas instalaciones.

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y 



accesorios, los cuales pueden instalarse en los puntos fijados o trasladarse  buscando  una 
mejor distribucion de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento.

El Contratista debera constatar los servicios de infraestructura existentes en uso y de enlace 
con las obras nuevas sin interferir en el normal funcionamiento del CAPS.

11.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  los  trabajos  con  todo  o  alguno  de  los  siguientes:  mamposteria,  revoques, 
contrapisos y carpetas, etc.

11.3. PRECAUCIONES

La correcta ejecucion de las obras, asumiendo el carácter de proyectista y ejecutor de las 
obras de instalacion sanitaria con todas las obligaciones, responsabilidades y derechos que tal 
condicion impone.

El contratista tendra a su cargo la provision de los materiales, piezas, equipos y accesorios 
que pudieren ser necesarios de manera que estos resulten completos y adecuados a su fin, de 
acuerdo a planos, documentos, planillas,etc; aunque, si en los mismos no figuran todas las 
especificaciones y todos los detalles necesarios al efecto, el contratista no tendra derecho a 
pago adicional alguno.
El Contartista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y planillas,  para 
realizar  los  trabajos  necesarios  a  fin  de  proporcionar  los  servicios   adecuados,  como asi  
tambien  los  problemas  edilicios  y  de  infraestructura  operativa  de  acuerdo  al  diseño 
arquitectonico respectivo, construyendo  todos los nuevos esqueletos cloacales de los nuevos 
locales a construir y su interrelacion con tramos y salidas existentes.

Toda la instalacion cloacal sera debidamente desobstruida y probada hidraulicamente con una 
carga minima de 2.00mts de c.a durante 8 horas continuas, sea existente o nueva.

11.4. MATERIALES

Se usaran caños y accesorios de sistema PVC con uniones elastomericas de doble labio tipo 
Duratop, Aquaduc o similar de marca reconocida y aprobada por la Inspeccion Tecnica de 
obra.

11.5.MANO DE OBRA.

El nuevo esqueleto cloacal estara conformado por tramos de descarga horizontales  sobre 
terreno natural a camaras y bocas de inspeccion.
Estos tramos  llevaran proteccion mediante  recubrimiento  de  malla  plastica  y  concreto 
reforzado, y debidamente apoyados en todo su recorrido. Los distintos recorridos llevaran 
una pendiente minima de 20mm/m los tramos de caño de 110mm y de 10mm/m los tramos de 
160mm, según criterio del Contratista.

Las piletas de patio y/o bocas de acceso sera de PP, con marcos y rejas y/o tapas de cierre 
hermetico de 15x15cm o 20x20cm según corresponda.(todas seran metalicas)
Las camaras de inspeccion seran  con tapas y contratapas de 60x60cm, que, tanto nuevas 
como existentes que, en caso de estar defecfuosas o rotas,  se deberan reponer.



12.INSTALACION ELECTRICA.

12.1.OBJETO
El presente pliego tiene por objeto describir los alcances, condiciones generales yparticulares 
para la provisión de equipos,  materiales, montaje de las instalaciones eléctricas de 
iluminación, tomacorrientes y otros servicios asociados para el proyecto.

Todas las provisiones y montajes serán efectuados de acuerdo con lo aquí indicado,  los 
documentos aplicables más adelante mencionados y los incluidos en las Especificaciones 
Técnicas Particulares (ETP) y Generales (ETG)  de los Pliegos de Licitación de La SMOP.

Se aclara que lo indicado en este documento no eximirá al Contratista o Proveedor de las 
responsabilidades relacionadas con su propio diseño, calidad de los materiales, detalles de 
fabricación de los equipos y prestación de servicio de los mismos, debiendo advertir y salvar a 
su cargo cualquier error u omisión en que se hubiera incurrido.

Deberá entenderse que corresponde al Contratista la responsabilidad total de efectuar y 
entregar los trabajos completos, ajustados a su finalidad, incluyendo todas aquellas 
provisiones y montajes que, no estando taxativamente descriptos en la presente y los 
documentos aplicables, sean necesarios para completar el sistema y ponerlo en marcha, 
incluyendo los ensayos de recepción correspondientes, no teniendo por ello derecho a 
reclamo alguno de adicionales.

12.2. ALCANCES PARTICULARES

12.2.1.DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Se Instalarán 2 tableros seccionales que alimentarán todos los circuitos de iluminación, 
tomacorrientes y fuerza motriz. El Tablero Seccional de CAPS se alimentará del Tablero 
General de Baja Tensión (TGBT) que se encuentra instalado al ingreso del CAPS y que posee 
los interruptores de corte y protección.  Desde el tablero seccional nuevo se alimentara a 
los los nuevos locales. 

 La instalación de corrientes débiles consiste en el tendido de cajas y cañerías para las 
instalaciones de telefonía, informática, las cuales iran al RACK existente. La instalación de 
señal de TV  se dejará provista con un alambre guía de hierro galvanizado para su posterior 
instalación.

Para la distribución principal de los circuitos se  proyectara por la empresa contratista, 
sectorizando en la mayor parte de circuitos, tanto iluminacion como tomas de corriente.

El sistema de puesta a tierra está formado por una puesta a tierra de servicio, y una puesta a 
tierra de protección,  dichas puestas deben ser independientes y adecuarse a las Normas de 
la AEA. La tierra de protección se distribuirá a todos los tableros y de estos a los circuitos.

12.2.2.ALCANCE GENERAL

Dentro del alcance se incluye la provisión, montaje y conexionado completo de las 
instalaciones eléctricas de iluminación interior normal y de emergencia, tomacorrientes, 
(equipos de aire acondicionados), etc., en un todo de acuerdo con los planos de instalación 
que se adjuntan a esta memoria, incluyendo sin ser taxativos la provisión de tableros, 
artefactos de iluminación, tomacorrientes, cañerías, cajas de paso y derivación, cables, 
terminales, soportes y fijaciones, y todo otro material necesario para que la obra quede 
terminada y ajustada a su fin. 

Corresponde también al Contratista el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle a partir 
de la ingeniería entregada, sin cambiar ni modificar la filosofía y materiales indicados en la 



misma, debiendo fundamentalmente efectuar la revisión de cableados, verificar 
interferencias con el sistema de aire acondicionado, estructuras y el desarrollo de los 
necesarios detalles de montaje constructivos, todo el calculo de los circuitos será realizado 
teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes (reglamento AEA, normas IRAM, etc.). Con 
respecto a los tableros secciónales la ingeniería a desarrollar por el contratista será completa 
(vistas, cortes, conexionado, etc.), los mismos deberán ser de primera calidad, 
estéticamente acordes  las características del edificio, de marca reconocida como de primer 
nivel. Los tableros  deberán ser metálicos (chapa Nº 12) con tapa y contratapa, borneras 
Zoloda para la acometida de los cables, y cablecanal de PVC para los recorridos internos, sin 
partes vivas bajo tensión expuestas al contacto accidental de las personas, contaran con 
cierre a falleba y cerradura tipo Yale.
Todos  los  elementos  del  tablero  estarán  identificados  con  placas  de  acrílico  grabadas  a 
pantógrafo coincidiendo esta identificación con la que figura el mismo elemento  en  los 
planos unifilares. 
Los tableros deberán de ser de marca reconocida tipo Gen-Rod, Sistema Funcional Prisma, 
tipos ¨G¨ o ¨P¨ de Merlin Gerin, Sistema Modula 630 de General Electric.
   

12.3.INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

Comprende la provisión, montaje y puesta en marcha de las instalaciones indicadas en los 
planos correspondientes. 
Se trata de una instalación eléctrica convencional, en la que utilizarán cañerías y accesorios 
de PVC para trabajo en frio de dimensiones adecuadas.

En todos los casos, salvo expresa indicación contraria se utilizará cable de cobre aislado en 
PVC tipo Pirelli VN2000 o similar que cumplan con la norma IRAM 2183, de sección adecuada 
según calculo (mínima 1,5 mm2 para iluminación y 2,5 mm2 para tomacorrientes), para el 
conductor de puesta a tierra se utilizará cable Pirelli VN2000 o similar que cumplan con la 
norma IRAM 2183, color verde amarillo de sección igual a la mitad del mayor conductor 
utilizado en la canalización (2.5mm² como mínimo). Dicho conductor recorrerá la totalidad 
de la instalación.

Las cañerías serán instaladas no a la vista ya sea sobre cielorrasos suspendidos cuando 
corresponda o embutidas en el resto de las áreas de instalaciones interiores.

12.4.TABLEROS PRINCIPALES Y SECCIONALES

Se proveerán e instalarán 2 tableros seccionales para alimentar los circuitos de iluminación, 
tomacorrientes y fuerza motriz.
Los tableros serán:

• Tableros Seccional Nuevo de CAPS.
• Tablero Seccional de Garita Policia.

 La ubicación estimada de los tableros nuevos y existentes se observa en los planos adjuntos, 
la ubicación final se hará en Obra con la aprobación de la Dirección de Obra. Los mismos 
serán del tipo sobre pared (mural) o columna modular (armarios) según sea el caso, para 
instalación interior, protección IP41, con puerta y contratapa calada, equipado 
principalmente con interruptores termomagnéticos, y diferenciales en la cantidad y del tipo 
que se indica en el esquema unifilar de la ingeniería respectiva. 
Los Tableros cumplirán con los requisitos que se enmarcan en la ETG.
Forman  parte de la presente licitación la alimentación eléctrica a los 2 tableros, seccionales 
la cual se realizara desde la sala de tableros del CAPS (Existente), el tendido de cables se 
hará en forma empotrada o por arriba de cielorrasos.



12.5.INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Se instalará una malla enterrada perimetral de cable de cobre desnudo de 95 mm2 de 
sección, tendido a 1.00 m de profundidad. El sistema se completa con jabalinas de acero 
cobreado de ¾ de diámetro por 3 m de longitud simplemente hincadas con cámaras de 
inspección, según se indica en los planos preliminares.
La malla descripta se conectará con cable de cobre de 95 mm2, a las armaduras de las 
fundaciones de las columnas del edificio. La totalidad de las uniones de la malla de puesta a 
tierra se realizara por medio de soldadura cuproaluminotérmica tipo CADWELD o similar, no 
se aceptarán uniones de ningún otro tipo.

12.6. SISTEMAS DE CORRIENTES DÉBILES

El contratista deberá realizar el tendido de las canalizaciones para los sistemas de telefonía, 
informática,  comunicación interna (timbres),  y señal de TV.

Toda la instalación será embutida, no a la vista, sea por interior de muros, cielorrasos o 
canales técnicos.

12.7. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA

El Contratista deberá realizar el tendido de  cañerías y cajas, indicado en planos, dejando el 
sistema listo para ser utilizado. El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y 
exclusivo para corrientes debiles , ya que la misma será tendida como ramales principales del 
edificio, pero no así la cañería que será independiente para cada uno de estos servicios, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes.

Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10 x 10 cm y llevarán 
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10 x 5 cm 
y se instalarán embutidas a la altura indicada por la Dirección de Obra. Las cajas se pintarán 
en su interior en color indicado por la Dirección de Obra.

En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. Las cañerías y cajas 
responderán a lo indicado. 

12.8. INSTALACIÓN DE DATOS

El Contratista deberá realizar el tendido de  cañerías y cajas, indicado en planos dejando el 
sistema listo para ser utilizado. 

El tendido de cañerias será compartido con la instalación de telefonía.

Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10cm y llevarán tapas 
metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5cm y se 
instalarán embutidas a la altura indicada por la Dirección de Obra. Las cajas se pintarán en 
su interior en color indicado por la Dirección de Obra, en el caso que así se disponga.

El cableado y los elementos de salida serán provistos por el oferente, también el oferente 
deberá suministrar las pacheras de 48 bocas que sean necesarias para la conexión de todo el 
cableado de red, el cable de red deberá ser categoría 5E como mínimo.

En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. 

Las cañerías y cajas responderán a lo indicado ETG. Especificaciones técnicas generales



12.9. INSTALACIÓN DE TV

El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías, cajas y cableado, indicado en planos, 
dejando instalado en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el 
posterior cableado. El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo 
para este servicio, empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en 
un todo de acuerdo con las normas vigentes.

Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10 x 10 cm y llevarán 
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10 x 5 cm 
y se instalarán embutidas a la altura indicada por la Dirección de Obra.

12.10. LISTADO DE MARCAS PREFERIDAS

La provisión de equipos y materiales se ajustará a alguna de las marcas que se detallan más 
abajo. Cualquier otra marca propuesta por el Contratista deberá ser de calidad superior y 
deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obra.

• Artefactos de iluminación normal: Philips, Modulor, Osram, Ornalux, Lumenac, Bael, 
Lucciola o similar.

• Artefactos de iluminación de emergencia: Philips, Modulor, Osram, Ornalux, 
Lumenac, Bael, Lucciola o similar 

• Cables: Pirelli, Indelqui, Cimet, Imsa
• Interruptores automáticos, termomagnéticos y diferenciales: Siemens, M.Gerín , 

ABB.
• Cajas: Delga, Olivero y Rodríguez, Gevelux
• Llaves de punto y tomas: Cambre, Plasnavi, o similar.
• Caños tipo MOP y cajas octogonales: Armetal, Arrayan, Pastoriza.
• Caños: Acindar, galvanizado en caliente sch. 40 c/costura rebajada.
• Cañeria de exterior: Daisa o similar.

13. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

13.1.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Este item comprende todos los trabajos, materiales, mano de obra y equipos que sean 
necesarios para realizar la instalacion y construccion de conductos de chapa galvanizada para 
la instalacion, ademas de los equipos de aire acondicionado.
El tendido de conductos que se muestra en los planos es orientativo, la empresa consensuara 
con la Inspeccion tecnica de obra la posicion final de los conductos

Los equipos de climatización se alimentará del tablero principal del centro, desde allí 
alimentará un tablero con térmica y disyuntor ubicado en las cercanías del equipo de 
climatización. Este ítem comprende todos los trabajos, materiales, mano de obra y 
equipos que sean necesarios para realizar la instalación y construcción de conductos 
de  chapa  galvanizada  para  la  instalación,  además  de  los  equipos  de  aire 
acondicionado.
El cable que alimentara los equipos de climatización se dimensionara proyectando la 
instalación de 3 equipos.
Se deberá tener especial cuidado en la insonorización de la instalación. Para ello el 
contratista ejecutara un cálculo minucioso de la sección de los conductos.
Los cuales serán presentados a la Inspección Técnica de Obra.



13.2.COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes: albañilería; tabiques; cielorrasos 
de placas de yeso; instalaciones.

13.3.PRECUACIONES

Se debera tener especial cuidado en la insonorizacion de la instalacion. Para ello el 
contratista ejecutara un calculo minusiozo de la secciones de los conductos.
Los cuales seran presentados a la Inspeccion Tecnica de Obra.

13.4.EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El contratista estara a cargo de la realizacion de calculo exacto de los equipos y conductos de 
chapa galvanizada necesarios para climatizar el sector, que como base se tomaran los 
siguientes equipos:

-3 (tres) equipos BGH 5tn-15000 inverter baja silueta
O lo que resulte de calculo, siempre siendo las distribucion por conductos.

Los equipos se colocan sobre losa, climatizando a los locales por conductos dimensionado en 
el calculo, siendo algunos, vistos por el sector existente, y por encima de cielorraso en el 
nuevo sector.

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
accesorios, los cuales pueden instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando una 
mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento.

13.5.REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Para este capitulo se preveera la instalacion de  electricidad necesaria para cada equipo.

14. CIELORRASOS 

14.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los  trabajos  aquí  especificados  incluirán  en  general  todos  los  materiales,  herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra y planos de detalles necesarios para la ejecución de todos 
los  cielorrasos de placas de yeso y aplicados de yeso según corresponda. 

14.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  los  trabajos  con  todos  o  algunos  de  los  siguientes:  revoques;  revestimientos; 
instalación eléctrica en general; artefactos de iluminación; instalaciones sanitarias; de gas; 
pinturas.

14.3. PRECAUCIONES

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a 
fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas 
consignadas en los planos.



14.4. MATERIALES

a) Cielorrasos de placas de yeso

Placas  macizas  de  roca  de  yeso  bihidratado  1,20  x  2,40  revestido  en  papel  de  celulosa 
especial  sobre  ambas  caras,  espesor:  12,5  mm,  para  junta  tomada,  tipo  Durlock  o 
equivalentes.

Las placas serán: 

 a)Placa para interior (cielorrasos interiores)

 b) Cinta de papel o tramada 

c) Otros elementos y accesorios para colocación:

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24, de 35 mm. 
Elementos de anclaje galvanizados.
Tornillos T1, T2 y otros
d) yeso controlado para la aplicación en losas.
   

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente  preservados  de  golpes,  alabeos,  torceduras,  etc.  A  tal  efecto  evitará 
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus 
envoltorios de provisión hasta proceder a su uso.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan 
ser observados por la Inspección Técnica de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones 
de su textura.

14.5. MANO DE OBRA.

Cielorrasos de placas de yeso 

Se dispondrán perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y otros 
como montantes o travesaños cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminándose con 
una  solera  perimetral,  unida  a  los  muros  mediante  la  colocación  de  tarugos  Fisher.  Los  
tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos 
de 15 mm de los bordes del tablero, serán tipo Parker autorroscantes.

La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas 
roscadas o alambres galvanizados Nº 14 también colocados con piezas de regulación.

Sobre esta estructura se montarán las placas de yeso, dispuestas en forma alternada.

Las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm  de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión producida por la colocación de tornillos y la propia 
junta.

Se efectuará el enduido completo de las superficies. 

Cielorrasos aplicados de yeso

Se utiliza yeso controlado aplicado sobre la cara inferior de losas, siendo estas de bloques de 
techo de telgopor con ranuras para su adherencia, ya que en estas losas no existe altura libre 
para  la  formacion  de  estructuras  que  lo  soporten.  Se  procederá  a  la  ejecución  del 
cielorraso de yeso aplicado, cargando la superficie en sucesivas capas de espesor  
mínimo 3 cm.

Los  cielorrasos  serán  trabajados  con  luz  rasante  en  forma  de  evitar  toda  clase  de 
ondulaciones.



14.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las formas y niveles estarán expresadas en los planos de plantas y cielorrasos, cortes y planos 
de detalles que desarrollará el Contratista.

Será responsabilidad del Contratista la coordinación de la colocación de la instalación de aire 
acondicionado u otras y del cielorraso de manera tal que las rejas de alimentación y retorno y 
las bocas eléctricas no interfieran los elementos estructurales del cielorraso no admitiéndose 
cortes de dicha estructura para acomodar las referidas rejas.

Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijación de elementos o 
partes de las instalaciones, artefactos de iluminación.

15. REVESTIMIENTOS

15.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados comprenden todas las tareas necesarias para la ejecución de 
los revestimientos cerámicos.

15.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  los  trabajos  con  todos  o  algunos  de  los  siguientes:  mamposterías;  revoques; 
cielorrasos; carpinterías y herrerías; pinturas.

15.3. PRECAUCIONES

Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaucol o equivalente, la capa de revoque 
grueso  deberá quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de 
ajuste con el adhesivo.

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no 
se  admitirán  en  ningún  caso  cortes  menores  de  media  pieza.  El  centrado  se  efectuará 
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o 
colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes 
piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales 
que media pieza.

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, 
canillas, toalleros, etc. La Inspección Técnica de Obra ordenará la reposición de todos los 
elementos  que  no  estén  perfectamente  recortados  o  que  presenten  rajaduras  o  líneas 
defectuosas.

15.4. MATERIALES

Los revestimientos a emplearse serán:

a) Ceramicos San Lorenzo 30x60,  brillante de color blanco

b) Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de 
evitar su envejecimiento.

Las dimensiones y colores de los revestimientos serán estrictamente uniformes y se considera 
incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos 
que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la 
pieza, decoloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, saltados en las 



aristas, etc.

Los materiales para la colocación de las piezas seran adhesivos tipo Klaukol o equivalente. 

Los Revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que 
deberá  leerse  claramente  las  características  del  material  (dimensiones,  color,  marca, 
cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el  
obrador piezas de reajuste que representen un 5% de cada una de las piezas colocadas en 
obra.

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que 
no se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras.

15.5. MANO DE OBRA

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, 
un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, 

Deberán tenerse particularmente en cuenta las especificaciones indicadas en  Precauciones 
(centrado de revestimientos).

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta 
limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

15.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Cuando el paramento revestido no llegue hasta el cielorraso, el enlucido a la cal del paño 
superior, se ejecutará al ras.

De igual forma, según los planos de detalle se colocarán piezas especiales, tipo esquineros, 
en las aristas salientes verticales. Las piezas referidas serán de perfiles ángulo de PVC de 
color blanco e irán amuradas con sus correspondientes grampas o perfectamente adheridas 
en toda su longitud con adhesivo de caucho sintético tipo Thiokol, sobre una base firme y 
perfecta de mortero de cemento.

 

15.7. MUESTRAS Y ENSAYOS

Con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha de colocación, el Contratista presentará a la 
aprobación de la Inspección Técnica de Obra, las muestras de piezas con los colores y la 
calidad  exigidas,  las  cuales  quedarán  en  obra  y  servirán  como  elementos  testigos  o  de 
contraste para todo el resto de los elementos. 

La Inspección Técnica de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto 
de determinar el  empleo de piezas  de encuentro,  ejecución de buñas y/o resolución de 
detalles constructivos no previstos.

16. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA

CARPINTERIA DE ALUMINIO

16.1.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los  trabajos  contratados  en  este  rubro  incluyen  toda  la  mano  de  obra,  materiales  y 
accesorios  necesarios  para  ejecutar  las  operaciones  de  fabricación,  provisión  transporte, 
montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio y de revestimiento exterior de aluminio en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de 



conjunto y de carpinterias, etc, estas especificaciones y los planos aprobados.

Comprende la provisión y colocación de:

• carpintería de aluminio, linea Modena color blanco o similar construida con 
perfilería  de  extrusión  de  aluminio,  que  deben  responder  a  las  secciones, 
formas  y  dimensiones  indicadas  en  las  planillas  de  carpintería,  y  a  las 
dimensiones y modulación indicadas en los planos de plantas y fachadas que 
acompañan este pliego.

Todas  las  partes  o  piezas  o  herrajes  incluidos  en  los  diferentes  cerramientos  que  estén 
expuestos a la atmósfera exterior, deberán ser de aluminio o acero inoxidable AISI 304.

Se  consideran  comprendidos  dentro  de  esta  contratación  todos  los  elementos 
específicamente indicados o  no,  conducentes a la  perfecta funcionalidad de los  distintos 
cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores 
y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de 
anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc.

16.1.2. COORDINACION CON OTRAS SECCIONES

Coordinar  los  trabajos  con  todas  o  algunas  de  las  siguientes:  estructuras  de  hormigón; 
mampostería; revoques; revestimientos; pisos y zócalos; vidrios; pinturas.

16.1.3. PRECAUCIONES

Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones indicadas en la 
norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

a) Para el cálculo resistente se tomará en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos  
de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para el cálculo no 
será inferior a 130 km/h).

b) En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión que supere  
1/175 de la luz libre entre apoyos y no deberá exceder de 15 mm.

c) Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada elemento de 
la  fachada,  se  tomará  como  coeficiente  24  x  10-6  mm  por  cada  °C  de  diferencia  de 
temperatura; se adoptará como diferencia de temperatura mínima 50°C.

d) Todas las medidas serán verificadas en obra

16.1.4. MATERIALES

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el 
mercado.

a) Carpinterías de Aluminio

Para su extrusión (perfiles) se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y 
propiedades:

1- Composición Química: 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 
normas en vigor según proyecto I de la norma IRAM 681.

Los perfiles serán extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, 
recto, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida.

2- Propiedades mecánicas: 



Los perfiles extrudidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación 
indicada 6063 en su estado de entrega (temple): T6

a) Elementos de fijación

Todos  los  elementos  de  fijación  como  grapas  para  amurar,  grapas  regulables,  tornillos, 
bulones,  tuercas,  arandelas,  brocas,  etc.,  deberá  proveerlos  el  Contratista  y  serán  de 
aluminio,  acero  inoxidable  no  magnético  o  acero  protegido  con  una  capa  de  cadmio 
electrolítico Su sección será compatible con la función para la cual va a ser utilizado.

b) Perfiles

Los espesores de pared de los perfiles extruidos que se utilicen surgirán de los esfuerzos a 
que serán sometidos.

c) Juntas y sellados

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo del tipo de los producidos por Silastic 
732 R.T.V. o equivalente. Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm., si en la misma hay 
juego o dilatación.

Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante. 

d) Burletes

Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo presentar 
estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las 
demás caras. Dichos burletes serán destinados a emplearse en la intemperie, por razón por la 
cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 
importancia. 

Deberá ser homogéneo libre de defectos y será formulado para satisfacer los requerimientos 
que determine este pliego.

Serán  entregados  cortados  en  longitudes  no  menores  de  medio  centímetro  que  las 
exactamente  necesarias,  de  manera  que  permitan  efectuar  las  uniones  en  esquinas  con 
encuentro  arrimados  en  "inglete"  y  mediante  vulcanizado  que  tendrá  a  su  cargo  el 
Contratista. A los fines de la determinación de la longitud de cada tramo de burlete, se 
tendrá en cuenta que la longitud del conjunto en cada plano será aproximadamente el 1 por  
ciento menor que el perímetro del respectivo vidrio.

Secciones transversales: 
En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 
absoluta garantía de cierre hermético. Las partes a la vista no deberán variar en más de 1 
mm. en exceso o defecto.

e) Felpas de hermeticidad
Se emplearán las de base tejida, con felpa de filamentos de nylon o polipropileno siliconados.

f) Refuerzos interiores de parantes y travesaños

El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose reclamos 
o pagos adicionales a este efecto.

g) Herrajes

Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, entendiéndose 
que  el  costo  de estos  herrajes  ya  está  incluido  en el  costo  unitario  establecido  para  la 
estructura de la cual forman parte integrante.

El listado básico está incluido en las planillas de carpinterías:



h) Tornillería y accesorios

Toda  la  tornillería  y  accesorios  necesarios  para  el  armado  de  las  carpinterías,  serán  de 
aluminio, acero inoxidable o hierro zincado.

La tornillería de armado de las carpinterías debe quedar oculta, no se aceptará tornillería a 
la vista.

3. Acabado superficial

El acabado superficial será de  color blanco,  con textura lisa. El color será realizado en un 
proceso  de  termoesmaltado  en  línea  continua  tipo  “coil  coating”  con  un  máximo  de 
protección contra los diversos agentes climáticos y atmosféricos, los pigmentos  encargados 
de proveer el color serán de alta solidez a la radiación UV. Las resinas y aditivos por su parte 
otorgarán a la estructura una alta resistencia a la corrosión.

4. Línea comercial    

Las líneas comerciales que exige el presente presupuesto son (ver plano): 

• Modena de Aluar

Siempre se podrá igualar la calidad, en otras líneas de comercialización. 
Previa aprobación por parte de la Inspección de obra. Anterior a la colocación 
definitiva de las aberturas se fijarán los pre-marcos de aluminio. En los planos se 
indican las aberturas que llevan mosquitero.  

En todos los casos, las carpinterías, deberán tener una protección aplicada en taller para 
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Las  carpinterías  serán  provistas  completas,  incluyendo  cristales,  burletes,  sellado  y 
colocación.

Serán entregadas con la anticipación mínima necesaria a su colocación y en estricto acuerdo 
con el Plan de Trabajos.

16.1.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1.- Desarrollo de los trabajos

El conjunto de trabajos de estudio y el taller que debe desarrollar el Contratista se efectuará 
en cinco etapas, como se indica a continuación:

a) Desarrollo del proyecto

Los planos que componen esta documentación deben considerarse como proyecto indicativo 
de los cerramientos de la obra.

En  base  a  este  proyecto  indicativo,  el  Contratista  desarrollará  planos  con  el  proyecto 
definitivo que comprenderá todos los  detalles que sea necesario ejecutar para tener, sin 
ninguna  duda,  una  correcta  interpretación  de  los  trabajos  que  se  ejecutarán  en  taller, 
incluyendo la  Memoria  de Cálculo.  Esta tarea se desarrollará  en un lapso máximo de 30 
(treinta) días anteriores a la fecha de colocación prevista en el Plan de Trabajo. 

Todo el proceso de estos trabajos se realizará en estrecho contacto con la Inspección Técnica  
de Obra.

b) Aprobación del proyecto

El proyecto desarrollado de acuerdo a lo que antecede, conjuntamente con las muestras que 
se exigen en 8.1.8 se someterán a la aprobación de la Inspección Técnica de Obra como 
mínimo 30 (treinta) días antes de la fecha de colocación prevista en el Plan de Trabajo. .

La  aprobación  que  se  hará  del  proyecto  así  ejecutado,  deberá  considerarse  que  tiene 
carácter definitivo y el Contratista no podrá introducir variante o modificación durante la 
ejecución de los prototipos en taller que se harán en base a estos planos, sin autorización 



previa de la Inspección Técnica de Obra.

c) Montaje en obra

Tal  como  para  la  fabricación,  todo  el  montaje  en  obra  será  realizado  por  personal 
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la 
correcta posición indicada por los planos de arquitectura.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintas carpinterías como desviación de 
los planos vertical y horizontal establecidos será de 2 mm por cada 4 m de largo de cada 
elemento considerado.

Será  obligación  del  Contratista  pedir,  cada  vez  que  corresponda,  la  verificación  de  la 
colocación exacta de las carpinterías  de aluminio por parte de la Inspección Técnica de 
Obra.

d) El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las 
carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.

Antes  de  la  entrega  final,  el  Contratista  procederá  al  retiro  de  todas  las  protecciones 
provistas con las carpinterías y realizará la limpieza de las mismas.

e) Sistema de anclaje

El contratista deberá proveer todo el sistema de anclaje necesario para la colocación de las 
carpinterías .

Para las aberturas deberá ser un premarco de aluminio o de hierro zincado, diseñado de 
manera  tal  que  permita  absorber  y  ajustar  los  desplomes  y  desniveles  que  pudieran 
presentarse en la estructura.

f) Contacto del aluminio con otros materiales

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de 
hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio.

En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador: se agregará entre 
las superficies una hoja de polivinilo de 100 micrones de espesor en toda la superficie de 
contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento o cal.

En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie del aluminio 
dos manos de pintura bituminosa.

16.1.7. MUESTRAS Y ENSAYOS

Cuando  el  Contratista  entregue  a  la  Inspección  Técnica  de  Obra  los  planos  de  proyecto 
desarrollado, deberá adjuntar además muestra prototipo de las carpinterías, conteniendo de 
todos los materiales a emplear, indicando características, marca y procedencia. Cada muestra 
tendrá el acabado que se indique en cada caso.

CARPINTERIA DE MADERA

16.2.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la fabricación, transporte, montaje y 
ajuste en obra, de todas las carpinterías de madera que se especifican y detallan en los 
respectivos planos y planillas. 

Asimismo incluyen la colocación y ajuste de todos los herrajes previstos y aquellos otros que 
fueren necesarios y la provisión, colocación y ajuste de todas las piezas y/o elementos de 
madera,  metal,  plástico,  etc.  que  aunque  no  estén  ni  especificadas  ni  dibujadas  sean 
necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto 



funcionamiento, montaje, y/o terminación de los trabajos previstos en este rubro.

16.2.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes: carpinterías de hierro; tabiques 
de placas de yeso; revoques; revestimientos; pisos y zócalos; vidrios; pinturas.

16.2.3. PRECAUCIONES

El Contratista deberá replantear en obra las dimensiones de todas las carpinterías.

16.2.4. MATERIALES

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán sanas, bien secas, 
carecerán  de  albura  (samago),  grietas,  nudos  saltadizos,  averías  o  de  otros  defectos 
cualesquiera.

Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del 
árbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de 
color y vetas uniformes para cada estructura. 

Enchapados

Cuando  se  especifique  el  empleo  de  maderas  terciadas,  estas  serán  bien  estacionadas, 
"encoladas a seco" y de las dimensiones y número de chapas que la inspección considere.

Herrajes

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su 
colocación, procurándose al abrir estas no debilitar las estructuras de los elementos.
El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le 
reciba definitivamente la obra de carpintería.

El  Contratista  procederá  a  la  entrega  en  obra  de  las  carpinterías,  convenientemente 
protegidas, de tal manera de asegurar su correcta conservación. El plazo de entrega será el 
mínimo necesario para garantizar el montaje sin alterar el plan de trabajos.

Hasta el momento del montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

Todo deterioro que se observe al realizar su recepción deberá ser reparado por cuenta y 
cargo del Contratista.

16.2.5. MANO DE OBRA

Puertas placa.

Las placas de carpintero (e=35 y 45 mm) estarán formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y 
en  su  estructura  interior  por  listones  de  cedro  formando  una  cuadrícula  de  5  x  5  cm 
denominada nido de abeja y refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse las 
cerraduras. Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule los esfuerzos 
individuales  de  cada  uno  de  ellos.  Terminada  la  estructura  resistente,  se  la  cepillará  y 
preparará en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para 
el encolado de las chapas.  Sobre el conjunto resistente así terminado se encolarán las chapas 
de terciado de 5 mm de espesor y enchapado en MDF 5mm debidamente prensadas utilizando 
adhesivos de contacto recomendados y el encofrado de terminación.



Los marcos se confeccionarán en chapa cal. 18 y cubrirán todo el ancho del muro terminado. 

Montaje

La  colocación  se  hará  con  arreglo  a  las  medidas  y  a  los  niveles  correspondientes  a  la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución 
de las carpinterías.

Los marcos metalicos se amuran por medio de grampas a los muros, macizando por completo 
la seccion del marco con mortero de concreto. 

Las operaciones serán dirigidas por un montador de competencia bien comprobada por la 
Inspección Técnica de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista 
pedir  cada vez que corresponde, la  verificación por la  Inspección Técnica de Obra de la 
colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que deban reponerse si no se 
toman las precauciones mencionadas.

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un 
juego  mínimo  e  indispensable.  Los  herrajes  se  encastrarán  con  prolijidad  en  las  partes 
correspondientes,  no  permitiéndose  la  colocación  de  las  cerraduras  embutidas  en  las 
ensambladuras.

16.2.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpintería que 
durante el plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

Las tolerancias serán en las medidas lineales de cada elemento: 0,5 mm, en las escuadras por 
cada metro diagonal:  0,5 mm, en las  flechas de curvado de elementos hasta seis  meses 
después de colocados: 0,5 mm, en la rectitud de aristas y planos: 0,5 mm.

16.2.7. MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspección Técnica de Obra podrá exigir la presentación de prototipos de cada carpintería, 
a fin de proceder a su aprobación previa a la fabricación y montaje.

Estos prototipos aprobados podrán ser colocados en obra al dar fin a los trabajos.

17. SANITARIOS Y GRIFERIAS

17.1. MARCAS Y MODELOS

En general se colocaran sanitarios de  Ferrum y griferias FV 

Inodoro mod. Bari  de Ferrum con deposito y tapa de madera

Lavatorio traful de Ferrum de colgar

Griferia monocomando de Lavatorio Arizona

Pileta de cocina MiPILeta mod. 143ec

Griferia monocomando de cocina mod. Arizona



18. ACCESORIOS DE BAÑO.

18.1. COMPOSICION.

Los kits de accesorios de baño estarn conpuestospor 4 (cuatro) piezas, las cuales seran 
perchero, toallero, portarrollo y jabonera.

19. PINTURA.

19.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización 
de la obra.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón 
armado,  muros  de  albañilería  revocados,  cielorrasos  de  placas  de  roca  de  yeso, 
cielorrasos húmedos, carpinterías en general, cañerías y conductos a la vista, etc. según 
las especificaciones de planos y planillas. Previa a la pintura, se deberán dar las manos 
necesarias (a criterio de la Inspección de Obra) de enduído plástico, en todos los muros 
interiores.

Asimismo comprenden todos los  trabajos  necesarios  al  fin expuesto,  que aunque no 
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan 
las finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes de las obras 
visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen 
las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección Técnica de 
Obra, el Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además 
de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo 
adicional.

19.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar  con  todos  o  algunos  de  los  siguientes:  hormigón  visto,  revoques; 
revestimientos;  carpinterías  y  herrerías;  carpinterías  de  madera  existentes;  vidrios; 
cielorrasos; instalación eléctrica en general; artefactos de iluminación, instalaciones en 
general.

19.3. PRECAUCIONES

El  Contratista  deberá tomar  las  precauciones  necesarias  a  fin  de  no manchar  otras 
partes  de  la  obra,  tales  como  vidrios,  pisos,  revestimientos,  cielorrasos,  artefactos 
eléctricos y sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la 
limpieza o reposiciones de cualquier tipo a sólo juicio de la Inspección Técnica de Obra.

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 
del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o partes exteriores procederá 
a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela  
plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura 
se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar 
el trabajo.

No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente.

Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general 
de las superficies, salvando con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier 



irregularidad incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su reparación 
para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el 
curso de la obra.

Antes  de  dar  principio  al  pintado  se  deberá  efectuar  el  barrido  de  los  locales, 
debiéndose preservar los solados y/o equipamientos con lonas o filmes de polietileno 
que el Contratista proveerá.

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo 
ser limpiadas profundamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijadas si 
fuera conveniente. Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por 
debajo  de  cinco  (5)  grados  centígrados,  ni  tampoco  con  superficies  expuestas 
directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, 
humedad excesiva, etc.

19.4. MATERIALES

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación, aceptada por la 
Inspección  Técnica  de  Obra.  Se  deja  especialmente  aclarado  que  en  caso  de 
comprobarse  incumplimiento  de  las  norma  contractuales  debidas  a  causas  de 
formulación  o  fabricación  del  material  el  único  responsable  será  el  Contratista,  no 
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio 
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde 
en un todo a las cláusulas contractuales.

1. Látex satinado para interior tipo ALBA

Pintura de primera calidad, de alto poder cubritivo y gran homogeneidad en color y 
textura para ser aplicada sobre paramentos interiores.

2. Látex especial para cielorrasos tipo ALBA

Pintura  especial  para  cielorrasos  de  alta  porosidad,  para  evitar  condensaciones  de 
humedad. Podrá ser combinada con pintura antihongo en locales húmedos.

3. Pintura acrílica para exteriores LOXON

Pintura  a  base de polímeros  acrílicos  en dispersión acuosa,  para  ser  aplicada sobre 
muros exteriores existentes. 

4. Esmalte sintético semimate tipo SATINOL

Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semimate, para ser aplicada 
sobre carpintería de madera según planillas de locales.

5. Esmalte sintético tipo ALBALUX

Pintura  elaborada  con  resinas  sintéticas  del  tipo  "alkyd",  para  ser  aplicada  sobre 
carpinterías metálicas, herrerías y cañerías a la vista nuevas y existentes.

6. Esmalte sintético poliuretánico

Pintura elaborada con base poliuretánica para ser aplicada indistintamente sobre muros, 
cielorrasos, carpinterías metálicas o de madera donde expresamente se lo indique.

7. Enduidos, imprimadores, fijadores tipo ALBA

En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente 
para cada uso, según especificación del fabricante a fin de garantizar su compatibilidad.

8. Diluyentes

En todos los casos, serán los especificados expresamente para cada tipo de pintura por 
sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta 



especificación.

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de 
su sello de garantía.

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas 
por normas para depósitos de inflamables.

19.5. MANO DE OBRA

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 
pintura y su aplicación.

Las distintas manos a aplicar serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminación 
del acabado, evitando el exceso de material.

El Contratista notificará a la Inspección Técnica de Obra, sin excepción alguna, cuando 
vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su 
tono (salvo que afecten la terminación). 

Como  regla  general,  salvo  las  excepciones  que  se  determinarán  en  cada  caso  por 
escrito,  se  dará  la  última  mano  después  que  todos  los  gremios  que  entran  en  la 
construcción en cada sector hayan dado fin a sus trabajos.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un 
acabado sin huellas de pinceladas y/o rodillos.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a sólo 
juicio de la Inspección Técnica de Obra.

Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo 
ya que se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de 
la Inspección Técnica de Obra.

No  se  deberá  dejar  transcurrir  períodos  prolongados  de  tiempo  luego  de  haber 
"imprimado" o "fondeado" estructuras de metal, para completar el proceso de pintado.

Pintura al Látex sobre muros a la cal

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con una 
solución de ácido clorhídrico al 10% y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los 
granos gruesos del revoque. Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con 
aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. Posteriormente 
se hará una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en 
capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará con lija 5/0 en seco; después de un 
intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se 
aplicarán las manos de pintura al Látex que fuere menester para su correcto acabado. 
La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las 
superficies.

Pintura al Látex sobre cielorrasos de yeso

Se cumplirán prescripciones similares a las precedentes.

Esmalte sintético semimate sobre carpintería de madera

Se  aplicará  una  mano de  imprimación  sobre  las  superficies  que  deben  estar  secas, 
limpias y libres de polvo. Se aplicarán las manos del sellador correspondiente que sean 
necesarias procediéndose al lijado posterior de cada una de ellas.

El  esmalte sintético semimate, se aplicará a rodillo,  pincel o soplete, ya sea en su 
consistencia normal o diluido con aguarrás mineral. Entre mano y mano mediarán como 
mínimo 12 horas  y se  darán tantas  como fueran necesarias  para lograr  un acabado 
perfecto.



Pintura acrílica sobre muros exteriores

La  superficie  a  pintar  debe  estar  seca  y  libre  de  toda  suciedad,  grasa  y  hollín, 
debiéndose eliminar los defectos evidentes. El pintado de muros exteriores incluye los 
retoques en las construcciones existentes.

En todos los casos –previamente al comienzo de los trabajos de pintura – se procederá al 
hidrolavado  de  las  superficie.  Se  aplicará  una  mano  de  pintura  como  imprimación, 
diluida al 25 % al agua, a pincel, rodillo o soplete.

Con un intervalo mínimo de 24 horas se aplicarán las manos siguientes hasta obtener la 
aprobación de la Inspección Técnica de Obra.

Se aplicarán como mínimo 250 cm3/m2, con intervalos  mínimo de tres  horas  entre 
manos.

Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas y herrerías

Todo  elemento  metálico,  salvo  indicación  en  contrario  será  pintado  con  esmalte 
sintético según los siguientes pasos:

a) Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller, 
mediante abrasión mecánica o aplicación de removedor.

A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión 
de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.

Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

b) Dos manos de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones cada una, en un 
lapso  no  mayor  de  dos  horas  desde  la  finalización  de  los  trabajos  indicados 
precedentemente.. Este antióxido será de cromato de zinc.

c) Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que 
se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación.

d)  Una  mano  con  80%  esmalte  sintético  y  20%  de  solvente  adecuado  y 
posteriormente otra mano con esmalte sintético puro con un espesor mínimo de 
40 micrones. 

Una última mano idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los 
trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el 
lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas.

El  acabado  deberá  responder  exactamente  a  las  muestras  aprobadas,  aunque  fuera 
necesario aumentar el número de manos de esmalte.

Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas y herrerías existentes

Las carpinterías existentes deberán ser limpiadas a fondo, eliminando todo vestigio de 
pintura anterior con removedores de tipo orgánico con lija y/o lámpara de llama suave. 
Posteriormente se procederá de acuerdo a lo especificado para las carpinterías nuevas.

Esmalte sintético sobre cañerías a la vista

En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista. Cuando los caños  
sean  de  hierro  fundido  alquitranado  se  les  aplicará  previa  limpieza,  dos  manos  de 
pintura al látex común.

La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una 
mano de fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol y una mano de Satinol con 
el 25% de esmalte sintético.

Previamente se efectuarán las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que 
fueren necesarias.

Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme a decisión de la Inspección Técnica 



de Obra. 

19.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La  preparación  de  tonos  responderá  a  las  elecciones  de  colores  indicada  por  la 
Inspección Técnica de Obra, sin cuya aprobación previa no podrán iniciarse los trabajos 
de pintado.

20. REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND

20.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Revestimiento exterior  en pórticos  de acceso y  fachadas  conformado por  dos láminas de 
aluminio continuas y adheridas a un núcleo de polietileno  de 4 mm de espesor total (tipo 
Alucobond o Alpolic), con todos los componentes que el fabricante del producto requiere. 
Paneles de aluminio:

1. Consideraciones generales:

• El oferente ha de realizar una oferta en la que queden muy bien delimitadas 
los derechos y deberes de todas las partes implicadas en la obra.

• La  ejecución  del  montaje  deber  ser  coordinada  y  establecida  de  común 
acuerdo con la dirección local de las obras y otras partes del sector que puedan 
estar vinculadas.

2. Descripción del material:

• El  revestimiento  exterior  propuesto  es  un  material  compuesto  por  paneles 
construídos por dos láminas de aluminio de 0.5 mm de espesor, continuas y 
adheridas a un núcleo de polietileno (tipo paneles Alpolic). El espesor total de 
las placas es de 4 mm. Las grampas, anclajes y otros elementos de fijación son 
los  recomendados  por  el  fabricante.  No  se  procederá  a  la  colocación  del 
producto  si  la  aprobación  de  la  modulación,  se  presentará  el  proyecto 
correspondiente.  Las juntas se resuelven en un sentido “a tope”. Se deberán 
presentar  a  la  Inspección  de  obra  la  totalidad  de  las  muestras,  tanto  del 
material como de los accesorios para su aprobación. 

3. Acabado superficial

• El  acabado  superficial  sera  de   color  red  504  eco  (o  similar,  según  el 
fabricante),   con  textura  lisa.  El  color  será  realizado  en  un  proceso  de 
termoesmaltado  en  línea  continua  tipo  “coil  coating”  con  un  máximo  de 
protección contra los diversos agentes climáticos y atmosféricos, los pigmentos 
encargados de proveer el color serán de alta solidez a la radiación UV. Las 
resinas y aditivos por su parte otorgarán a la estructura una alta resistencia a 
la corrosión.

4. Subestructura

• Sera  obligacion  de  la  empresa  en  respetar  o  proponer  algun  sistema  de 
subestructura para sosten del revestimiento y/o seguir las  recomendaciones 
que la Empresa proveedora del producto exige para un perfecto acabado.

Lo propuesto en el computo es una subestructura de angulos de hierro, fijados 
los dos pilares del extremo a plateas de hormigon.  



21. CARPINTERIA METALICA
21.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los  trabajos  contratados  bajo  este  rubro  incluyen  toda  la  mano  de  obra,  materiales  y 
accesorios  para  la  fabricación,  provisión,  transporte,  montaje  y  ajuste  de  las   herrerías 
nuevas.

Se  consideran  comprendidos  dentro  de  esta  contratación  todos  los  elementos 
específicamente indicados o  no,  conducentes a la  perfecta funcionalidad de los  distintas 
carpinterías  como:  refuerzos  estructurales,  elementos  de  anclaje,  grampas,  sistemas  de 
comando, tornillerías, herrajes, etc.

21.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS

Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes: albañilería; tabiques de placas 
de yeso; revoques; revestimientos; pisos y zócalos; pinturas.

21.3. PRECAUCIONES

Todas  las  carpinterías  metalicas  deben  prever  los  posibles  movimientos  de  expansión  o 
contracción de sus componentes, debidos a cambios de temperatura.

El Contratista replanteará todas las medidas de carpinterías nuevas en obra y preparará los 
planos  de  taller  para  la  aprobación  de  la  Inspección  Técnica  de  Obra  con  30  días  de 
anticipación  de  la  fecha  prevista  para  su  colocación,  los  que  se  entregará  con  sectores 
prototipos de las carpinterías.

21.4. MATERIALES

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención 
en el mercado.

Chapas y perfiles de acero

Las chapas seran del tipo Expandmetal de espesor suficiente que permita el tenzado contra el 
bastidor de hierro

Los bastidores de hierro angulo, no inferior a 30*30 tendran ángulos vivos que serán rectos, 
sin desviaciones y de espesor uniforme.

El  Contratista  procederá a  la  entrega en obra  las  rejas  de proteccion convenientemente 
protegidas, de tal manera de asegurar su correcta conservación.

Todo  deterioro  que  se  observe  en  el  momento  de  la  entrega  final  se  considerará  como 
resultado de una deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los 
elementos dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

Hasta  el  momento  de  montaje,  als  rejas  serán  almacenadas  en  obra  protegidas  de  la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, 
serán entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en 
los plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada.

21.5. MANO DE OBRA

- Ejecución en Taller:

Los  rejas  se  enviarán  a  la  obra  con  los  respectivos  elementos  de  sujeción:  grapas  de 
planchuelas  conformadas  con  dos  colas  de  agarre,  soldadas  a  distancia  que  no  debe 
sobrepasar 1 m.



Las soldaduras de empalme de hierro  serán ejecutadas con procedimientos que garanticen la 
inalterabilidad de las cualidades del hierro, tanto en su aspecto físico.

Llegaran a obra con 2 manos como minimo de antioxido.

- Ejecución en obra

Tal  como  para  la  fabricación,  todo  el  montaje  en  obra  será  realizado  por  personal 
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las rejas deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintas carpinterías como desviación de 
los planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada 
elemento considerado.

La  máxima  tolerancia  admitida  de  desplazamiento  en  la  alineación  entre  dos  elementos 
consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm.

21.6. MUESTRAS Y ENSAYOS

a) Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección  Técnica  de Obra para  su  aprobación  los  prototipos,  que indique  la  Inspección 
Técnica de Obra.

Cualquier diferencia entre las carpinterías producidas y las muestras respectivas podrá ser 
motivo del rechazo, siendo el Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho 
ocasionare.

La elaboración de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la 
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los prototipos aprobados podrán ser colocados como últimos de su clase.

b) Inspecciones

La Inspección Técnica de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas 
estructuras  de  hierro  y  desechará  aquellas  que  no  tengan  las  dimensiones  y/o  formas 
prescriptas.  Una  vez  terminada  la  ejecución  de  las  carpinterías  y  antes  de  aplicar  el 
anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la Inspección Técnica de Obra completa de 
ellas.

Serán  rechazadas  todas  las  carpinterías  que  no  estén  de  acuerdo  con  los  planos, 
especificaciones y órdenes impartidas oportunamente.

Ante del envío de las carpinterías a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se les  
ejecutará el tratamiento antióxido.

Colocadas en obra, se efectuará la Inspección Técnica de Obra final de ellas, verificando con 
prolijidad  todos  los  elementos  componentes  y  rechazando  todo  lo  que  no  ajuste  a  los 
especificado.

22. VARIOS
En este capitulo entran los item descriptos en el presupuesto y en los planos de detalle.



 
     

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE 
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PROCEDIMIENTO PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS

Fecha:

1-PROPOSITO

Establecer los requisitos mínimos de seguridad e higiene que deberán 
cumplimentar las Empresas que trabajen bajo la contratación de 
Municipalidad de Olavarría

2- DEFINICIONES

Comitente: Empresa que contrata la provisión de bienes o servicios 
(Municipalidad de Olavarría).

Contratista: Empresa proveedora de bienes o servicios que tiene 
relación contractual directa con el comitente.

Subcontratista:   Empresa   proveedora   de   bienes   o   servicios 
contratada  por  una Contratista.

Contratante: Sector del Comitente que gestiona la orden de provisión 
de bienes o servicios.

3- DESARROLLO

Requisitos Legales:

ElContratista deberá conocer y aplicar:

-  La  Ley  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  Nº  19.587  y 
sus  Decretos
Reglamentarios Nº 351/79, 1338/96, 592/04

- La Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y el 
Decreto N° 911/96,

- Las indicaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el  Trabajo del 
Comitente y las demás reglamentaciones de la autoridad competente al 
momento de desarrollarse los trabajos.

- Todo lo expresado en la presente norma, son extractos de las 
reglamentaciones vigentes y de estricto cumplimiento cuando la temática 
aplique.



- El Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral de la Municipalidad  de 
Olavarría, podrá anexar requerimientos a la presente norma, siempre 
que se adecúe a las reglamentaciones mencionadas.

El Contratista es el responsable por:

- La capacitación de su personal, asegurando que al momento de 
ingresar a nuestras instalaciones conocen y se encuentran en 
condiciones de realizar las tareas

-  La  presentación del  contrato legalizado y  actualizado entre el 
Contratista y  el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo.

-  La  presentación  de  datos  personales  y  número  de  matrícula  del 
técnico  que supervisará los trabajos.

- La presentación del contrato legalizado entre el Contratista y la 
Empresa responsable del Servicio de Medicina Laboral.

El Contratista es responsable  en cuanto se refiere al conocimiento y 
cumplimiento por  parte de todo su personal o del personal de las Sub 
Contratistas, de lo dispuesto en la presente norma.

Documentación a presentar: Legajo Técnico en Obra

Previo al  inicio de las tareas, el 
Contratista presentará:
- Programa de seguridad aprobado por la ART, incluyendo el formulario 
de Inicio de  Obra. En caso de no aplicar, se deberá  presentar un 
programa con descripción general  de las tareas, identificación, 
minimización y control de riesgos visado por la ART. En
caso  de  Contratista  Monotributista,  deberá  estar  avalado  por  un 
Profesional  de
Seguridad e Higiene. Si el riesgo de alguna de las tareas fuera 
señalado por el
Comitente como inaceptable se deberán detallar los métodos o 
procedimientos de trabajo incluyendo los aspectos de seguridad a 
contemplar.

- Documentación adicional específica que le sea requerida en el pliego de 
contratación.

- Exámenes de salud de su personal, conteniendo lo establecido 

en la legislación vigente y todo otro examen considerado 

necesario por el Médico Laboral del Contratista, conforme al tipo 

de riesgos particulares de la tarea y/o servicio contratado.

-  Copia  de  los  comprobantes de  capacitación tanto  de  los 
contenidos mínimos indicados en la presente como de los específicos 
detectados por el Comitente.

- Copia actualizada de las planillas de 
entrega de EPP.

- Copia de la habilitación de los equipos de izaje, si  serán 
utilizados en obra.

- Copia de las inspecciones de los equipos de oxicorte, disyuntores, 
eslingas, higiene del lugar de refrigerio, escaleras, herramientas 
eléctricas portátiles.

– Listado de teléfonos de los referentes de 
Seguridad e Higiene.



Toda la documentación mencionada conformará el Legajo Técnico 
de  Seguridad  e Higiene  Laboral en Obra, el que deberá estar 
actualizado diariamente.

Elementos de Protección Personal:

El  Contratista es  responsable por  la  provisión y  el  estado  de  los 
Elementos de
Protección Personal, esto incluye al personal de Sub-Contratistas.

El personal ingresará al área de trabajo con indumentaria de la empresa 
y provisión de todos los EPP necesarios de acuerdo al siguiente detalle:

-  casco color naranja con logo o identificación de la Empresa,
-  lentes de seguridad,
-  botines o zapato de seguridad,
-  guantes de adecuados a las tareas que desarrolla.

El supervisor deberá contar con un stock de EPP de repuesto para 
reponer lo que sea necesario durante el desarrollo de las tareas.

Otros Elementos de Protección Personal podrán ser solicitados a 
requerimiento del
Comitente, cuando el riesgo lo amerite (Protección auditiva, respiratoria, etc.).

Obradores, talleres, depósitos, vestuarios, comedor, instalaciones 
sanitarias:

La disponibilidad de obradores, talleres, depósitos, vestuarios o 
comedor dentro del ámbito de las obras públicas, será motivo de 
negociación en el pliego correspondiente. El Contratista solicitará 
indicación al Comitente para la utilización de las instalaciones sanitarias 
disponibles o la necesidad de instalación de sanitarios portátiles 
(baños químicos).

Herramientas y Elementos de Seguridad

La Empresa contratista deberá proveer los elementos de Seguridad 
necesarios para controlar los riesgos presentes en las tareas que 
desarrolla.

- Cinta de demarcación de peligro. Malla. Conos. Cartelería.
- Tablero eléctrico portátil con disyuntor diferencial y llave térmica de la 
potencia que  corresponda  proteger, con su puesta a tierra 
correspondiente (deberá tener 1 tablero por equipo de personas que se 
encuentren trabajando de tal manera que asegure que  nadie pueda 
conectar un equipo eléctrico por fuera de un tablero).
- Equipos de izaje, eslingas y cables de acero, herramientas eléctricas, 
neumáticas y de mano  habilitadas,  equipos  de  oxicorte,  escaleras  y 
andamios,  bajo  sistema  de
inspección por parte de personal habilitado.

PROHIBICIONES

- El personal del Contratista sólo se limitará a permanecer en las áreas 
de trabajo. No  podrá   permanecer   o   visitar   Sectores   de   otras 
instalaciones,  donde  no  esté debidamente justificada su presencia por 
razones de trabajo.

- El personal del Contratista, no podrá hacer uso de teléfonos 
celulares durante la realización de tareas, ni cuando conduce vehículos o 
maquinarias.  En el momento de  realización de las tareas los celulares 
deberán permanecer apagados. El uso de  telefonía celular se reserva 



únicamente  para el personal de supervisión que no se  encuentre 
realizando tareas manuales estando prohibido en éste caso su 
utilización mientras se camina.

- El personal del Contratista no podrá utilizar, mientras realiza tareas, 
sistemas de  reproducción de música personales y portátiles como 
reproductores de MP3, discmans o similares.

- Se prohíbe fumar, hacer fuego o emplear elementos  que produzcan 
fuentes de  ignición en lugares donde se almacene, manipule,  trasvase, 
transporte, o se elabore  productos o sub productos inflamables  y/o 
explosivos,  como así también donde exista  presencia de gases 
combustibles  en el ambiente o lugar considerado riesgoso desde  una 
óptica de incendio y/o explosión.

-  Se  prohíbe  introducir  o  ingerir  bebidas  alcohólicas  de  cualquier 
tipo  en  el Establecimiento.

- Se prohíbe introducir o consumir drogas dentro del 
establecimiento.

- Se prohíbe introducir comidas o comer en lugares no habilitados para 
tal fin por el contratante.

- Se prohíbe introducir o portar armas 
blancas o de fuego.

- Se prohíbe correr dentro del 
predio del trabajo.

- Se prohíbe ascender o  descender de los 
vehículos en marcha.

- Se prohíbe introducir la tenencia o ingreso,  permanente o temporaria, 
de animales en el Establecimiento.

- No se podrán utilizar  prendas sueltas, corbatas, bufandas,  llaveros, 
anillos, pulseras, cadenas o cualquier otro elemento  que pueda causar 
elevar el riesgo de atrapamiento y/o enganche.

– Se prohíbe utilizar o retirar de su lugar los matafuegos 
pertenecientes al Comitente.  SALVO EMERGENCIAS.  En esta 
circunstancia dará aviso inmediato al personal del Comitente.
–
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En el caso que la tarea a realizar genere algún tipo de residuos, el 
contratista  deberá  acordar con el Comitente el lugar y la forma de 
tratamiento del mismo previo al inicio de las tareas.

CIRCULACIÓN Y DISPOSICIONES  PARA EL TRÁNSITO DE 
VEHÍCULOS DE CARGA Y DE PASAJEROS

- El estacionamiento se realizará sólo en lugares habilitados a tal 
fin, en posición reversa.

- Los vehículos automotores y máquinas que utilice la firma 
Contratista, serán sometidos a una inspección previa, cualquiera 
sea el término de permanencia  en el Establecimiento,  por 
intermedio del Servicio de Seguridad e Higiene del Contratista.



- Los vehículos de las Empresas Contratistas deberán estar 
provistos de: logo  identificatorio de la empresa, extinguidores 
de incendio, balizas, y respetarán en un todo la Reglamentación 
General de Tránsito.

- Todos los vehículos deberán ser conducidos por personal 
habilitados al efecto  con su correspondiente  registro de 
conductor. La copia de los mismos deberá  estar en el  Legajo 
Técnico.

- No podrán cortar el tránsito y/o acceso en ninguna calle, 
camino o lugar sin autorización previa del Comitente (a coordinar 
con Inspector de Obra). Una vez autorizada  la operación citada, 
deberán señalizar y colocar balizas convenientemente, a fin de 
evitar posibles accidentes.

- Cuando se deba realizar el transporte de cargas de envergadura, 
deberán dar  parte al sector Contratante a fin de que el mismo, 
analice las circunstancias de la tarea y señale las previsiones a 
tomar en cada caso. Se deberá tener en cuenta la presencia en 
los lugares de pasos de líneas de media o alta tensión o cañerías 
aéreas.

- Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehículo, 
deberán ser señalizadas por una bandera roja y blanca (si es de 
noche con luces rojas) y estar aseguradas de tal manera que no 
tengan movimiento alguno.

- Los   vehículos   podrán   transportar   tantas   personas   como 
cinturones  de seguridad posea.

- Los vehículos deberán tener asientos fijos y con respaldo.

– Los vehículos deberán ser cerrados e higiénicos y no se 
podrán transportar  herramientas en  el  mismo lugar donde se 
trasladen personas.

- Los transportes de personal deberán contar con la habilitación 
correspondiente  y el  chofer deberá poseer carnet apto para el 
transporte de personal.

- Cuando se estacione un vehículo, se debe dejar el freno de 
mano colocado, el motor parado y el cambio en 1ª marcha.

- No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, como 
ser tractores,  grúas motoniveladoras, guinches, autoelevadores, 
cajas de pick-ups, etc.

- En  caso  de  rotura  de  vehículo  y  principalmente  en  horas 
nocturnas,   es  obligatorio colocar balizas preventivas,  a una 
distancia de no menos de 20  metros anterior y posterior al 
obstáculo. Si se transporta combustible o explosivos, la distancia 
a respetar será de 50 m. antes y después del mismo.

- Vehículos   remolcados:   deberán   disponer   logo   de   la 
empresa,  perno  de enganche con traba y cadenas de seguridad, 
patente y luces reglamentarias.

- Los transportes rodantes de combustible deberán cumespecificado 
en la Ley correspondiente a Transportes de Sustancias Peligrosas.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE OBJETOS, MATERIALES 
Y PERSONAS

- El referente del Servicio de Seguridad e Higiene del Contratista 
estudiará en cada  caso en particular las protecciones y medios de 
seguridad a adoptar para proteger a  los trabajadores, cuando existan 
tareas que se estén desarrollando por encima de los 2 (dos) metros del 
plano de trabajo, que puedan provocar caída de personas, objetos y/o 
materiales. Dichas medidas deberán ser notificadas al Departamento de 
Seguridad e Higiene Laboral del Comitente.

SEÑALIZACIÓN

- Toda obra estará cercada en todo su perímetro con valla de 
señalización u otro elemento acordado con el comitente, y debidamente 
señalizado.
- En el acceso a la obra, y en lugar bien visible, se deberá colocar 
un cartel que contenga:
a) 
Denominación 
de la Obra.
b) Nombre de la 
empresa Contratista. c) 
Director técnico del 
Contratista.
d) Profesional de 
Seguridad e Higiene
e) Un teléfono de contacto por avisos de urgencia fuera del 
horario de trabajo.

- El referente de Seguridad e Higiene del Contratista, será el 
encargado de indicar los sitios a señalizar y las características de 
señalización a colocar.

- Las señalizaciones, (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, 
etc.), se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los 
trabajos y sus riesgos emergentes.

- Se deberá prever iluminación en los sectores que por razones de fuerza 
mayor deban quedar señalizados durante el horario nocturno, aunque 
no se realicen trabajos en  esos horarios. La misma será en color 
amarillo, con intermitentes.

- Queda prohibido colocar balizas, de las denominadas de 
"Fuego abierto".

IZAJES
Cuando la tarea requiera el uso equipo de grúas u otros equipos de 
izajes, deberá  estar presente el  Técnico en Seguridad e Higiene del 
Contratista.
Si la carga a manipular, supera las 5 Tn., se deberá realizar el 
correspondiente
“Estudio de Cargas” y “Maniobra de 
Prueba sin carga”.
Se deberán analizar todas las tendidos eléctricos aéreos existentes, y los 
puntos de apoyo de los equipos de izaje.
No  se  permitirán  izajes  en  momentos  de  lluvia  o  jornadas 
con  vientos superiores a 35 km/h.



EXCAVACIONES

Cuando las tareas del Contratista incluya excavaciones que superen 1,20 
metros de  profundidad, deberá presentarse el estudio de suelo 
correspondiente, a cargo de un Ingeniero Civil, y solicitarse autorización 
por escrito al Comitente.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES

- Toda máquina que utiliza el Contratista, deberá poseer todos los 
aditamentos de Seguridad que correspondiera, a fin de evitar accidentes 
y/o lesiones a sus operadores, ayudantes, terceros o instalaciones.
- El Contratista deberá disponer de un sistema de control periódico 
de las mismas.
- Cuando se usen motores de combustión interna, el tanque de 
abastecimiento de  combustible deberá ser estanco y normalizado y 
apto para el transporte y trasvase. Deberá contarse además con un 
sistema de contención para derrames. En caso de  producirse 
derrames  deberá  detenerse  toda  tarea,   realizar   las   maniobras 
de contención y limpieza y avisar de inmediato a SSMA.

TRABAJO ESPECIALES

- El Contratista podrá realizar trabajos con elementos de percusión,  de 
arenado,  soldaduras, corte, esmerilado, cepillado o cualquier otro 
trabajo, en lugares donde por  la producción de ruidos, radiaciones, 
partículas o cualquier otra forma de contaminación, siempre que no 
pueda perjudicar a otros trabajadores. Para ello se
deberán realizar estas tareas en recintos aislados, utilizar máquinas con 
silenciadores,  aislar o cercar convenientemente el  lugar utilizando 
pantallas protectoras.
-  Previo a  la  realización de  algún  trabajo incluido en  la  descripción 
anterior, el
Contratista evaluará los riesgos a través de su referente en Seguridad e 
Higiene y las medidas adoptadas. Estas deberán quedar registradas en 
obra.
- Antes de efectuar cualquier  trabajo en tanques,  parque de tanques, 
recipientes,  equipos, cañerías o lugares que contengan o hayan 
contenido combustibles sólidos,
líquidos o gaseosos o aire comprimido, el Contratista deberá solicitar 
el Permiso de
Trabajo por escrito.
-  Cuando  por  cualquier  circunstancia  deban  utilizar,  transportar, 
manipular   o almacenar explosivos, se deberán ajustar en un todo a lo 
establecido en  la Ley 20.429, Dto. 302/83 (capítulo II, V, VI y VII) y 
siempre previa autorización del Comitente
- Durante la realización de los trabajos, el Contratista evitará 
depositar equipos y/o  materiales en los lugares en que puedan 
obstaculizar el normal desenvolvimiento del
tránsito vehicular 
y/o peatonal.

SUSTANCIAS TÓXICAS Y MATERIALES PELIGROSOS

- Cuando se utilicen elementos de carácter peligrosos,  irritantes o 
tóxicos, los  trabajadores deberán conocer y tomar todas las 
precauciones  indicadas en la hoja de  seguridad del producto, 
protegiendo al personal con elementos adecuados y se adoptarán todas 



las precauciones para evitar la contaminación de aire, agua y suelo. De 
producirse derrames, se suspenderán las tareas hasta tanto se hayan 
realizado todas las tareas de contención y se comunicará de inmediato al 
Comitente.

-  Cuando  por  cualquier  circunstancia  deban  utilizar,  transportar, 
manipular   o almacenar materiales peligrosos, se deberá dar aviso al 
Comitente.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONTRATISTA

-   El   Contratista   deberá   contar   con   un   Servicio   de   Seguridad, 
Higiene  y  Medio
Ambiente, a cargo de un 
profesional matriculado.
- El Comitente se reserva la posibilidad de evaluar y habilitar al 
personal de los servicios externos de Seguridad e Higiene

- Las horas de servicio  necesarias  para la tarea, serán regidas por la 
tabla que figura abajo. Dicho número podrá ser modificado en el  pliego 
de condiciones particulares ante tareas con necesidad de mayor control, 
de acuerdo al riesgo y magnitud  de la tarea. Siendo el  costo adicional 
absorbido por la Empresa Contratista.





CAPACITACION

La capacitación que deberán recibir las personas que ingresen a obra  será como 

mínimo

1.       Uso y mantenimiento de EPP

2.       Orden y limpieza

3.       Uso y conservación de herramientas de mano.

4.       Señalización de obra.

5.       Andamios y escaleras

6.       Trabajos en altura/andamios.

7.       Dispositivos de izaje y movimientos de cargas.

8.       Manejo manual y mecánico de cargas

9.       Riesgo eléctrico (uso obligatorio del disyuntor y llaves térmicas).

10.

11.     Roles de emergencia (Médicas e incendio)

12.     Conceptos básicos de Medio Ambiente

13.    Procedimiento ante accidentes, incidentes y detección de riesgos. Denuncia ante

ART

Dicha capacitación, no podrá tener una duración inferior a 6 horas de instrucción.

En la planilla correspondiente,  se deberá indicar individualmente  tema específico, 

desarrollo de los temas, si se entregó o dió material informativo / audiovisual,  etc., 

Tiempo de duración de la capacitación, Apellido, Nombre, DNI y firma del alumno, 

firma del representante de la empresa y del instructor.

El Contratista, o el Servicio de Seguridad e Higiene, podrá agregar las capacitaciones 

que crea conveniente y que aporten a la prevención de accidentes.

El Comitente se reserva el derecho de evaluar los conocimientos del personal 

del   contratista   y   solicitar   en   función   de   ello   la   repetición   de   las 

capacitaciones.

6.11 Sanciones al contratista y su personal

Ante cualquier transgresión o incumplimiento  de estas normas de seguridad,    la 
empresa Comitente se reserva la posibilidad de aplicar las sanciones que considere 
pertinentes.

El Comitente asume que la Contratista conoce, entiende y aplica la normativa aquí 
expuesta. Todo daño o lucro cesante en que se vea afectado el Comitente  como 
consecuencia o en ocasión de incumplimiento del presente procedimiento por parte del 
Contratista o su personal, le será debitado al Contratista.
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