2% ©F
Wil ‘

- Y71

% i éé /aa/eﬁé -,

LICITACION PUBLICA N° 1/24 “MANTENIMIENTO RUTINARIO, ALTEO Y
RECONFORMADO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL PARTIDO DE
OLAVARRIA”.

ITEM 4: ZONA V

Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, y
contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la produccién, la Municipalidad
de Olavarria llama a Licitacion Publica para la prestacion del Servicio de Mantenimiento
Rutinario, Alteo y Reconformado de la Red Vial del Partido de Olavarria.

Este llamado alcanza a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios,
secundarios o terciarios.

Debido a la amplitud de la Red, se ha decidido dividirla en seis (6) zonas. En la zona
identificada como IV el servicio de mantenimiento serd realizado por el municipio,

correspondiendo el presente Pliego a la identificada como Zona V.

Descripcion general de la Zona V

Esta limitada al sur por la zona VI con el Camino a Pourtalé al que incluye; al norte limita con la
Ruta Provincial N° 60 a la que incluye; al este converge hacia el ejido urbano de la Ciudad de
Olavarria; al oeste llega hasta el limite del Partido de Olavarria con el Partido de General La
Madrid. Reune las Estaciones de Pourtalé, Mufioz y Rocha.

La zona consta de una red vial de extension total de 263,5 km, de los cuales 158,5 km son
primarios, 51,7 km secundarios y 53,3 km terciarios (ver detalle en Tabla 1, anexa a la

presente). En la Figura 1 se muestra la distribucion espacial de la red vial del sector.

Figura 1. Red de Caminos Rurales Zona V

La zona V contiene sectores de los siguientes cuarteles denominados: 1X, XlI, XV; XVI, XVII,
XIX, y existen en ella 6 (seis) centros de educacion.

Esta zona incluye las nacientes del arroyo Quilco en las cercanias de la localidad de Rocha en
una zona de amplios bafiados y también numerosos cursos intermitentes y canalizaciones que

dan origen a los arroyos Brandsen y Corto.
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Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado debera solicitar el
contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento incluye todas las tareas destinadas a conservar el nivel de servicio para el
gue ha sido proyectado y ejecutado el camino.

Los trabajos consisten en bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento
rutinario. Su descripcién se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Si las condiciones climaticas son adecuadas para el levantamiento, la inspeccion informara
donde y cuando realizar el mismo. Solo en caso ser necesario y ante una urgencia por pedido
de la inspeccién las maquinas podran pasar a otra Zona lindante hasta solucionar la

emergencia.

CONDICIONES DE TRABAJO
Después de los trabajos, los caminos deberdn encontrarse en OGptimas condiciones de
transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el transito
normal de la zona.
Todos los materiales para realizar las tareas seran provistos por la Empresa Contratista.
El equipo de maquinaria minimo necesario, destinado al alteo, reconformado y
mantenimiento sera de 2 (dos) motoniveladoras durante doce meses.
Las caracteristicas de estas maquinarias, seran:
e [tem a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 180 HP
e ftem b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior 180 HP, que
asegure perfectas condiciones de uso,
Las motoniveladoras contaran con sistemas de rastreo GPS, con libre acceso al software

utilizado.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratacion se realizara por el sistema de precios unitarios y unidad de medida.

La empresa debera contar con antecedentes de trabajos similares a los especificados en este
pliego.

Perfilado, limpieza de cunetas, reconformado y alteo, todos por hora de motoniveladora
trabajada. Esta previsto realizar este trabajo cumpliendo un total de ciento sesenta (160) horas
por mes, por cada una de las 2 motoniveladoras que deben estar abocadas a la obra durante
los 12 meses.

Las horas que por razones climaticas o problemas de la empresa no fueran ejecutadas en el
mes, quedaran disponibles durante la vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

El plazo de obra se fija en doce (12) meses corridos contados a partir de la fecha del acta de
inicio.

La capacidad Técnica- Econdmica para la aceptacion de las ofertas sera evaluada al momento
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de estudio de las propuestas.-

Una misma Contratista sélo sera adjudicataria de un maximo de TRES (3) items. Si una misma
firma resultase la oferta mas ventajosa para mas de TRES (3) items, se le dara traslado para
que en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentacion escrita optando por tres de
ellos.- Hecha la opcion, se dara oportunidad de ser beneficiados con la adjudicacion sobre la/s
oferta/s a los restantes oferentes de ese item, en forma sucesiva siguiendo el orden de
prelacién y en la medida que estos acepten igualar su oferta a la del renunciante, otorgandoles
un término perentorio de veinticuatro (24) horas para aceptarla o rechazarla por escrito. Si
ninguno de los subsiguientes postulantes aceptasen la oportunidad de ser adjudicatarios en las
condiciones antedichas, se adjudicara al oferente inicial (esto es a aquel que presenté la oferta
mas ventajosa), previo compromiso y demostracién fehaciente de poder realizar en forma
simultanea y en los plazos originales e individuales la totalidad de los items preadjudicados.-

Se deja expresamente sentado que la decisién que adopte la Municipalidad serd irrecurrible y
en ningdn caso ni bajo ningln concepto dara lugar y/o derecho a los oferentes a formular
reclamos de ningun tipo.-

El presupuesto oficial es de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS ($249.600.000.-)
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ITEM 4: ZONA V

Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°.- Zona de Trabajo:

Comprende el mantenimiento de reconformado y rutinario de caminos primarios, secundarios y
terciarios de jurisdiccion municipal o provincial pertenecientes a la zona V, cuya

individualizacién se encuentra en el plano adjunto.

Articulo 2°.-Condiciones de Ejecucion:

El Contratista procederd a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin,
ajustandose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construccién vial,
y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion. En todo caso, el Contratista estara obligado a
ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto
previstos.

Las tareas a realizar se agrupan en tres conceptos bien diferenciados: el primero alteo,

reconformado y limpieza de cunetas, el segundo, el mantenimiento rutinario y el tercero bacheo.

2.1.- ALTEO, RECONFORMADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Definicién: este item comprende las tareas de Alteo, Restitucién de la seccion transversal de
cunetas y limpieza de reparacion de alcantarillas. A continuacién, se describen los principales
requerimientos de cada una de ellas.

Alteo:

Se debera realizar alteo en los lugares que la inspeccién ordene. Para ello se levantara con
suelo del lugar, cortado con motoniveladora. La altura de alteo serd indicada en el momento que
se requiera dependiendo la situacién.

Reconformado:

El reconformado se realizard en todos aquellos caminos en donde se haya perdido el galibo
"abovedado”, recuperandolo nuevamente con una pendiente transversal maxima de tres por
ciento (3%) hacia ambos laterales.

Limpieza de cunetas:

El Contratista deberé efectuar las tareas necesarias para restituir los taludes y el ancho de la
solera, de las cunetas del camino. Habra de cuidarse la pendiente longitudinal de proyecto, y en
caso de no existir se debera permitir el correcto escurrimiento del agua.

Especial atencibn mereceran aquellos casos en que la extracciéon lateral u otras tareas
realizadas con anterioridad, hayan producido la pérdida visible de la seccion, generando

hondonadas, pozos, etc. Las tareas a realizar deberan eliminar estas situaciones.
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2.2.-MANTENIMIENTO RUTINARIO

Definicién:

Se ejecutard con motoniveladora. El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que
compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material debera
realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordén sobrante del mismo lado donde se
realizara el corte inicial. Se lograra asi un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendré especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del
camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy
importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composicion.

Los cordones de trabajo deberan procesarse de manera que no quede material acopiado a
ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas.

Luego de realizar esta tarea, el camino debera presentar una superficie de rodamiento sin
resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el transito normal. Los perfiles
transversales deberan tener un galibo “abovedado”, con una pendiente transversal maxima de
tres por ciento (3%) hacia ambos laterales.

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendra especial cuidado al realizar
las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehiculos a
las mismas.

En las proximidades de las alcantarillas, el Perfilado no disminuira la tapada minima de los
tubos, ni dejara saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En caminos entoscados, se adoptara como norma general la pasada de las maquinas dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a una lluvia, de tal forma que el material cuente con la
humedad adecuada. No debera removerse el entoscado de modo que se afloje su estructura, y
se evitara el movimiento del suelo en condiciones de baja humedad. Esta Ultima recomendacién
es valida para cualquier tipo de suelo como parte de la calzada. En casos que la empresa
realice pasada de motoniveladora en entoscados secos, no se contabilizaran las horas
trabajadas, excepto que la Inspeccion lo haya solicitado

En aquello casos que se incremente el deterioro de un camino por el trabajo inadecuado de la
empresa, esta debera devolver al camino el estado original por los medios que la Inspeccién
ordene, no contabilizandose las horas trabajadas a tal efecto.

La Empresa debera mantener libre de obstéculos, vegetacién abundante, o piedras, las cunetas
de la red asegurando el libre escurrimiento pluvial en la zona. La limpieza general de las
cunetas se efectuara antes del mes de mayo. Esta actividad se efectuar4d anualmente. De
acuerdo con las pendientes y el tipo de suelo, puede ser necesaria una limpieza adicional.

Las tareas de Mantenimiento Rutinario son idénticas para todas las zonas.

Materiales: todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién de las tareas seran
provistos por la Empresa Contratista. Sera su responsabilidad procurar la disponibilidad de
tosca de extraccion lateral o de yacimientos ubicados a no mas de cinco (5) km de ubicacion de

la obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente pliego.
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2.3.-Bacheo: Para realizar esta tarea se utilizarg, si fueran necesarios los equipos adicionales
mencionados en el ARTICULO N° 6. La empresa contratista debera realizar tareas de bacheos
acordados previamente con la Inspeccién, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por
ende en la superficie de la calzada que presente una discontinuidad que perjudique el transito,
debera restituirse la situacion original mediante bacheo. Para tal fin se utilizara aporte de tosca,
que podra provenir de yacimientos o de extraccion lateral, en este ultimo caso, el Contratista
deberd garantizar que la extraccion lateral no provoque la alteracién del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache debera desbarrarse.

El material aportado presentard el mismo grado de compactacion que el resto del entoscado.
Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habra de ofrecer continuidad al

transito normal de la via.

Articulo 3°.- Plazos y Cronograma de trabajo:

Plazos y Cronograma de trabajo: Para la ejecucion de las tareas correspondientes al alteo,
reconformado y limpieza de cunetas el Contratista dispondrd de un mil novecientas veinte
(1920) horas por maquina durante la vigencia del contrato.

Previamente, debera someter a aprobacion de la Inspeccién un Plan de Trabajo, abierto en
periodos semanales, de manera de contemplar la totalidad de los trabajos previstos en la
respectiva Memoria Descriptiva.

Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccién en el transcurso del Contrato.

La empresa debera presentar un resumen mensual en papel y en formato digital de las tareas
realizadas indicando fecha, nomenclatura del camino, tareas realizada y horas trabajadas en
dicho periodo.

Para las tareas se certificaran no mas de trescientas veinte (320) horas mensuales totales,
ciento sesenta (160) hs de motoniveladora correspondiente al item a) y ciento sesenta (160) hs
al item b) descripto en el Art.5-Equipos. En caso de excederse esta cantidad de horas, seran a
cargo de la empresa contratista, si en cambio la cantidad de horas fuera menor a las

estipuladas, se debera recuperar durante la vigencia del contrato, segun indique la inspeccion.

Articulo 4°.- Ordenamiento de la Obra vy de los Trabajos:

El Contratista debera realizar un Plan de Trabajo general y uno semanal especifico para dichos
periodos, aprobados por la Inspeccion. Alli se incluir4 el Plan de Trabajo correspondiente al
Mantenimiento de Reconformado, agregando ademas el cronograma previsto para los trabajos
de Mantenimiento Rutinario para garantizar la transitabilidad exigida en los caminos de la red.
Las programaciones pueden ser modificadas por la Inspeccion en el transcurso del contrato.

El Contratista debera extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a
efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razén de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de
alguna manera los hechos existentes, sera obligacién del Contratista efectuar los arreglos

necesarios para restituir a su condicion original los elementos afectados.
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Los trabajos deberan realizarse de modo tal que permanezca abierta al transito media calzada
del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a

los que deban circular por el sector de obras.

Articulo 5°.-EQUIPOS:

Para las tareas deberd utilizarse como minimo dos (2) motoniveladoras en éptimas condiciones

de funcionamiento y con los implementos necesarios, de modo de garantizar la continuidad y

calidad del servicio

¢ Las motoniveladoras aceptadas deberan ser modelo 2000 o superior.

¢ Item a: 1 motoniveladora con una potencia superior a 180 HP

¢ Item b: 1 motoniveladora con una potencia superior a 120 HP e inferior 180 HP.
Las motoniveladoras contardn con sistemas de rastreo GPS, con libre acceso al software
utilizado.
Los equipos deberan estar Optimas condiciones de funcionamiento y con los implementos
necesarios, de modo de garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Al momento de la presentacién de las ofertas, los proponentes deberan declarar el equipo a
utilizar en la misma, indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado
debera acompafarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario,
debidamente certificada por entidad habilitada.
Cada equipo debera estar identificado con el correspondiente nimero de zona, con un tamafio
de leyenda que resulte legible a distancia.
Para el caso que las caracteristicas del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines
establecidos, a criterio de la Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos,
se solicitara aclaracion, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere
satisfactoria.
Antes de la adjudicacion, la Municipalidad podra exigir la presentacion del equipo a utilizar en la
presente obra, para su verificacion; si lo cree necesario, podra exigir el cambio de algunas de
las maquinarias a utilizar.
Queda establecido que el equipo afectado a obra no podra ser retirado de la misma sin
conocimiento y consentimiento de la Inspeccion.
La Empresa Contratista debera presentar el carnet habilitante, certificados de capacitaciéon o

cursos realizados por el personal en el manejo de los equipos abocados a la obra.

Articulo 6°.-Equipo Adicional:

Adicional a lo mencionado anteriormente, se debera cotizar el equipo que se describe a
continuacion valorizandolo como equivalente al valor del ltem a: “motoniveladora con una
potencia superior a 180 HP”, de manera de poder utilizarlo durante aleatoriamente durante el
periodo que dure la obra organizando los trabajos entre la inspeccién y la empresa, atendiendo

los factores tanto de urgencia como de disponibilidad y logistica. La totalidad de los trabajos

7
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mencionados deberan ser comunicados a través del libro de Orden y Servicios.
Equipos adicionales a cotizar:

A 1 Retroexcavadora potencia 140 HP, con capacidad de balde no menor a 1 m3.

A 1 Compactador autopropulsado vibrante (pata de cabra y liso), carga minima 11 tn.

A 1 Camion volcador

A 1 Camion Regador
Los valores cotizados seran utilizados para analizar las propuestas y seran de utilidad para

estimar o desestimar las ofertas.

Articulo 7°.-Ensayos:

Si la inspeccion considera necesario podra solicitar ensayos de calidad de suelo, ellos deberan
ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande sera absorbido por el
Contratista.

El Contratista deberd presentar los resultados de los ensayos a la inspeccion. Los mismos
seran evaluados, si cumple o no con los requerimientos exigidos.

El incumplimiento por parte del Contratista dara lugar a la automatica suspension de las
tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir

o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Articulo 8°.-Sefnalizaciéon - Balizamiento:

Se debera poner especial cuidado en la sefializacién, diurna y nocturna, y balizamiento de los
tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizaran a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de
seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el
objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehiculos que circulan por el tramo de camino a

mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.

Articulo 9°.-Controles:

El oferente debera efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno, la traza y hechos
existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de
informacioén. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocera diferencia

alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiera.

Articulo 10°.-Representacion Técnica:

La empresa debera contar con un representante Técnico matriculado con titulo de Ingeniero
Civil, Vial o en Construcciones.
Asimismo, en obra tendra una persona idénea en el control y ejecucién de las tareas

concursadas.

Articulo 11°.-Sequridad e Higiene:
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El Contratista deberd presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes
pélizas de seguro de obra y seguros que cubran dafios a terceros motivados como
consecuencia de accidentes ocasionados por las obras y/o equipos viales a su cargo.

El Contratista proveerd a sus empleados los elementos y equipos de proteccion personal de
uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el
correcto uso de los mismos.

La Empresa debera contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el

Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 12°.-Conservacion Ambiental:

El contratista deber& evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente
gque se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitacion y

Rutinario.

Articulo 13°.-Inspecciones vy Notificaciones:

Estar4 a cargo de personal de la Direccion de Obras Rurales, dependiente de la Secretaria de
Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos y/o cualquier otra persona técnica en la
materia que designe el Intendente Municipal.

La Contratista debera entregar a la Inspeccion la siguiente documentacion:

Informe Mensual especificando nomenclatura del camino y tarea realizada en dicho periodo.
Partes diarios, indicando hora de comienzo y de finalizacion de tareas en cada dia trabajado,
asi como discontinuidades en la prestacion del servicio (si hubiesen existido) indicando las
causas.

Aviso inmediato a la Inspeccién de dia no trabajado, indicando la causa.

Aviso inmediato a la Inspeccién al reanudar las tareas.

Articulo 14°.-Plazo Contractual: El plazo de contratacién de la presente licitacién es de DOCE

(12) meses de duracién, contados desde la fecha del Acta de inicio.-

Articulo 15°.-Plieqo_Unico _de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la

medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, serdn de aplicacion
supletoria las disposiciones del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires (2007).



