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MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitacion Publica N° 11/26

OBJETO: “OBRA EES N° 17 — SIERRA CHICA - AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 107.341.000,00.-

VALOR DEL LEGAJO: $425.403.-

FECHA LIMITE DE VENTA DEL LEGAJO: 17 de junio de 2026 —
13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 19 de junio de 2026 — 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: PALACIO SAN MARTIN

Los sobres deberan entregarse en la Direccion de Licitaciones hasta las 10
hs. del dia 19 de junio de 2026, momento en que comience el acto de
apertura de sobres. No se recibiran propuestas una vez iniciado el acto de
apertura.




LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y

REFACCIONES EN EDIFICIO”

Ubicacion: Calle de Los Fundadores y Vezza D" Oglio, Sierra Chica.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratacion para la provision de la
mano de obra y materiales necesarios, para las obras de la Escuela Secundaria N° 17 de
la localidad de Sierra Chica.

Definido el inicio de obra, se vallara el perimetro de cada sector, con cerco de madera
de MDF permitiendo la libre circulacion de la Empresa Constructora por dentro de la
obra, no se permitird la comunicacion entre la construccion y la escuela, siendo
determinante para rescision de contrato. El vallado correspondiente debera realizarse
hasta la altura de 2 metros de alto. EI desarrollo de los trabajos, es simultaneo con el
funcionamiento de la escuela, y por tratarse de un grupo de nifios, se respetaran los
planos de definicion de sectores y vallado, para independizar el funcionamiento de la

Institucion. EI mismo alcanza todo el periodo de las obras.

Construccion de:
AULA, OFICINA, BANO Y COCINA COMEDOR

Construccion de un AULA de 5.95 mts x 6.23 mts y una OFICINA de 2.80 mts x 3.96
mts, en bloques ceramicos de 18x18x33 y estructura de hormigon armado H21.

Las carpinterias son en aluminio tipo Mddena color blanco, los pisos Graniticos pulidos
color gris 40x40 y el techo de chapa con estructura metalica en el sector donde se
encuentra la estructura actual y losa de viguetas pretensadas donde se amplia.

Lleva cielorraso de Durlock en el interior de la obra nueva y de PVC en el
semicubierto.

Se colocan tres calefactores tiro balanceado de linea pesada y las instalaciones de gas y
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luz desde red existente.

Las paredes son revocadas y pintadas.

Se transforma un aula y cocina existente sobre Avenida de Los Fundadores, en cocina,
bafio y depdsito. Se retiran muebles, artefactos, pisos y revestimientos. Se revisten las
paredes de la cocina, bafio y deposito con ceramicos de 32x47 blanco mate o similar,
hasta 1.92 metros de alto (6 piezas ubicadas horizontales). Se conservan loas artefactos
de cocina, horno, termotanque existentes. Se provee y coloca sobre la cocina una
campana con extractor hacia el exterior.

Se levanta el piso y se reemplazan por pisos graniticos pulidos color gris 40x40. Se
construyen banquinas y pilares de mesadas, se hacen todas las instalaciones y se
colocan mesadas de granito Gris Mara con pileta y griferia. Se instalan todos los
artefactos 1 cocina existente, 1 hormo existente, 2 heladeras existentes se cambian de
lugar y un termotanque existente queda en el mismo lugar. Se realiza el abastecimiento

de agua desde instalacién existente y nuevos desagiies a red existente.

Demolicion Se demuelen las mamposterias interiores y se retiran aberturas, se colocan
aberturas nuevas donde indica el plano y se hacen dinteles nuevos, Los artefactos de

iluminacion son nuevos.

Se construye un nuevo bafo de docentes en el sector del aula a intervenir. Se instalan
artefactos y griferias nuevos. Se reviste el bafio con piezas ceramicas blancas de 32x47
o similares, el cielorraso es de PVC, colocado 2.40 mts de alto. Se colocan accesorios

tipo Vallot una jabonera, un porta papeles de mano y un portarrollo.

Pisos exteriores en hormigon fratasado armado de 12 cm espesor, previo nivelado del

terreno.



\l
1

(00}
1

(o]
1

LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y

REFACCIONES EN EDIFICIO”

Retiro de un arbol y tratamiento de raices.

Colocacién de un arbol nuevo con su tutor, una Paraiso Sombrilla.

Se retiran las placas de hormigon para construir pared del aula nueva en bloques

cerdmicos 18x18x33.

Se realizan nuevas las instalaciones sanitarias, gas, desaguies pluviales e instalacion
eléctrica de los sectores a intervenir.

Se realiza la pintura de paredes y cielorrasos nuevos.
Se debe confeccionar los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta

ejecucion de los trabajos, los que previo a la realizacion de las obras, presentara a la
Inspeccion para su debida aprobacion.

Durante la confeccidn de las tareas se limpia y mantienen ordenadamente los materiales
y herramientas en uso Y al finalizar las obras se deja todo en correctas condiciones de
habitabilidad e higiene.

El contratista debe proveer herramientas y equipos necesarios para ejecutar en forma
correcta las tareas asignadas por la presente licitacion.

En la planilla de resumen que la contratista debe completar con su presupuesto, se debe
tener en cuenta el porcentaje sugerido, con pequefias variantes (+ - 5% del porcentaje
oficial de cada rubro).

El sistema de contratacion es el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial de $
107.341.000 (PESOS CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL).

El plazo total acordado de las obras, es 210 dias corridos a contar de la iniciacion de
las mismas.

El oferente debe efectuar “in situ” una completa verificacion del terreno y obras
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existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios
de informacion.

Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconoce diferencia alguna por
supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se refiere. La visita
oficial al lugar queda pactada para siete dias corridos antes de la apertura de sobres, a
las 10.00 hs. en el lugar de la construccion.

La visita a Obra es de caracter obligatorio.



LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA—- AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”

Ubicacion: Calle de Los Fundadores y Vezza D" Oglio, Sierra Chica.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1° - TRABAJOS PRELIMINARES: La Contratista tiene a su cargo las
tareas de revision de replanteos, preparacion del terreno, control de niveles, examinar las
superficies a reparar, la preparacion de las tareas, andamios, vallados, arneses, calculo,

verificacion de las estructuras, etc.

Precauciones: La Contratista debe efectuar una prolija verificacion de las
instalaciones, equipos, construcciones e interferencias existentes que se veran afectadas
por las obras dentro y fuera de la misma. El registro de las mismas debe ser documentado,

a fin de su compatibilizacién con la construccion de la obra.

La contratista debe comunicar de inmediato a la inspeccion y corregir las
deficiencias detectadas en los planos en caso de que existan, previos a la prosecucion de

las obras en general.

Se debe montar un vallado provisorio de seguridad de madera MDF hasta los 2.00 metros
de altura, ubicado segun indique la Inspeccién de obra durante el trayecto de la misma,
permitiéndose asi la libre circulacion de la empresa dentro de la obra. La obrase divide en

dos etapas (ver plano).

En la primera se realiza el aula y oficina en el patio, una vez finalizada, se anula el

aula existente y se comienza con la nueva cocina y comedor.

Se debe tener en cuenta que se exigen todos los medios de seguridad

correspondientes en cada uno de los trabajos a realizar.
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El obrador a instalar puede ser “precario”, ya que unicamente cumple los fines de
depdsito de materiales, pero debe ser lo suficientemente seguro ya que los mismos estan a

su cargo y responsabilidad.

Se debe proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica,
comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la

Inspeccidn de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

El cartel de obra debe cumplir con los requisitos graficos que indica el plano que
acomparia la presente documentacion, pudiendo utilizarse cualquier material que garantice

su inalterabilidad hasta concluida la construccion.

Los costos del suministro de energia eléctrica y de agua son a cargo del Contratista,

encontrandose los mismos en las proximidades del sitio donde se realiza la obra.

Sequridad e Higiene: Se debe presentar nomina de ART de los empleados y

programa de Seguridad e Higiene segun la resolucion que corresponda.

El programa de Seguridad e Higiene debera estar firmado por responsable

matriculado y visado por el colegio correspondiente.

Articulo 2° - DEMOLICIONES: La CONTRATISTA efectia la demolicién,
cumpliendo con la totalidad de las normas que establecen los reglamentos en vigencia. Se
protege todo componente edilicio privado o publico ajeno a la intervencidn que se procura,
reparandose o reponiendose en forma inmediata todo aquello que con motivo de la obra
resultase dafiado sin corresponderle a la Contratista reconocimiento econémico adicional

alguno por tal motivo.

Se lleva adelante la demolicion y desmonte de las superficies que se detallan en el
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plano de demoliciones: pisos, mamposteria, revestimientos y carpinterias. Por lo que la
Contratista es la responsable de conservar la estabilidad estructural y la responsable
por los dafios que pudiera ocasionar durante la ejecucion de los trabajos de
demolicidn, a personas fisicas y/o bienes de terceros sean linderos o no, debidos a
negligencia o adopcion de medidas de seguridad ineficaces y/o insuficientes. Por lo

que debe repararlo a su costa y a entera satisfaccién del damnificado.

Previoal inicio de lademolicidn, se debe efectuar el corte de servicios cuyos tendidos

se desarrollen por los paramentos a demoler.

Todos los escombros y sobrantes producidos deben sacarse de la obra para mantener
las condiciones de limpieza, seguridad y presentacion, y tienen el destino que indique la

inspeccion de obra, previo al inicio de las tareas.

La Empresa Contratista debe realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de
practica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debe
cumplir con las Normativa y Reglamentaciones vigentes (Normas IRAM) y se hara
directamente responsable por toda infraccidn efectuada durante y después de la ejecucién

de los trabajos.

La Empresa Contratista debe ejecutar los trabajos de demolicion empleando

procedimientos basicamente manuales, mediante el uso de herramientas livianas.

La Contratista no puede iniciar ningun trabajo de demolicion hasta tanto no sean

autorizados por la Inspeccion de Obra.

Los materiales producto de la demolicion, se depositan en contenedores ubicados

en el exterior del edificio.

En el patio se retira un arbol y placas de hormigén que afectan la nueva
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construccion.

Articulo 3° - MOVIMIENTO DE SUELOS: Los niveles indicados en los planos
son +-0.00 para nivel de pisos existentes en el interior del edificio y para las construcciones

nuevas, por lo cual es consensuado con la Inspeccion de Obra el nivel de la misma

Se limpia el terreno y proceder al desmonte de la primera capa del suelo existente
(tierra negra y plantacion vegetal) aprox. 30 cm, realizar sobre terreno natural las
excavaciones para bases y cimientos (segun calculo) a suelo firme, con viga de
encadenado, se realizan los dinteles de aberturas. Como relleno de terreno, compactar el
suelo natural con medios mecanicos, completando el relleno hasta nivel deseado con capas
de tosca, de 20 cm de espesor. El nivel de piso terminado es el nivel de piso interior del
edificio existente, con un contrapiso de 15 cm de espesor. Se define el nivel de piso

terminado segun indicacion de la Inspeccion.

Se realiza la estructura del edificio y el llenado de las bases, una vez que la

inspeccion haya aprobado la compactacion y nivel deseado del terreno.

Es responsabilidad del Contratista todo trabajo adicional que ocasione el
movimiento de suelos. Si existen pozos o depresiones se deben rellenar por capas
compactadas. En caso de encontrar raices, las mismas se retiran, sin que la estabilidad del
arbol se vea comprometida, los cables subterraneos, se protegen debidamente y en caso
de encontrarse deteriorados se reemplazan. La tierra sobrante se traslada a lugar a

determinar.

Luego del desmonte del terreno de 28 mts por 15 metros y el sector de la
construccion nueva 60 m2, se procede a la apertura y llenado de cimientos, viga de

encadenado inferior y bases.



LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA—- AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”

Articulo 4° - ESTRUCTURA RESISTENTE: La estructura del edificio es: bases,
zapatas de hormigon pobre, viga de encadenado inferior, columnas, vigas, viga de
encadenado superior, dinteles, losas de viguetas. Debe ser en todos los casos, una
estructura maciza, no se aceptan encofrados de blogues U. Los dinteles deben pasar 30
cm. (como minimo) el ancho del vano y deben hacerse en la parte superior de puertas y

ventanas y en el inferior de las ventanas.

Es responsabilidad del contratista el célculo estructural de las bases, vigas,
encadenados, losas, columnas, etc. Debe presentar la documentacion del célculo
correspondiente a la inspeccion, previo a su ejecucion. En el plano de estructuras se

indican espesores y medidas minimas a tener en cuenta.

El llenado de bases, vigas y columnas se debe hacer con hormigon elaborado, segin

calculo (minimo H21).

Toda rebaba, salientes, clavos, alambres etc., sobrante de la ejecucion de la

estructura, es emprolijada luego de desencofrar la misma.

Encadenado de hormigon armado: Se realiza un encofrado de madera, en linea 'y
a plomo, limpiando todo vestigio de mortero que pueda quedar, se llenan con hormigén
armado H21.

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigén Armado son de
Acero Tipo 111, de dureza natural conformado superficialmente. Las armaduras se colocan
limpias, rectas y libres de O0xido. Se deben respetar los recubrimientos y separaciones

minimas reglamentarias en todas ellas.

Dinteles: Los dinteles deben pasar 30 cm. (como minimo) el ancho del vano y
deben hacerse en la parte superior de puertas y ventanas. Se debe realizar con concreto y

cubrir la totalidad de los hierros.
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Articulo 5° - ALBANILERIA:

MAMPOSTERIA:

Bloques: La mamposteria es de bloques ceramicos de 18 x 18 x 33 cm para muros
exteriores, de 12 x 18 x 33 para cocina y bafio y de 8 x 18 x 33 para pilares de mesadas.
Presentan color uniforme, superficies planas, con la suficiente rugosidad para permitir la
adherencia de revestimientos y/o revoques, aristas vivas y sin alabeos. Se asientan con
morteros conformado por %2 parte de cemento; 1 parte de cal hidraulica; 4 partes de arena

mediana.

Toda la mamposteria se exige perfectamente a plomo con los paramentos laterales,

entre si y sin pandeos.

A lo largo de toda la pared se disponen, dos hierros de 8 mm de didmetro, asentados
con mortero cementicio para asegurar la estabilidad del muro cada un metro de separacion.
Asimismo se ejecuta una junta de dilatacion vertical y horizontal de 2,5cm con alma de
poliestireno expandido y sellada con sellador elastico a base de pliuretano, tipo "sikaflex

1a" entre la mamposteria existente y los nuevos bloques ceramicos.
Los muros llevan cajon hidréfugo horizontal y azotado hidr6fugo exterior.
CARPETAS:

Una vez desmontado el piso para la construccién de la cocina nueva y bafio, por
sobre el contrapiso existente se debe hacer una carpeta de concreto de 2 cm de espesor con
una terminacion llana para recibir las placas del solado. En la ampliacion del aula y sala
nueva se realiza por sobre el contrapiso una carpeta hidr6fuga de 3 cm de espesor. La luz
a dejar desde la carpeta a nivel de piso terminado es igual al espesor del piso a colocar. La

dosificacion de las carpetas de nivelacion ser la siguiente:
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Y4 parte cemento
1 parte cal hidraulica 3 partes de arena
En toda la ampliacién se debe realizar carpeta con hidréfugo al 10%.

Los espesores indicados son nominales, se deben ejecutar los espesores necesarios
para cumplir con los niveles de piso terminados consignados en los planos y sus

pendientes respectivas, siendo las medidas mencionadas las minimas a respetar.

Articulo 6°- TECHO DE CHAPA ACANALADA: se monta sobre guias y correas
metalicas conformadas con perfiles C de 120, (verifica la empresa contratista), segun

detalle indicados en los planos respectivos.

Unavez montada la estructura, a satisfaccion de la Inspeccion, se procede al montaje
de las chapas acanaladas con caracteristicas que responden a chapas N°25, o su
subsiguiente, del largo del faldon de la cubierta, con un solape como indica la Inspeccion

en el sentido opuesto de los vientos dominantes.

Las chapas van sujetas a las correas con ganchos de acero galvanizado, llevan tuerca
galvanizada, arandela y capuchon de neoprene colocados cada 40 cm. La pendiente de la

cubierta se debe copiar la de la estructura existente.

Debajo de la estructura de la cubierta se coloca una membrana tipo ISOLANT de 10

mm de espesor con foil de aluminio hacia abajo.
La membrana bajo techo, es sostenida por una malla del 4.2mm.

Cada pafio debe unirse entre si en toda su longitud y en toda la superficie, mediante
cinta pléstica autoadhesiva de 75 mm de ancho.



LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA—- AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”

Las chapas son embutidas en todos los casos 10 cm en la mamposteria.
Articulo 7° -TECHO DE LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS:

Una vez finalizado el montaje del encofrado de vigas se puede dar comienzo al

armado de este tipo de losas.

Previo al montaje de las viguetas pretensadas la Contratista esta obligado a entregar
a la Direccion de Obra un detalle de las caracteristicas estructurales de las viguetas
suministradas por el fabricante. Dichas viguetas deben ser coincidentes con las

caracteristicas mecanicas de la Memoria de Calculo.

La Contratista se encuentra obligada a efectuar el apuntalamiento de este tipo de
losas de manera tal que el mismo la separacién maxima admisible entre cada puntal no
debe superar los 0.80m. A su vez este tipo de losas lleva un elemento de arriostramiento
transversal entre viguetas la cual tiene una armadura compuesta por 2 hierros diametro

10mm.

A los efectos de garantizar el espesor de la Capa de Compresion es obligatorio
colocar (previo al hormigonado) en los laterales (de las losas) tablas que sirven de apoyo

de las reglas destinadas a nivelar la superficie hormigonada.

El alisado de la superficie se efectia por medio de reglas las cuales deben
construirse por medio de cafios estructurales de seccion suficiente para que permanezcan

sin deformaciones.

Las Losas deben hormigonarse de manera conjunta con las vigas, solo se permite el

hormigonado previo de vigas en situaciones especiales autorizadas por la
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Direccién de Obra, en estos casos las vigas deber ser completadas en su seccion total.

Ladrillos Poliestireno deben ser coincidentes con las caracteristicas estipuladas en
la Memoria de Calculo. Sobre estos se coloca una malla electrosoldada de diametro del
10mm, un contrapiso con pendiente del 2% hacia afuera para descargar el agua de lluvias,

una carpeta hidréfuga de 2cm de 1.3 +10% hidrofugo y por altimo se cubre con membrana.
Por sobre la losa se coloca membrana aluminizada 4mm.

Luego de realizar el contrapiso alivianado y carpeta sobre las losas se procede a

colocar la membrana.
Membrana asfaltica.

Para la impermeabilizacién de las cubiertas como primer paso se procede a ejecutar
una imprimacion general de la superficie, se aplican dos manos de Pintura Asféltica
Megaflex a base solvente similar o superior, compuesto por asfalto oxidado y solvente
organico. El imprimante asfaltico impermeable de base solvente y secado ultrarrapido se
aplica en dos manos de 0,5 litro/m2 cada una, la superficie debe estar bien limpia,
encontrarse libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos. Se debe asegurar que el
soporte esté completamente seco Yy firme. Aplicar manualmente, a pincel, rodillo o
secador. Esta aplicacion debe ser en frio, el producto es inflamable, se debe mantener

alejado de llamas o fuentes de calor.

Se deja secar correctamente la imprimacién, se controla al tacto de manera que no
exista desprendimiento ni desplazamiento del material y luego se coloca la membrana
aluminizada de 4mm espesor con aluminio y armadura de polietileno u otra de similares
caracteristicas, disolviendo con calor a soplete la membrana antiadherente y
superficialmente el asfalto, sin producirle ningin tipo de guemaduras al mismo, ejerciendo

unasuave presion para conseguir la adherencia uniforme a la superficie (soldada al 100%).
9
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Los rollos de membrana se colocan superponiendo en el sentido de la pendiente,
comenzando desde la parte mas baja a la mas alta, realizando un solape no menor a 8cm.
En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtracion. Debe soldar
los solapes entre pafios calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albafil
presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la union. La membrana a colocar
debe cubrir el total de la superficie y subir por las cargas hasta cubrirlas. Todos los embudos
existentes de desague pluvial quedan impermeabilizados en su totalidad. Para tal fin, la

membrana se debe colocar siempre desde el embudo hacia fuera.

Terminado de cubrir la totalidad de la superficie con membrana, se procede a

revestir respiraderos, cafios de agua, desagues, etc.

Asimismo, se reviste la totalidad de las cargas y mamposterias en sus paramentos

verticales logrando una total continuidad de la impermeabilizacion.

De producirse dafio en alguna parte del edificio (fuera de las tareas indicadas) por
cualquier trabajo realizado, por ejemplo: fisuras o grietas, rotura de vidrios, caida de
revoque, dafo en la pintura de paredes, aberturas, etc., los mismos son reparados por
cuenta y cargo de la Empresa, ya sea reposicion, restauracidn, recomposicion, pintura, etc.
dejandolos en iguales condiciones a la que se encontraban antes; los trabajos que son

determinados por la Inspeccion de Obra, los cuales no devengan pago adicional alguno.

El almacenamiento de los rollos debe estar en areas cubiertas, protegidos de la lluvia
y humedades, en posicion horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en
altura. Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicacion para
lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente. Aplicar con
temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas. Se debe contar con matafuegos de

gas carbdnico o polvo quimico en el lugar de la aplicacion.
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Articulo 8° - REVOQUES:

Tienen un espesor minimo de 1 % cm en total, de la cuales entre 3 y 5 mm

corresponden al enlucido.

Los enlucidos no pueden ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado. Tampoco se
acepta la realizacion de los mismos hasta que no se hayan aprobado la totalidad de las
instalaciones embutidas en paredes, éstas se realizan una vez “tiradas” las fajas del
revoque grueso para definir niveles y a continuacion se completan los pafios con el

revoque correspondiente.

Los finos se ejecutan aplicando la técnica respectiva, utilizando exclusivamente
arena rubia zarandeada, la terminacion al fratdz de fieltro deja una superficie uniforme y

suave al tacto.

Los revoques en general no deben presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,

rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Bajo revestimiento, se da previamente un azotado con mortero constituido por: 1
parte de cemento y 3 partes de arena mediana, adosado ademas con hidréfugo de marca

reconocida.
Articulo 9° - CONSTRUCCION EN SECO:

CIELORRASOS: los cielorrasos de aula, y aula nueva son de Durlock pintados de

color BLANCO con bufa perimetral tipo Z. Antes de proceder a la fabricacion de los
elementos y/o montaje, deben presentarse muestras para la aprobacion de la Inspeccion,
debiendo verificar en obra todas las medidas y trabajando en absoluta coordinacion con
los demas gremios. Se deja establecido que, salvo casos indispensables debidamente

comprobados, no podran quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion,
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debiendo prever la Contratista modulos, paneles, franjas, etc. desmontables en lugares

donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

La Contratista esté obligada a ejecutar y considerar incluidos en este rubro a todos
aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente
documentacion, resulten necesarios para la terminacion correctay completa de los trabajos
de acuerdo a los fines a que se destinan teniendo especial cuidado en la solucion de todos
los encuentros y cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (artefactos de iluminacion, carpinterias, rejillas de ventilacion perfilerias, etc.).

Todos los materiales a utilizar son de primera calidad y de marca reconocida.

Los cielorrasos se ejecutan verificando previamente las alturas de los mismos, a fin
de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas

consignadas en los planos. Siempre las alturas respetan el alto de las aberturas.

Se cuida especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos

de puertas y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Se prevén antes del armado del mismo, la colocacion de las bocas y cableados en

los cielorrasos.

La Inspeccion Técnica de Obra podra hacer ejecutar un tramo de muestra para
verificar la construccion de la estructura y el armazon de los cielorrasos y los niveles de

terminacion.

CIELORRASO DE PVC BLANCO: se realizan en el semicubiero de salida al patio

y en el bafio nuevo.
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Son de 8mm de espesor por 25 cm de ancho color blanco.

Los cielorrasos se ejecutan verificando previamente las alturas de los mismos, a fin
de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas

consignadas en los planos. Siempre las alturas respetan el alto de las aberturas.

Se cuida especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos
de puertas y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Se prevén antes del armado de las placas, la colocacién de las bocas y cableados en

los cielorrasos.

Lleva moldura de PVC en todo su perimetro color blanca y de caracteristicas de
perfil de borde J O C.

La Inspeccion Técnica de Obra podra hacer ejecutar un tramo de muestra para
verificar la construccion de la estructura y el armazon de los cielorrasos y los niveles de

terminacion.

Los cielorrasos de la cocina y comedor nuevos, quedan los existentes, debiendo
reacomodar defectos y retoques necesarios para luego proceder a pintarlos con pintura de

latex blanco.

Articulo 10° - INSTALACION SANITARIA: Comprende todos los trabajos y

materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte,

incluyendo la provision de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea
requerido para el completo funcionamiento y correcta terminacion de las mismas, estén o
no previstos y especificados en el presente pliego y condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales y accesorios, los

cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor
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distribucién de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento.

Se realizan pruebas de las cafierias con la presencia de la Inspeccion de obra, por lo
que debe ponerse en conocimiento anticipado dia y hora de ejecucion. Las de agua fria se
hacen con presion de 4,5 Kg. Las cloacales son probadas con 2 m de columna de agua méas
gue su carga de trabajo normal. Para tal fin, el Contratista debe llenar el dia anterior, con
sus correspondientes tapones, la o las tuberias que va a solicitar la Inspeccion. Las bocas

gue quedan bajo nivel, son obturadas con cemento.

Todas las tapas y rejas de piletas de patio abiertas o tapadas, son de bronce cromado

con marco Yy tornillos para sujecion.

Los desagties cloacales y pluviales, se plantean segun el esquema presentado, el
material a utilizar es cafio de polipropileno copolimero de alta resistencia marca Duratop,
reforzado con junta elastica, para los desaglies primarios se utiliza 4” de didmetro y
secundarios de 2 4”. El desaglie debe concluir en la caAmara mas proxima perteneciente a
la escuela, en caso de ser necesario por motivo de la proximidad de la camara més cercana
la Contratista debe ejecutar una nueva camara de inspeccién de 60 x 60 cm (ventilacién:
cafio de PVC de 4” a los cuatro vientos, embutida en el muro mas cercano), segun
indicacion de la inspeccion previo andlisis en obra de la mejor ubicacion para su posterior

empalme con la cafieria existente.

Las llaves de paso son de bronce cromado FV a valvula suelta con campana

cromada y volantes idem a las griferias instaladas una por cada artefacto a surtir.

Se provee e instala cafieria para agua caliente y fria de polipropileno, copolimero
Random T3 para alta presion, alto impacto tipo ACUA-SISTEM de 5" de didmetro
minimo, incluyendo en el tendido todas las piezas y accesorios especiales asi como

elementos de transicidén necesarios entre distintos materiales.
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La colocacion de los cafios de agua fria y caliente, deben ir en forma conjunta
aproximadamente a 40 cm. del nivel de piso terminado, realizando las subidas
correspondientes a los artefactos. En caso de llevar flexibles a la vista, los mismos son

cromados del tipo FV. Las nuevas cafierias deben ser empalmadas con las existentes.

Se deben respetar la ubicacion de los artefactos y el tendido de cafios sugeridos en
los planos, la empresa podra realizar consultas por escrito acerca de lo anterior para

optimizar la instalacion.
Se realiza la instalacion desde red existente en cocina.

Artefactos sanitarios a proveer:

1 INODOROS FERRUM LINEA ANDINA LARGO CON MOCHILA
Y TAPA

1 PILETA FERRUM LINEA ANDINA CON COLUMNA

1 PILETA MI PILETA ESSENTIA 660 PLATEADA 45x65x20

1 GRIFERIAS FV PRESSMATIC INCLINADAS P/BANOS

1 GRIFERIAS FV PICO EXTENSIBLE

Accesorios barios:

1 PAPELEROS TOALLEROS PARA BANOS TIPO VALOT

1 JABONERAS PARA BANO TIPO VALOT

1 ESPEJO PARA BANO DE 4MM EMBUTIDO DE 0.75x1.00
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Articulo 11°- INSTALACION ELECTRICA: General: Todas las provisiones y
los montajes son efectuados de acuerdo con lo aqui indicado, los documentos aplicables
mas adelante mencionados y los incluidos en las Especificaciones Técnicas Particulares y

Generales de los Pliegos de Licitacion.

Se aclara que lo indicado mas arriba no eximira al Contratista o Proveedor de las
responsabilidades relacionadas con su propio disefio, calidad de los materiales, detalles de
fabricacion de los equipos y prestacion de servicio de los mismos, debiendo advertir y

salvar a su cargo cualquier error u omision en que se hubiera incurrido.

Debe entenderse que corresponde al Contratista la responsabilidad total de efectuar
y entregar los trabajos completos, ajustados a su finalidad, incluyendo todas aquellas
provisiones y montajes que, no estando taxativamente descriptos en la presente y los
documentos aplicables, sean necesarios para completar el sistema y ponerlo en marcha,
incluyendo los ensayos de recepcion correspondientes, no teniendo por ello derecho a

reclamo alguno de adicionales.

Relacién del oferente/contratista con las instalaciones civiles: Es responsabilidad

del Contratista consultar los planos constructivos civiles y advertir previo a su
construccion de posibles interferencias o impedimentos con la instalacion electromecénica
y coordinar y supervisar en tiempo y en forma con el Subcontratista Civil y la Direccién

de Obra los trabajos mencionados.

Quedan a entero cargo del Contratista cualquier trabajo necesario de rotura,

reparacion, ajuste o pintura, derivados de sus imprevisiones u errores en tal sentido.

Alcance general: Dentro del alcance se incluye la provision, montaje y conexionado

completo de las instalaciones eléctricas de iluminacion interior normal y tomacorrientes de
la cocina, en un todo de acuerdo con los planos de instalacion, incluyendo sin ser taxativos

la provisién de artefactos de iluminacion, tomacorrientes, cafierias, cajas de paso y
16
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derivacion, cables, terminales, soportes y fijaciones, y todo otro material necesario para

que la obra quede terminada y ajustada a su fin.

Corresponde al Contratista el célculo de cables, cafierias, etc., a partir de la
ingenieria entregada, sin cambiar ni modificar la filosofia y materiales indicados en la
misma, debiendo fundamentalmente efectuar la revision de cableados. Todo el céalculo de
los circuitos debe ser realizado teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes

(reglamento AEA, normas IRAM, etc.).

Instalaciones de iluminacion y tomacorrientes: La instalacién comprende la

provision, montaje y puesta en marcha de las instalaciones indicadas en los planos

correspondientes.

Se trata de una instalacion eléctrica convencional, en la que utilizan cafierias y
accesorios de PVC semipesado (tipo MOP) de dimensiones de acuerdo a célculo, o

bandejas de acuerdo a los requerimientos de los planos.

En todos los casos, salvo expresa indicacion contraria se debe utilizar cable de cobre
aislado en PVC tipo IMSA Plastix CF o similar que cumplan con la norma IRAM 2183,
de seccion adecuada segun calculo (minima 1,5 mm? para iluminacién y 2,5 mmz2 para
tomacorrientes), para el conductor de puesta a tierra se utiliza cable de color verde amarillo
de seccidn igual a la mitad del mayor conductor utilizado en la canalizacion (2.5mmz2 como

minimo). Dicho conductor recorre la totalidad de la instalacion.
Las caferias son instaladas no a la vista.

La instalacion existente es embutida y emprolijada en muros y bajo cielorrasos, no

guedando tanto en el exterior como en el interior a la vista.

El Contratista eléctrico coordina la disposicion exacta de los artefactos de
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iluminacion y el tipo de montaje a utilizar. Igualmente se coordina la instalacion de estos

artefactos con respecto a las bocas de las distintas instalaciones.

Las bocas de Tomas son ubicadas a una altura de 1,00m del piso segun corresponda
para cada caso, ver plano de instalacién eléctrica.

Las bocas de llaves son ubicadas a una altura de 1,20 m del piso, salvo indicacién

contraria.

Instalacion de puesta a tierra: La puesta a tierra de la instalacién comprende toda una

union conductora ejecutada en forma directa, sin fusible ni proteccion alguna, y de seccion
suficiente entre las masas eléctricas de la instalacién y un electrodo o grupo de electrodos
enterrados en el terreno de acuerdo a la Norma AEA 90364-7-771 Anexo 771-C.

Planos conforme a obra: Es obligacion del Contratista la elaboracion de los planos

Conforme a Obra.

Recepcidn y puesta en marcha de las instalaciones: Estan a cargo del Contratista las

pruebas y ensayos de recepcion y puesta en marcha de las instalaciones.

Listado de marcas preferidas: La provision de equipos y materiales se ajusta a
alguna de las marcas que se detallan mas abajo. Cualquier otra marca propuesta por el
Contratista debe ser de calidad superior y debe ser previamente aprobada por la Direccion
de Obra.

. Artefactos de iluminacion normal: Artelum, Modulor, Osram,
Ornalux, Lumenac, Bael, o similar.

. Cables: Imsa, Indelqui, Cimet.

. Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales: Siemens,
M.Gerin , ABB.
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Cajas: Delga, Olivero y Rodriguez, Gevelux

Llaves de punto y tomas: Plasnavi, Cambre o similar.

Canos tipo MOP y cajas octogonales: Armetal, Arrayan, Pastoriza.
Cafos: De marca reconocida.

Caferia de exterior: Daisa o similar.
ARTEFACTOS ELECTRICOS:

Artefactos para embutir Lumenac Blacklight LED 40 W 4000°K
Artefactos para embutir Lumenac Polo 24/840 LED 24 W 4000°K
Artefacto para embutir Lumenac Polo 12/840 LED 12 W 4000°K
Artefacto para adosar en pared exterior Lumenac Oval 20/830 LED 20 W
3000°K

P N ;)

Articulo 12° - INSTALACION DE GAS: Comprende todos los trabajos y
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte,
incluyendo la provision de cualquier trabajo que sin estar especificamente detallado, sea
necesario para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan

liberarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion.

El suministro se hace con la cafieria embutida en su totalidad. Empalmando la nueva

caferia con la existente.

Canerias: Se utilizaran cafios SIGAS termofusion segun lo indicado en pliego

general.

Los artefactos se instalan en los lugares indicados en los planos y se conectan

por medio de unidn doble de facil acceso o llave de paso con campana.

El instalador matriculado debe probar in-situ los artefactos que lo requieran sin
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costo adicional para el comitente.

Las ventilaciones de los artefactos, son provistas y colocadas por el contratista de

Instalacion de Gas. Se colocan las rejillas reglamentarias en acero inoxidable.

Todos los artefactos que se provean deben tener el sello de aprobacién de Gas

Natural. Son de las capacidades, calorias y/o caracteristicas que se indican en planos.

La Contratista, debe realizar y gestionar todos los planos de las instalaciones y toda
documentacion exigida para la aprobacién de las obras. Todos los planos y demas
documentacion sometidos a aprobacion deben tener el previo visto bueno de la
DIRECCION DE OBRA.

Es obligacion de la empresa contratista ejecutar las pruebas reglamentarias que los

organismos especificos y habilitantes del sistema requieran.

La instalacion de gas debe estar normalizada y aprobada por Camuzzi

Gas Pampeana.

La contratista es responsable por todos los dafios y perjuicios provenientes de
accidentes que ocurran en las instalaciones por él ejecutadas, originados por defectos o
deficiencias de los trabajos, de cualquier clase y grado que fuesen, como asimismo, los
peligros derivados de causas que sean de su responsabilidad, debiendo en éste caso

repararlas de inmediato y a su exclusivo cargo.
Los artefactos a proveer e instalar son:
1 Calefactor 4000 kcal TB en aula

2 Calefactores 2500 kcal TB en oficina y gabinete
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2 Instalar cocinas existentes

1 Termotanque existente

Articulo 13°- SOLADOS REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS:

SOLADOS:

Por sobre el contrapiso se debe hacer una carpeta de concreto de 3 cm de espesor
con una terminacion llana para recibir las placas del solado cuya dosificacién sera la

siguiente: ¥ parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 3 partes de arena.

Los cambios de piso, se ubican desde el plomo interior de la placa de la abertura.

Los pisos a colocar son:

Granitico pulido Gris 40x40: Previo a la colocacién se debe proveer a la Direccién

de obra de las correspondientes muestras de mosaico granitico para su aprobacion. Se
considera incluida la realizacion de todas las tareas para la provision y ejecucion de pisos
graniticos, incluso pulido y lustrado. Se deben colocar sobre contrapiso bien nivelado y
humectado. Se extiende mortero consignado anteriormente. Las juntas son rectas y a tope.
Las juntas entre las piezas es la minima posible. Luego de quince (15) dias de colocados
se procede al empastinado con pastina al tono. Los umbrales son del mismo piso.

REVESTIMIENTOS:

Cerdmico Cafiuelas Cadaque Blanco 32x47 : Los revestimientos son en todos los

casos de primera calidad, cuyas muestras deben ser presentadas a la inspeccién para su
debida aprobacion. Deben presentar superficies de terminacion uniforme, lisa, sin
ondulaciones, aplomada, con juntas cerradas y tomadas con pastinas al tono, alineadas

horizontal y verticalmente y coincidente en los quiebres de muros. Para la colocacién de
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los revestimientos y pisos, el personal debe ser especializado. Las aristas son tratadas con
cantoneras de PVC especificas para tal fin cuyas muestras debe presentar el contratista a

la inspeccion para su conformidad. Los revestimientos a colocar son los siguientes:

Las superficies a cubrir estan especificadas en el plano. ZOCALOS:

Simil pisos.

Las solias y los alfeizares son revocados idem al muro y llevan pendiente hacia el

exterior.
PISO DE HORMIGON ARMADO:

El contratista debe repasar, previamente a la ejecucion de los pisos, los niveles
de terreno corrigiendo aquellos sectores que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspeccidn de Obray exigiéndose especial precision en los sectores
en que deban aplicarse; el Contratista tiene a su cargo la verificacion de niveles definitivos
para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde fuera

imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido.

Los niveles finales de pisos deben ser respetados, no se presenta ningun escalon o

salto visible entre el interior y el exterior.

Los espesores indicados son nominales, se deben realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de piso terminados consignados en los

planos y sus pendientes respectivas.

El hormigdn debe presentar una composicion y calidad uniforme en todo el

volumen.

En estado fresco la consistencia es la minima necesaria para que, con los medios de
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colocacion y compactacion aprobados, permita un llenado completo de los recintos en que
es depositado. La cohesion de la mezcla debe ser la adecuada para evitar que durante las

operaciones de transporte y colocacion se produzca segregacion de sus componentes.

Una vez colocado y distribuido el hormigdn es compactado por medios mecanicos
vibratorios, de manera de obtener estructuras densas con el menor porcentaje de vacios

posibles.

Piso de H° H21 armado ¢/ malla esp. 0.12m: (salida al patio), es de hormigon armado

con terminacién fratasada mecanicamente con helicéptero.

Toda la superficie cuenta con la correspondiente pendiente para el escurrimiento

pluvial.

Se dispone con un espesor de 12cm y malla Q188 (150x150 x6mm 2,15 x 6m). Se
debe prever juntas de dilatacion. La ubicacion de las juntas conforma siempre pafios no
mayores a 12m2. Las juntas son de 20mm de ancho y espesor hasta el contrapiso, rellenas

con material elastico, pudiendo ser del tipo mastic asfaltico o sellador acrilico.

Articulo 14° - CARPINTERIAS: La provision y colocacion se hace con arreglo a
las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra. En todos los casos la
Contratista debe presentar a la Inspeccion de Obra las muestras en taller donde se

confeccionan las mismas, para su correspondiente aprobacion.

Las ventanas segun planilla de carpinterias, son de aluminio blanco del tipo semi-
pesado, (calidad tipo linea Mddena). Todos los vidrios son laminados 3+3 mm. color

natural.

Se respetan las medidas y los modelos del plano correspondiente. En todos los casos

se debe verificar en obra.
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Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas
carpinterias como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, sistemas de

comando, tornillerias, herrajes, etc.

La carpinteria se debe proteger de materiales de construccion o revoques de forma
conveniente, no admitiéndose ningun tipo de suciedad en las mismas al momento de la

recepcion provisoria.

La Empresa tiene a su cargo la colocacion de premarcos con perfecto nivel y

escuadra.

Corre por cuenta de la Empresa el costo de las unidades que se inutilizan si no se
toman las precauciones mencionadas, como asi también el costo de todas aquellas que
deban ser desmontadas o reubicadas y se deterioren severamente a causa del desmonte
deficiente.

Articulo 15° - MUEBL ES BAJOMESADAS:

MUEBLES: Se deben construir en su totalidad con madera prensada de alta densidad tipo
MDF revestida en laminado plastico BLANCO (fondos laterales, estantes, hojas de

espesor 20mm.)

Herrajes: bisagras piano para las hojas, pasadores de embutir superior e inferior en una de
las hojas. Tiradores tipo cubeta horneadas circulares de 2" de didmetro negros cerradura
comun para cada puerta con llave maestra que posibilite la apertura de todas las puertas.
Bocallaves horneado negro.

Terminacién: semimate.

Mesadas en granito Gris Mara Pulido, con zécalos 5 cm, y cantos pulidos, en cocina.
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Articulo 16° - PINTURA: La pintura es de color BLANCO en el interiory

exterior.

Los trabajos de pintura se ejecutan de acuerdo a las reglas del arte de la
construccion, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma

conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Se deben tomar todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras

del polvo y la lluvia.

Es condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

El contratista realiza previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la
Inspeccién de obra indique; a tal efecto el contratista debe solicitar las tonalidades y
colores por nota, e ir realizando las muestras necesarias para satisfacer: color, valor y tono
gue se exijan. Luego en pafios de extensiones no menores de cuatro metros cuadrados de
superficie, se realizan las muestras para la aprobacion de la Inspeccion. De no responder
la pintura a la muestra aprobada se hacen repintar las obras a solo juicio de la Inspeccion.

La ultima mano de pintura se aplica después que todos los otros gremios que

intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Previo a la aplicacion de la pintura al latex, se limpia a fondo la pared por medio de
cepillado, lijado y rasqueteado. Seguidamente se aplica una mano de fijador, diluido con
“aguarras”, en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate. Finalmente se
aplican las manos de pintura necesaria que garanticen el perfecto acabado y recubrimiento
de los paramentos, dejando secar 4 horas entre mano y mano. La inspeccion de obra

determina cuando haya llegado a un acabado aceptable, tres manos minimo.
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Los materiales a emplear son en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca indicada en la presente especificacion, aceptada por la
Inspeccion de Obra. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse
incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion

del material el Unico responsable es el Contratista.

Los materiales se entregan en obra en sus envases originales, cerrados y provistos

de su sello de garantia.

Todas las piezas metalicas que no posean tratamiento galvanico de fabrica, son
protegidas del éxido mediante convertidores que lo neutralice, los haga estables y lo fije
al sustrato.

Los mismos son de marca reconocida en el mercado local y su color es a definir
por la inspeccién. Los componentes metalicos se protegen con el producto mencionado,
realizado en taller mediante aplicacion a soplete, teniendo especial cuidado de cubrir la
totalidad de los intersticios que se pudieran presentar. Para la aplicacion, la superficie debe

estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros contaminantes.

Articulo 17° - LIMPIEZA DE OBRA: La limpieza debe ser ejecutada
permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfaccion de

la Inspeccién.

Para la entrega de la obra, el Contratista debe entregar en perfectas condiciones de
higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al

interior sino al entorno acordado con la Inspeccion.

Articulo 18°- DE LA DOCUMENTACION: La Contratista debe presentar, previo a la
gjecucion de las obras, los planos de detalles constructivos, de todos aquellos no

especificados en la presente documentacion, como asi también los planos y planillas de
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célculos correspondientes a la totalidad de las estructuras.

Asimismo, debera entregar previo a la recepcion de las obras, los planos conforme a

obra en copia en papel y copia digital.
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La instalacion proyectada respondera a caneria de sistema SIGAS Termofusion. .
e . . . ) Se debera realizar el calculo con la
La verificacion de su calculo sera de exclusiva responsabilidad de la contratista, . :
. e . aprobacion correspondiente,
._.o..QOm los m:.mﬁmﬂom llevaran LL.P. individual a un Nivel .m_omst_o_m y los locales respetando cantidad y consumos
rejilla de ventilacion deacuedo a las normas de Camuzzi Gas Pampeano.
planteados.
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TRATAMIENTO DE RAICES

RAICES A CORTAR RAICES A CORTAR

CONTRAPISO DE HORMIGON
TERMINACION ALISADA C/HELICOPTERO

RAICES A CORTAR

PATIO

.,

DETALLE TUTORES

fajas de caucho
estribo de @ 10 mm

Puntal de cafio de hierro galvanizado
aplastado y perforado en los extremos

DETALLE TECHO CHAPA

-

chapa ondulada
aislacion hidrofuga y termica
perfil C120

tuerca galvanizada
junta de neoprene
ganchos de acero

7 DETALLE ALEROS ;

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA -

Detalles
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2 X2,5+T

RS

C3.1 (AA)
h=2,4m

::)(_3)2.6

Cl5

2x1,5

RS

Cl.4
2x1,5

2x1,5
RS

RS

CZﬁd

2 X2,5+T
RS

C22CI

4x25+T

\4 x2,5+T

RS
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3x1,5

RS c1.1

2x1,5+4x2,5+T

Maxima cantidad de conductores por canalizacion

Secccion

RS

[}
Y T h

\U'I

2x1,5

TEXist.

2x1,5+2x2,5+T

RS

Tablero Seccional
existente

Extractor de aire para cocina

marca Hydra modelo HY-VF250
(9250 mm) o similar

INSTALACION ELECTRICA - CIRCUITOS

e mm? 1,50 2,50 4,00 6,00 1000 | 1800 | 2500 | 3500 | 50,00 | 70,00

@ exterior m 350 4,20 4,80 6,30 7,60 8,80 11,00 12,50 12,50 77,00
moximo

Seccion Total | _mm 952 1385 | 18,10 | 31,17 | 4536 | 60,82 | 9505 | 122,72 | 16513 | 22688

Cafos_segun

‘Jﬁﬁﬁoy(”gs’?;jg;’o Sfﬂﬁﬂ?” Cantidad de conductores

semipesado)
RS 16 32 F¥PE_ | 2FFE -
RL 16 154 5+PE | 3+PE | 2%PE
RS 19 77 G¥PE | 4+PE | 3I+PE -
RL 19 227 7+PE 5+PE 44PE 2+PE
RS 22 255 S+PE 6+PE 44PE 2+PE - B
RL 22 314 T14PE THPE 54PE STPE Z¥PE - = = - =
RS 25 346 TS¥PE | 94PE BYPE | 3¥PE | 2¥PE = = - = =
RL 25 716 T0+PE | 7%PE | #%PE_| 2%PE | 2%PE = = = =
RS 32 516 T5+PE | T1+PE | B¥PE | 4+PE | 3+PE = = = =
RL 32 561 T24PE 7+PE A4PE S4PE — - = -
RS 38 908 9+PE 6+PE 4+PE 2+PE 2+PE - -
RL 38 562 TOTPE | 74PE | SHPE | SHPE | Z+PE - -
RS 51 7662 TB¥PE | 12+PE | O4PE | 5FPE | 4¥PE | 3¥PE | Z4PE
RL 51 7810 9¥PE | B+PE | 4+PE | 3+PE | Z+PE

NOTAS:

—POTENCIA MAXIMA DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION, AFECTADO
POR EL COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD PARA VIVIENDAS QUE
ESTABLECE EL REGLAMENTO DE LA A.EA. 90364—7-770 EDICION
2017.

—LAS BOCAS DE LLAVES SERAN UBICADAS A UNA ALTURA DE 1,20 m

DEL PISO, SALVO INDICACION CONTRARIA.

—LAS BOCAS DE TOMA SERAN UBICADAS A UN ALTURA MINIMA DE

0,40 m DEL PISO , SALVO INDICACIGN CONTRARIA.

—TANTO LA SECCION DE LOS CABLES (mm?) COMO EL DIAMETRO ()

DE LA CANERIA PARA TODA LA INSTALACION, SERAN CALCULADOS POR

EL CONTRATISTA.

NOTAS:

1. TODA LA INSTALACION SE REALIZARA CON CABLE TIPO I.M.S.A.
PLASTIX CF O SIMILAR.

2. EL CONDUCTOR DE TIERRA DEBE SER UN CABLE DE UNA

SECCION MINIMA DE 2,5 mm® AISLADO EN PVC COLOR

VERDE/AMARILLO QUE DEBERA RECORRER LA TOTALIDAD DE LA

INSTALACION.

LOS RECORRIDOS DE CAROS SON INDICATIVOS.

TODA LA CARERIA DE PVC DEBE DEBE SER COMO MINIMO

DE @ 7/8" (22 mm).

5. NINGON RECORRIDO DE CANO PODRA TENER MAS DE DOS
CURVAS DE 90" O MAS DE 15m DE EXTENSIGN. A FIN DE
CUMPLIR AMBAS CONDICIONES, SE PREVERAN LAS CAJAS DE
PASO NECESARIAS, NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLANO.

6. LA UBICACION DEFINITIVA DE LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIGN SE
AJUSTARA EN OBRA DE ACUERDO A LO QUE ESPECIFIQUE LA
DIRECCION DE OBRA.

7. SE DEJARA PREVISTO UN CIRCUITO ESPECIAL PARA EL
CONEXIONADO DE AIRE ACONDICIONADOS.

B. SE SUMINISTRARA Y SE INSTALARA UN EXTRACTOR DE AIRE PARA
COCINA MARCA HYDRA, MODELO HY—-VF250 (#250mm) O SIMILAR.

o

SIMBOLOS  GRAFICOS

C= TABLERO PRINCIPAL
PUESTA A TIERRA

BOCA DE TECHO (60 VA)
BOCA DE PARED (60 VA)
BOCA DE PASO

TOMA BIPOLAR CON POLO A
TIERRA
LLAVE INTERRUPTORA UNIPOLAR

LLAVE INTERRUPTORA BIPOLAR
LLAVE COMBINACION

|\°\\>iéo

CANO M.O.P. SEMIPESADO PVC
SOBRE CIELORRASO
SUSPENDIDO O EMBUTIDO EN
PARED (@ SUJETO A CALCULO).
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E— 1400
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2607/

1488

3175

1774

1405

1502

ARTEFACTO PARA EMBUTIR LUMENAC BLACKLIGHT LED 40 W 4000°K
O SIMILAR. CANTIDAD=6

ARTEFACTO PARA EMBUTIR LUMENAC POLO 24/840 LED 24 W 4000°K
O SIMILAR. CANTIDAD=2

ARTEFACTO PARA EMBUTIR LUMENAC POLO 12/840 LED 12 W 4000°K
O SIMILAR. CANTIDAD=1

ARTEFACTO PARA ADOSAR EN PARED EXTERIOR LUMENAC OVAL 20/830

LED 20 W 3000°K.
CANTIDAD=1

00

INSTALACION ELECTRICA - LUMINARIAS
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NOTAS:

1. INSTALACION DE DATOS: LA INSTALACION SERA COMPLETA PARA
ESTE SERVICIO, DEJANDO INDICADO EL CABLEADO EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS
PARA FACILITAR SU FUTURA CONEXION.

2. LOS RECORRIDOS DE CANO SON INDICATIVOS.
3. NINGON RECORRIDO DE CANO PODRA TENER MAS DE DOS CURVAS DE 90" O MAS

DE 15m DE EXTENSION. A FIN DE CUMPLIR AMBAS CONDICIONES, SE PREVERAN
LAS CAJAS DE PASO NECESARIAS, NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLANO.

LINEA DE DATOS (RED/TE/PE)

CANO M.0.P. SEMIPESADO PVC SOBRE CIELORRASO
SUSPENDIDO O EMBUTIDO EN PARED

(@ SUJETO A CALCULO).

Desde instalacion
de datos existente

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA - INSTALACION ELECTRICA - DATOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS ESCUELA N°17 SIERRA CHICA L21-3




TABLERO SECCIONAL DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
EXISTENTE - ESQUEMA UNIFILAR

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
! |
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
| |
I I
I v v I
; :
| |
| V V V V V |
} CIRCUITO Nro CR1 CR4 Cs2 Cs5 CT3 }
} FASE/S DE CONEXION RN RN SN SN TN }
| [ [ [ |
[} [am} [am}
I w w I
! o2 | |22 02 | |8z | |8= !
| Z&( Z§ He = o = |
‘ o o o= o= = !
i DESTINO 28 28 %g %g %g} i
=2 =0 o o o
1 33 | |35 28 | 128 | |28 |
! 2 2 2 !
} POTENCIA (VA) 194 166 2200 2200 3000 }
} CORRIENTE NOMINAL (A) 0,88 0,76 10 10 15,64 }
} INT. TERMOMAGNETICO (A) 2x10 2x10 2x16 2x16 2x16 }
} INT. DIFERENCIAL(A) - - 2x25 2x25 2x25 }
I I
} DESTINO I.U.G. I.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.C. }
} NUMERO DE BOCAS 7 6 6 7 2 }
} CABLE IMSA PLASTIX CF VN VN VN VN VN }
} SECCION (mm?) 2x1,5+T 2x1,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T }
I I
I I
I I
I I
L a

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA - INSTALACION ELECTRICA - TABLERO SECCIONAL EXISTENTE - UNIFILAR
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LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° - OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por finalidad la contratacion
para la provision de la mano de obra y materiales necesarios, para la ejecucién de la obra de

ampliacion y refacciones en la EES N° 17 de Sierra Chica, Partido de Olavarria, conforme la

Memoria Descriptiva y las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.

ARTICULO 2° - NORMATIVA: Integran la presente Licitacion las siguientes normas:
a) Ley Organica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias).

b) Reglamento de Contabilidad y disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.

c) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales 2003.

d) Supletoriamente, disposiciones de la Ley Provincial N° 6021 de Obras Publicas.

e) Decreto Provincial N° 290/21 y Resolucion N° 943/21 de redeterminacion de precios.

f) Decreto N° 1054/2020 de notificaciones electronicas.

g) Manual de Normativa de Seguridad e Higiene.

Las disposiciones normativas que no hubiesen sido expresamente modificadas por las
Condiciones Legales Particulares seran de aplicacion a todos los efectos contractuales.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL Y SISTEMA DE CONTRATACION: El
Presupuesto Oficial estimado es de CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS ($ 107.341.000,00).

Los trabajos objeto de la presente licitacion se contrataran por el Sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO 4° - ANTICIPO FINANCIERO: A solicitud de la Contratista, una vez firmado
el correspondiente Contrato y previo al inicio de Obra, podra otorgarse un anticipo financiero

por unica vez de hasta el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, el cual le serd
descontado de los correspondientes Certificados de Pago en esa misma proporcién, y segin la
certificacion de avance de obra hasta la finalizacion de la obra objeto de licitacion.

El Contratista debera avalar dicho anticipo integrando garantia sobre el anticipo efectivamente

recibido mediante poliza de seguros de caucion.
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REFACCIONES EN EDIFICIO”

ARTICULO 5° — PLAZO DE EJECUCION: El plazo para realizar las obras es de
DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos, contando a partir de la fecha del acta de inicio de

obra.

ARTICULO 6° - CONSULTA Y _ADQUISICION DEL LEGAJO: El pliego y demas

documentos de la licitacién podran retirarse hasta las 13:00 horas del dia 17 de junio de 2026,

en el Palacio Municipal San Martin, Direccion de Licitaciones. El valor del Pliego es de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (%
425.403,00).

ARTICULO 7° - EVACUACION DE CONSULTAS: Mientras dure el llamado a
Licitacion, y hasta DOS (2) dias habiles anteriores a su término, se evacuaran las consultas

que los interesados formulen, las cuales deberan realizarse por escrito. Las resoluciones que a
este respecto adopte el Municipio se llevaran a conocimiento de aquellos que hubieran

adquirido los documentos de Licitacion.

ARTICULO 8° - CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES: La Direccién de

Licitaciones y/o la Direccion de Desarrollo y Proyectos dependiente de la Secretaria de Obras

Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos podran efectuar de oficio, o0 a pedido de parte,
las aclaraciones o correcciones a los Pliegos mediante la emision de Circulares, las que
integraran las clausulas que rigen la presente licitacion. Si el interesado tuviere alguna duda o
dificultad en la interpretacion de los pliegos o advirtiera algin error u omision de la
documentacién técnica durante la preparacion de su propuesta, podra solicitar por escrito su
aclaracion a la Direccién de Licitaciones hasta DOS (2) dias habiles anteriores al acto de
apertura de sobres. Las circulares y aclaraciones se comunicaran a todos los adquirentes del
pliego al domicilio fisico o electrénico consignado en el momento de adquisicién del mismo.
No seran contestadas las consultas formuladas fuera de término. Sin perjuicio de ello, si la
Direccion de Desarrollo y Proyectos dependiente de la Secretaria de Obras Publicas,
Infraestructura y Servicios Publicos considerase que la consulta es pertinente y contribuye a
una mejor comprension e interpretacion del Pliego en cuestion, se producird una circular
aclaratoria, la que sera comunicada a los potenciales oferentes, pasando ésta a integrar el
Pliego.

Las comunicaciones que se realicen entre el Municipio y los interesados, oferentes y

adjudicatarios, se llevaran a cabo a traves de los domicilios registrados al efecto.

ARTICULO 9° - CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: Los

proponentes deberan dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
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1. Estar inscriptos en el Registro Municipal de Proveedores.

2. Mantener sus Propuestas por un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
apertura de sobres de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que
mantienen sus Ofertas hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de
retractarse. En caso de retirar la Oferta en violacion a lo expuesto precedentemente, el
Proponente perderd el depdsito de garantia que hubiere efectuado, sin derecho a
reclamar, quedando a salvo el derecho del Municipio para exigir la reparacion por
dafos y perjuicios.

3. Contar con inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, especialidad
“CONSTRUCCION DE EDIFICIOS” o afin.

4. Integrar la Garantia de Oferta, que sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto del
Presupuesto Oficial, es decir $ 1.073.410,00 (UN MILLON SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS) la que podra conformarse por cualquiera de las
formas que se indican a continuacion:

a) Por Oficina de Recaudacion Municipal, con los medios de pago habilitados; o
b) Pdliza de seguro de caucion emitida por Aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.
5. Las firmas con domicilio fiscal en el Partido de Olavarria deberan contar con local,

establecimiento, oficina o depdsito con la correspondiente habilitacién municipal.

ARTICULO 10° - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita
oficial al lugar resulta obligatoria y queda pactada el VIERNES 12 DE JUNIO de 2026 a las

10.00 hs. en el lugar de la construccion.

El oferente debera reconocer el sector de trabajo y recabar toda la informacion que sea
necesaria, de manera tal que la propuesta sea realizada sobre la base de sus propios medios de
informacién. En virtud de ello, en caso de serle adjudicados los trabajos, no se le reconocera
diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacion se

refiere.

ARTICULO 11° - FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las

Propuestas seran contenidas en dos (2) sobres cerrados. En la cubierta de ambos sobres

deberda indicarse la Licitacion Publica a que se refiere, y el dia y hora de apertura de las

Propuestas:

“MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA
LICITACION PUBLICA N° 11/2026
OBRA EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y REFACCIONES EN EDIFICIO
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LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”
EXPEDIENTE N°: 1690/26
DIiA: 19/06/2026
HORA: 10 hs.

El primer sobre, identificado como “SOBRE N° 1: DOCUMENTACION”, contendré en su

interior la siguiente documentacién:

1) Legajo de la Licitacion debidamente firmado por el proponente en cada uno de sus
folios, en prueba de conformidad, con la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas
correspondientes;

2) Constancia de adquisicion del legajo;

3) Garantia de mantenimiento de la propuesta, conforme lo previsto en el Art. 9;

4) Constancia de inscripcién como Proveedor de la Municipalidad de Olavarria;

5) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires o su similar en Nacion, o en el Registro Municipal de Licitadores, o inicio de
tramite de inscripcion con fecha anterior a la apertura de sobres.

6) Declaracion jurada aceptando expresamente la jurisdiccion del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Azul, con exclusion de cualquier otro
fuero o jurisdiccién que pudiere corresponder;

7) Certificado de antecedentes de obra del tipo de la licitada, si los tuviere;

8) Certificado de Libre Deuda extendido por la Direccion de Ingresos Publicos Municipal
o declaracidn jurada indicando no ser contribuyente de este Municipio;

9) En caso de ser el proponente una sociedad comercial debera presentar constancia de su
constitucion y alcance de su objeto social, e instrumento que acredite la personeria del
presentante.

U.T.E.: Los Proponentes podran presentarse a licitacion reunidos mediante un Contrato de
Unioén Transitoria o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre
que satisfagan individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos en el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion, la Ley 19.550 y sus modificaciones vigentes a la fecha.

10) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, u
organismo que resulte competente, del que surja que el presentante, o los miembros del 6rgano
de administracion en caso de tratarse de una persona juridica, no se encuentren inscriptos en el
Registro de Deudores Alimentarios (Ley 13.074 y sus reglamentaciones);

11) Listado de equipos (marca, modelo, etc.) a disponer en la ejecucion de la obra, que debera
ser certificado por la autoridad requirente al momento de realizar el informe de admisibilidad
técnica;

12) Declaracion Jurada constituyendo domicilio en la ciudad de Olavarria, y domicilio

electronico conforme el Decreto N° 1054/2020.
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LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y
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13) Constancia de visita de obra a realizarse en el lugar de la construccion.

La falta de cumplimentacion de los requisitos establecidos en los puntos 1) a 3) serd motivo de
rechazo de la Propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir en el acto de apertura. La

falta de presentacion del SOBRE N° 2 simultdneamente con el SOBRE N° 1 serd motivo de

rechazo in limine.-

La falta de cumplimiento de lo requerido en los restantes puntos podra ser salvado en el plazo
de DOS (2) dias habiles inmediatos posteriores al dia de la apertura. Su incumplimiento dara

lugar a la desestimacion de la oferta, con pérdida de la garantia constituida.

El segundo sobre, identificado como “SOBRE N° 2: PROPUESTA”, contendra por
triplicado:

1) Pedido de cotizaciéon conforme RAFAM,;
2) Planillas de precios unitarios, confeccionados en los formularios que acompafian a esta

documentacion, SIN EXCEPCION, debidamente firmados por el Proponente.

En el precio unitario se supondran incluidos ademéas de los costos, beneficios, gastos

financieros e impositivos (incluidos Ingresos Brutos e IVA).

La presentacién de la propuesta no dara derecho alguno a favor del oferente para su aceptacion
por parte del Municipio, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a los oferentes los
analisis de precios o aclaraciones sobre aquellos items que considere conveniente, y de
disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar tareas, poniendo a

disposicion del Municipio en cualquier momento, los elementos que éste estime necesario.-

La oferta se hara en idioma espafiol, en forma impresa, salvandose toda raspadura, enmienda o
interlineado. Toda la documentacion que se presente junto con la oferta (incluso Pliegos de
Bases y Condiciones, memoria descriptiva y planos) debera estar firmada en todas sus hojas

por el oferente.-

ARTICULO 12° - OMISION DE FIRMAS: La omision de firmas podra ser suplida o

corregida si la autoridad que dirige el acto de apertura de la Licitacion lo considerase factible.

ARTICULO 13° - ERRORES EN LAS PROPUESTAS: En caso que las propuestas

presentadas adolezcan de contradicciones entre las cantidades consignadas en numeros y

letras, ya sean correspondientes a precios unitarios, parciales y/o totales, seran tomados como

validos para la cotizacion los expresados en letras.
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LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”

ARTICULO 14°- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas seran abiertas y

leidas en acto publico en lugar, dia y hora fijada en el llamado a Licitacion, en la Direccion de

Licitaciones de la Municipalidad de Olavarria, en presencia del Intendente Municipal y/o de
los funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen. De acuerdo a
lo actuado, se labrara un acta en la cual se detallardn las propuestas presentadas y enumeradas
por orden de apertura, el importe de cada una de ellas y demas documentacion presentada. El
acta sera leida y firmada por los funcionarios anteriormente mencionados, de los proponentes

asistentes y los presentes que deseen hacerlo.

ARTICULO 15° - VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante dos dias habiles posteriores a

la apertura, las propuestas quedaran a disposicion de los distintos oferentes a los efectos de la

formulacién de las impugnaciones que estimen puedan corresponder, las que deberan
efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas del Municipio, dentro
del plazo arriba establecido. Cada impugnacion debera avalarse con un depdsito de
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) por cada hecho impugnado. Dicho valor, en el
supuesto que la impugnacion resultara admisible, e independientemente del resultado que
recaiga, sera reintegrado simultaneamente con la comunicacién de la resolucion recaida. Si
fueran calificadas de inadmisibles dicho depdsito ingresara definitivamente al patrimonio
municipal. La resolucion sobre la admisibilidad o no de las impugnaciones seré irrecurrible.
En ningun caso los oferentes podran hacer agregados y/o ampliaciones de ningun tipo referida
a la propia oferta, que impliquen modificacion de la misma.

ARTICULO 16° - AVERIGUACION DE ANTECEDENTES / ACLARACIONES: El

Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicacién, las averiguaciones y

comprobaciones que estime necesarios respecto de la solvencia profesional, teécnica,
financiera, etc. del proponente, estando éste obligado a proporcionar todo lo que fuera
solicitado, incluso comprobantes de pago de sus obligaciones societarias, laborales,
previsionales, impositivas, etc. de los tltimos seis (6) meses. La falta de presentacion de los
comprobantes requeridos al proponente podra determinar la automatica desestimacion de la

oferta.

ARTICULO 17° - MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS: El oferente deberd mantener

sus propuestas hasta un maximo de treinta (30) dias a partir de la fecha de apertura de sobres

de la presente Licitacion. Transcurrido ese plazo se considerara que mantienen sus ofertas
hasta tanto no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la

oferta en violacion a lo expuesto precedentemente, el proponente perdera el depdsito de
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garantia que hubiere efectuado, sin derecho a reclamar, quedando a salvo el derecho del
Municipio para exigir la reparacion por dafios y perjuicios que se hubieran ocasionado.

ARTICULO 18° - EVALUACION DE LAS OFERTAS: A los efectos de determinar la

oferta mas conveniente a los intereses del Municipio, realizada la Licitacion, el Departamento

Ejecutivo a través de las areas técnicas correspondientes, procedera al estudio de las
propuestas y aprobacion del acto licitatorio a los efectos de la adjudicacion de la obra,
pudiendo asimismo rechazar todas las propuestas si no las considerase convenientes, sin que

ello de derecho a efectuar reclamacion alguna a los proponentes.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION - NOTIFICACION: El Departamento Ejecutivo

adjudicara por Decreto la obra a la oferta mas conveniente, conforme los criterios técnicos

enunciados, notificando del resultado a la totalidad de los proponentes a través de medios
analdgicos o digitales en los domicilios oportunamente constituidos.

ARTICULO 20° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS
PROPUESTAS: La Garantia de Oferta sera devuelta:
1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta sin haberse producido la

adjudicacién, a los Proponentes que asi lo soliciten;
2) Luego de la adjudicacién, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no

resulten favorecidos por ésta.

ARTICULO 21° - GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario debera afianzar el
cumplimiento del Contrato dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacion por el
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante dinero en
efectivo o seguro de caucion. La Garantia de Contrato se devolvera en oportunidad de la

recepcion definitiva de las obras.

ARTICULO 22° - FIRMA DEL CONTRATO / GASTOS Y SELLADO: Dentro de los

DIEZ (10) dias corridos de la fecha de notificacion de la adjudicacion se procederd a la firma

del contrato. Los gastos que se originen para formalizar el contrato seran por cuenta del
adjudicatario. EI mismo estara exento del Impuesto de Sellos, conforme Art. 123 de la Ley
14.200.

ARTICULO 23° - INICIO DE LOS TRABAJOS: El plazo maximo para el inicio de los

trabajos es de diez (10) dias corridos desde la firma del contrato, labrandose la pertinente Acta

de Inicio. En caso de mora, se intimara al contratista a dar inicio a las labores bajo
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apercibimiento de multa y/o rescision; comenzando a regir el plazo de obra desde la fecha en

que debid darse inicio a la misma.

ARTICULO 24° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Junto con el

Acta de Inicio, el adjudicatario deberd presentar para su aprobacion el Plan de Trabajo

definitivo y la correspondiente curva de Inversiones, en formato papel y archivo digital,
pudiendo el Municipio realizar las observaciones que considere pertinentes dentro de los
CINCO (5) dias de presentada la documentacion, caso contrario la misma se considerara
aprobada. Asimismo, deberd presentar las constancias que acrediten la cobertura de los
seguros que establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del Art. 34 de las presentes

especificaciones.

ARTICULO 25° - MEDICION - PRESENTACION Y PAGO DE CERTIFICADOS: Los

Certificados de cobro seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente por

Mesa de Entradas, dentro de los CINCO (5) primeros dias habiles de cada mes, sobre la base
de la medicion conjunta de la Inspeccién y la Empresa. El certificado de obras incluira las
tareas ejecutadas hasta el ultimo dia del mes anterior a su presentacion. Siendo el Municipio
“Exento”, el IVA no se discriminara. El pago de los Certificados se realizard dentro de los
sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha de aprobacion. De existir observaciones que
obligaran a modificaciones formales, o documentacion que faltare adjuntar, el plazo de cobro
comenzara a correr cuando el certificado se encuentre completo y aprobado. Con cada
certificado el contratista debera presentar:

1) Cumplimiento de las normas de AFIP, presentando F931 del periodo de ejecucion de
las tareas o el periodo inmediato anterior (segun la fecha de vencimiento que le
corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debera adjuntar a su vez la
nomina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso
de encontrarse en una moratoria, presentar documentacion que lo avale junto con

comprobantes de su cumplimiento;

2) Copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de
las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la

Delegacion Olavarria del Ministerio de Trabajo;

3) Comprobantes de pago de los seguros detallados en el Art. 34 de las presentes

condiciones;
4) Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.

Asimismo, se indica que los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido
seran retenidos en la Direccion de Licitaciones hasta el mes siguiente, respecto de los cuales se

procedera a efectuar la revision y tramitacion durante los cinco primeros dias habiles.
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ARTICULO 26° - FONDO DE REPARO: Del valor de cada Certificado se retendra el
CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de Fondo de Reparo. EI monto asi formado se

devolvera a la contratista en oportunidad de la Recepcion definitiva de la obra.

ARTICULO 27° - RECEPCION PROVISORIA: Para la Recepcion Provisoria de la obra o

parte de ella, deberan conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen

los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo

ejecutado.

ARTICULO 28° - RECEPCION DEFINITIVA: Se operara en igualdad de condiciones que

para la Recepcidn Provisoria y a los SEIS (6) meses de realizada ésta.

ARTICULO 29° - RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La Recepcion

Definitiva y correspondiente devolucion del Fondo de Reparo no eximiran al Contratista y/o a

su Representante Técnico de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes

generales.

ARTICULO 30° - MULTAS: Por las infracciones cometidas por la contratista en relacion a

los incumplimientos del articulado del presente Pliego y/o la inobservancia de cualquier otra
obligacion inherente a la contratacion, la Municipalidad determinara la aplicacion de multas
que se graduardan en relacién porcentual con la retribucion mensual que abona la
Municipalidad a un personal Jerarquico categoria 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo.
La graduacion de la misma sera:

1) Por demoras en la iniciacién, suspension o paralizacién injustificada de los trabajos,
por demora en la entrega de los trabajos en el plazo establecido y/o demoras parciales
respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por el Municipio: Multa de hasta
el cinco por ciento (5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de
incumplimiento.

2) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa de hasta el cinco por ciento (5%)
de la retribucién mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

3) Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que
dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa de hasta el cinco por ciento
(5%) de la retribucion mencionada por dia y por cada caso de incumplimiento.

4) Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la
ejecucion de los trabajos se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y el
contratista no los comunicara a la Inspeccion, se hara pasible de una multa de hasta el
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uno por ciento (1%) del monto del contrato, més adicionales acordados, a precio de

licitacion.
En caso de reiteracion de incumplimientos, el monto de las multas podra elevarse hasta un
doscientos por ciento (200%) del sueldo basico antes determinado por item y mes. Las multas
podrén ser de aplicacion simultanea cuando correspondan por distintos conceptos y de caracter
diario en caso de tratarse de incumplimiento que se verifiquen en esa forma.
No seran de aplicacion las multas cuando el incumplimiento de las obligaciones se debiera a
causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, correspondiendo denunciarse
y acompafarse la documentacion justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
producido el evento. La aceptacion de las causas invocadas quedara a exclusivo juicio del
Departamento Ejecutivo. Aplicada la multa su importe se hara efectivo descontandose del
porcentaje de las facturas que la prestataria del servicio presente al cobro y/o sobre la garantia
de cumplimiento de contrato, segun fuese el caso.-
Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista sea igual o mayor al quince
por ciento (15%) del monto del contrato, la contratista podra ser pasible de la penalidad
prevista en el Art. 37 de la Ley de Obras Publicas N° 6021.
La presente clausula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los
puntos I, Il y 11l del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edicién
2003).

ARTICULO 31° - INSPECCION DE OBRA: Estara a cargo de personal dependiente de la
Secretaria de Obras Publicas, Infraestructura y Servicios Publicos, y/o cualquier otro personal

técnico en la materia, designado por el Municipio.

ARTICULO 32° - PROVISION DE MATERIALES: Los materiales que resulten

necesarios para la correcta ejecucion de las tareas deberan ser provistos en su totalidad por la

Contratista.

ARTICULO 33° - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDO: La
contratista debera hacer entrega a la Inspeccion de Obras, de DOS (2) libros por triplicado que

seran utilizados para la comunicacion entre la Inspeccion de Obra y la Empresa,

conjuntamente con un sello con las medidas e inscripcidn que la Inspeccién ordene.

ARTICULO 34° - SEGUROS: La Contratista debera tener a la totalidad de su personal

asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo, debera tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y

los mantendra durante todo el tiempo que insuman los trabajos. Los montos establecidos para
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la cobertura de los distintos riesgos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y
demas normas vigentes. Entre ellos se citan:

a) Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557). El Contratista, antes de iniciar los trabajos y
para la verificacion del seguro, debera presentar el certificado de cobertura emitido por la
ART, y el Formulario SRT 51/97 ¢ F931, segun corresponda, en donde figure la némina del
personal involucrado en los trabajos. La poliza deberéa incluir clausula de no repeticion a
favor del Municipio de Olavarria. Mensualmente debera presentar una actualizacion de
dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b) Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74).

c) Seguro de responsabilidad civil para vehiculos automotores y/o remolcados.

d) Seguro de Responsabilidad Civil. Cubriréd lesiones y/o dafios a terceros ocasionado por el
Contratista en ejercicio de su actividad.

e) Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal
contratado, siendo beneficiario del mismo el Municipio. La po6liza debera incluir clausula

de no repeticién a favor del Municipio de Olavarria.

ARTICULO 35° - INSTALACIONES EXISTENTES: El contratista sera el Unico

responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo,

se produjeran en obras de arte, lineas telegraficas y telefonicas, alambrados, pavimentos y
caminos existentes, etc. Serd a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal

motivo se debieran efectuar.

ARTICULO 36° - REPRESENTACION TECNICA: La contratista debera contar con un

Representante Técnico con titulo de Maestro Mayor de Obras, Arquitecto, Ingeniero Civil, o

en Construcciones, con movilidad. Asimismo, debera contar en obra con persona idonea para
el control y ejecucion de las tareas contratadas. En ocasion de la presentacion de los
certificados de obra, la contratista deberd acompafar los comprobantes expedidos por el

Colegio Profesional respectivo que acrediten el cumplimiento de las Leyes N° 5140 y 5920.

ARTICULO 37° - REDETERMINACION DE PRECIOS: Trimestralmente, si se hubiese

producido una variacion global en los costos, la contratista podré solicitar la redeterminacion

de los precios contractuales, para su aplicacion al siguiente trimestre. A los efectos de otorgar
el reconocimiento de los nuevos valores, no se deberan registrar atrasos imputables a la
contratista, dando cumplimiento al plan de trabajos presentado oportunamente.

Se aplicara para dicha redeterminacion el Decreto Provincial N° 290/21 y la Resolucion N°
943/21. El célculo se realizara con la estructura de ponderacion obrante en pliego, cuyos

indices surgen de la Resolucién 943/21, Anexos V' y VI.
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La redeterminacion se realizaré sobre la base de los analisis de precios presentados en la oferta
y tomando valores porcentuales oficialmente reconocidos por la fuente proveedora denunciada
para las variaciones de cada rubro. Podra reconocerse un ajuste porcentual sobre los valores
bésicos, para el siguiente trimestre, tomandose como mes comparativo el de la oferta y el
indice del 3° mes desde el inicio de ejecucion de la obra, para la primera redeterminacion.

Para la siguiente redeterminacion se utilizara el indice usado en la primera redeterminacion y
el correspondiente al sexto mes de trabajo y para las sucesivas redeterminaciones se aplicara el
mismo mecanismo. La contratista debera presentar en su solicitud los calculos que la
justifiquen y las tablas con el valor de los indices empleados.

Los adicionales y modificaciones de obra estaran sujetos al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicados al contrato original, debiendo adjuntar el area técnica
municipal la estructura de ponderacion que corresponda aplicar.

ESTRUCTURA DE PONDERACION

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES

ESCUELA N° 17 - SIERRA CHICA - ARREGLOS

INSUMOS DESCRIPCION FUENTE PONDERACION

MANO DE OBRA Oficial Ayudante UOCRA - CCT 27.00%
INDEC - 5 ICC - Dec. 1295 Art 15 inc.

HORMIGON ELABORADO hormigén Elaborado S) 13.00%

CAL Cal &erea hidratada INDEC- 11 y 12Cap. Mat - 37420-11 2.00%

PIEDRA Piedras INDEC - 2y 3 IPIB apertura - 15320-1 2.00%

CEMENTO Cemento porland normal, en bolsa INDEC - 11 y 12Cap. Mat - 37440-11 6.00%

ACERO Aceros aletado conformado en barra INDEC - Cap. 11y 12 - 41242-11 8.00%

ARENA Arena fina INDEC - Cap. 11y 12 - 15310-11 3.00%

LADRILLOS CERAMICOS Ladrillos ceramicos INDEC - Cap. 11y 12 - 37350-11 4.00%

MORTERO Morteros refractarios INDEC - 2 y 3 IPIB apertura -37330-1 2.00%

CONTRAPISO DE HORMIGON Hormigon INDEC - 2y 3 IPIB apertura -37510-1 2.00%

CARPINTERIAS Carpinterias INDEC - 5 ICC - Dec. 1295 Art 15 inc. d) 5.00%

INSTALACION SANITARIA Artefactos para bafio y griferia INDEC - 5 ICC - Dec. 1295 Art 15 inc. r) 2.50%

instalacion de gas: cafios de polietileno - calefactor |INDEC - 40 % 2y 3 IPIB 2520 36320-3

INSTALACION DE GAS tiro balanceado + 60% Cap 11y 12 36320-22 1.50%
INDEC - 5 ICC - Dec. 1295 Art 15 inc.

INSTALACION ELECTRICA Instalacién electrica [)] 3.00%
TNA TASA ACTIVA Banco Nacién dia

COSTO FINANCIERO 15 o habil posterior 7.00%

GASTOS GENERALES 5ICC - Dec. 1295 Art 15 inc. p) 12.00%

100.00%

En caso de corresponder, la Contratista debera presentar su solicitud dentro de los 30 (treinta)
dias corridos de iniciado el trimestre para el cual se solicita el reconocimiento, rechazandose
aquellas que resulten extemporaneas; salvo que la extemporaneidad se fundamente en causa de
fuerza mayor o no imputable a la adjudicataria de la obra.

En caso de que la demora se funde en la falta de publicacion de los indices aplicables, la
contratista debera hacer reserva del pedido de redeterminacion en el plazo establecido, y
acomparfiar los célculos dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la publicacién de los
mismos.

En caso de presentacion extemporéanea, el Municipio analizard si excepcionalmente resulta
mas conveniente reconocer la variacion o la redeterminacion solicitada fuera de término a
efectos de garantizar el equilibrio de la ecuacion econémico financiera de la obra y su
ejecucion, a los fines de evitar los mayores perjuicios que podrian implicar una nueva

licitacion con el mismo objeto.
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ARTICULO 38° - SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACION AMBIENTAL: El
contratista debera proveer a sus empleados de los elementos y equipos de proteccién personal

de uso general y los especificos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre
el correcto uso de los mismos, debiendo cumplir con las Normas de Seguridad para
Contratistas que se anexan al presente Pliego, formando parte integral del presente. Asimismo,
la Empresa deberd contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en obra
(licenciado o ingeniero), de acuerdo a las leyes vigentes. EI Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para proteger el ambiente y velar por la seguridad de las personas dentro y
fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la ejecucion

de la obra.

ARTICULO 39° - CUMPLIMIENTO LEYES PREVISIONALES Y CARGAS

IMPOSITIVAS: La Contratista debera proceder al pago en término de las remuneraciones de

sus agentes y operarios efectuando también los depdsitos que den cumplimiento a las leyes
previsionales, sociales y sindicales en vigencia. EI Municipio podra requerir en todo momento
los comprobantes que acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la
contratista debera presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones
previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente
establecido que correran por exclusiva cuenta de la contratista todos los impuestos, derechos,
tasas, gravamenes Yy/o contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le
corresponda abonar como consecuencia del contrato. Asimismo, todo personal que ocupe la
contratista a fin de ejecutar la obra deberé percibir una remuneracion no inferior a la fijada por
las leyes laborales vigentes y en aplicacion directa del Convenio Colectivo propio del rubro o
actividad que ejerza; el mismo gozara de los beneficios sociales correspondientes y debera
realizar los aportes previsionales establecidos por Ley, pudiendo el Municipio solicitar

periédicamente la presentacion de las constancias respectivas.

ARTICULO 40° - CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: El Municipio no

admitira la cesion parcial o total del Contrato, la subcontratacion parcial o total de los

servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociacion
de la contratista con terceros sin la autorizacion previa por escrito por parte del Municipio,
bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantia constituida.

La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos seguird siendo de
exclusividad del contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le

seran ajenos al Municipio.

ARTICULO 41° - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Recepcion

Definitiva de los trabajos y correspondiente devolucion de la Garantia de Contrato no




LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”

eximirdn al contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad que le
correspondiera, con arreglo a las leyes vigentes. La contratista deberd responder ante el
Municipio y/o terceros por los dafios producidos a las personas y/o las cosas que con motivo
del cumplimiento del objeto licitatorio se ocasionaran, cualquiera sea la causa o naturaleza,
quedando entendido que no tendrd derecho a solicitar compensacion alguna por ello. La
contratista deberd restituir el importe de las eventuales condenas contra la Municipalidad de
Olavarria determinadas en procedimientos administrativos o judiciales, incluido costos y
costas totales, pudiendo hacerse efectivo el recupero sobre sus bienes, créditos y/o depositos
de garantia dentro de los diez (10) dias habiles de la notificacion, bajo apercibimiento de

rescision de Contrato.

ARTICULO 42° - RESCISION DEL CONTRATO: La contratacion podra ser rescindida,

sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos anteriores, en los siguientes casos: 1)

De comun acuerdo de las partes, y/o cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera
cumplirse con el objeto del contrato. En este caso el Municipio abonara exclusivamente los
trabajos efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra
indemnizacién o compensacion al respecto; 2) Por decision del Municipio en los siguientes
casos: (a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; (b) Reticencia o incumplimiento
grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las instrucciones impartidas por el

Municipio, sin que exista justificacion; (c) Por quiebra o concurso del contratista.

ARTICULO 43°- DOMICILIO CONSTITUIDO: Los proponentes deberan constituir

domicilio en el Partido de Olavarria, considerandose valida toda notificacion y/o

documentacién enviada al mismo. Dicho domicilio producira en el &ambito administrativo los
efectos del domicilio fiscal constituido, siendo validas y vinculantes todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que alli se practiquen. En caso de modificarse durante el
plazo de vigencia del contrato, la firma contratista estard obligada a comunicar tal
circunstancia al Municipio sin demoray en forma fehaciente.

Asimismo, el oferente debera constituir un domicilio electronico en su primera presentacion
consistente en una direccion de e-mail, que producira todos sus efectos sin necesidad de
resolucion, y se reputara subsistente mientras no se designe otro. Las notificaciones cursadas
al domicilio electrdnico se tendran por cumplidas el dia martes o viernes inmediato posterior —
o el siguiente dia habil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la notificacion fuere
remitida por parte de la dependencia municipal competente, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por el Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrdnicas.-

ARTICULO 44° - JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes

quedan sometidas a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de
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Azul, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que eventualmente

pudiere corresponder.



LICITACION PUBLICA N° 11/26 “EES N° 17 — SIERRA CHICA- AMPLIACION Y
REFACCIONES EN EDIFICIO”
DECLARACION JURADA

La FIMMA oo que suscribe, con domicilio real en
....................................................................... y domicilio legal en ...............oooiviiiiiiiiiii,
de la ciudad de Olavarria, declara que ha examinado y acepta en un todo la documentacion del
legajo, y que por cualquier cuestion Judicial emergente de la presente licitacion se somete a la
Jurisdiccion del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul,
con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere

corresponderle.

Aclaracion y firma del proponente
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CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

LA FIMMA i que suscribe, con

dOMICIHIIO TEAI BN .. y domicilio legal en
.................................................................................. de la ciudad de Olavarria, constituye
domicilio €lECrONICO €N ...ttt et e e et e e e e donde
se tendran por notificados y validos los actos administrativos dictados en el marco de la
presente licitacion, en los términos del Decreto N° 1054/20 de notificaciones electrénicas,

cuya parte dispositiva se transcribe a continuacion.-

Firmay aclaracion del proponente

Nota: Se transcribe la parte pertinente del Decreto N° 1054/2020: “Olavarria, 16 de abril de 2020 (...) DECRET A:
ARTICULO 1° Disponese que a partir del mes de abril de 2020, las notificaciones de los actos administrativos emanados del
Departamento Ejecutivo y las dependencias que lo asisten, dirigidas a agentes, vecinos, proveedores, contratistas, y
contribuyentes, podran llevarse a cabo por medios digitales los lineamientos que se detallan en el presente, conforme articulo
63) de la Ordenanza General N° 267/80. Ordenanza N° 3285/18 y 16) de la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 y modif..-
ARTICULO 2°: Establécese que toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por si 0 en representacion
de terceros, constituird en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio electrénico consistente en una casilla de e-
mail. Quienes ya se encuentren con actuaciones iniciadas, deberan denunciar una casilla de e-mail a primera presentacion.-

El domicilio electrénico constituido producird todos sus efectos, sin necesidad de resolucién y se reputard subsistente
mientras no se designe otro. Respecto de los funcionarios y agentes municipales, deberan denunciar en caracter de
declaracion jurada, una casilla de e-mail donde se efectuaran las notificaciones que no sean de carécter general.-

ARTICULO 3°: La notificacion se tendra por cumplida el dia martes o viernes inmediato posterior - o el siguiente dia habil si
alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que fuera remitida la notificacion por parte de la dependencia municipal competente,
por medio de e-mail.-

Se presumira que el e-mail se encuentra en la casilla del usuario siempre que no se reciba una notificacién de error en el
envio.-

ARTICULO 4°: Instriyase a la Subsecretaria de Modernizacion, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Econémico, para
llevar adelante el desarrollo e implementacion de nuevas herramientas tecnoldgicas que permitan optimizar la trazabilidad y
eficiencia de las notificaciones por medios digitales; reservandose la Administracion el derecho de adoptar todo cambio
tecnoldgico que, sin oponerse a la Ley Nacional ni a los estandares internacionales, tienda a optimizar, adecuar y ampliar el
uso de notificaciones por medio digital, conforme Ordenanza N° 3285/18. Instriyase a la Direccion de Personal y Recursos
Humanos a requerir a los agentes y funcionarios la declaracién jurada denunciando una casilla de mail donde recibiran las
notificaciones personales. Instriyase a la Direccion de Licitaciones; a la Direccion de Suministros del Sistema de Salud; y a
la Oficina de Compras a requerir de los proveedores la denuncia de una casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.
En general, establécese que todas las dependencias municipales deberan requerir a primera presentacion la denuncia de la
casilla de e-mail para la recepcion de notificaciones.”



PROCEDIMIENTO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1- PROPOSITO

Establecer los requisitos minimos de seguridad e higiene que deberan cumplimentar
las Empresas que trabajen bajo la contratacion de Municipalidad de Olavarria.

2- DEFINICIONES

Comitente: Empresa que contrata la provision de bienes o servicios (Municipalidad
de Olavarria).

Contratista: Empresa proveedora de hienes o0 servicios que tiene relacion
contractual directa con el comitente.

Subcontratista: Empresa proveedora de bienes o servicios co ntratada por una
Contratista.

Contratante: Sector del Comitente que gestiona la orden de provisién de bienes o
servicios.

3- DESARROLLO

Requisitos  Legales:
El Contratista deberad conocer y aplicar:

- La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587 y sus Decretos
Reglamentarios N° 351/79, 1338/96, 592/04.

- La Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo y el Decreto N° 911/96.

- Las indicaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Comitente vy
las demas reglamentaciones de la autoridad competente al momento de
desarrollarse los trabajos.

- Todo lo expresado en la presente norma, son extractos de las reglamentaciones
vigentes y de estricto cumplimiento cuando la tematica aplique.

- El Dpto. de Segu ridad e Higiene Laboral de la Municipalidad de Olavarria, podra
anexar requerimientos a la presente norma, siempre que se adecle a las
reglamentaciones mencionadas.

El Contratista  es el responsable por:

- La capacitaciéon de su personal, asegurando que al momento de ingresar a
nuestras instalaciones conocen y se encuentran en condiciones de realizar las
tareas.

- La presentacion del contrato legalizado y actualizado entre el Contratista y el
responsable del Se rvicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- La presentacion de datos personales y numero de matricula del técnico que
supervisara los trabajos.




